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1. JUSTIFICATIVA DOS CUSTOS COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 
A Rua Rodolfo Vieira Pamplona possui extensão total de 4450metros, com início na Rua 

Barão do Rio Branco e término na Rua Fausto Dagnoni. 

O projeto em questão trata-se da pavimentação e drenagem pluvial de um trecho de 184 

metros da Rua Rodolfo Vieira Pamplona que tem aproximadamente 1,1km de extensão a 

pavimentar entre as ruas Fernando Krauss e Francisco Ribas Galvão. 

A pavimentação entre as ruas Francisco Ribas Galvão e São Bento foi realizada através 

de outros dois Contratos de rapasse, divididos como trecho 1 e 2. 

Para a pavimentação dos 1,1km a Prefeitura contará com quatro Contratos de repasse, 

dividindo então em 4 trechos, sendo o trecho 3 com 340 metros, trecho 4 com 360 metros, 

trecho 5 com 220 metros e trecho 6 com 184 metros. 

Será realizado um processo licitatório global para os quatro Contratos de repasse, sendo 

o custo estimado para a administração local de toda a de R$ 82.354,79, que foi dividido 

proporcionalmente nas planilhas orçamentárias conforme o valor de cada Contrato de 

repasse. 

 

2. JUSTIFICATIVA PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 

Segundo a Portaria 424/2016 ficam estabelecidos níveis para fins de celebração, 

acompanhamento da execução e prestação de contas, sendo a obra em questão de Nível I, 

onde é vedada a repactuação de metas e etapas e a contratação deverá ser por regime de 

execução por preço global. 

A verificação da execução do objeto ocorre mediante comprovação da 

compatibilidade com o projeto e a conclusão da fase ou etapa prevista no plano de 

trabalho, sem a necessidade de medição de serviços unitários executados que não 

compõem etapa concluída. 

Devido as regras de desembolsos e o condicionamento da apresentação dos boletins de 

medição com valor superior a 10% (dez por cento) do piso mínimo dos níveis estabelecidos 

na Portaria 424/2016 o cronograma físico financeiro para cada trecho ficou estabelecido da 

seguinte forma (consultar Planilha de Levantamento de Quantidades de cada trecho para 

detalhes): 
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Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 

Trecho 3 

Muro Drenagem Base Pintura lig. Calçadas 
Mov. terra 
 Sub base Imprimação 

CBUQ 
  
  
  

Sinalização 
viária 
  

Obras 
comp. 
  
  

Real. postes Meio fio 
  
  
  

% Cronograma 
físico financeiro 19,59 14,04 14,12 32,10 20,15 

Trecho 4 
Mov. terra 
 Serv.prelim. 
  
  

Drenagem 

Base Pintura lig. Calçadas 

Imprimação 

CBUQ 
  

Sinalização 
viária 
  

Sub base Meio fio 
  Obras comp. 

% Cronograma 
físico financeiro 27,13 11,79 16,81 21,92 22,35 

Trecho 5 
Mov. terra 
 Serv.prelim. 
  
  

Drenagem 

Base Pintura lig.  Calçadas 

Imprimação 

CBUQ 
 

Sinalização 
viária 
  

Sub base Meio fio 
  Obras comp. 

% Cronograma 
físico financeiro 21,86 12,15 15,58 23,74 26,66 

Trecho 6 Mov. terra 
 Serv.prelim. 
  
  

Drenagem 

Base Pintura lig.  Calçadas 

Imprimação 
CBUQ 
 
  
  

Sinalização 
viária 
  
  
  

Sub base 
Meio fio  
  
  

Real. postes 

Obras comp. 
% Cronograma 
físico financeiro 17,10 16,72 16,82 24,53 24,83 

 

A empresa proponente deverá verificar as etapas propostas e elaborar seu cronograma 

físico financeiro, estabelecendo os eventos e frentes de trabalho que melhor atendam a sua 

metodologia de trabalho, porém respeitando os pisos mínimosestabelecidos e o prazo 

máximo de cinco meses, além das especificações técnicas exigidas. 

 

 

 

 

3. JUSTIFICATIVA ACESSIBILIDADE 
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Os postes da rede de energia elétrica que estão na faixa de calçada e indicadas na 

prancha geométrica como “poste a realocar pela PMG” deverão ser realocados pelo 

Município após a demarcação do meio fio e calçadas pela empresa executora da obra. 

Como o levantamento planialtimétrico fornecido pelo Município indica a localização do 

poste somente e não a sua exata posição, deverá ser confirmada a real necessidade de 

realocação após a locação da obra das calçadas e verificação se a largura livre entre o final 

do poste e o final do passeio será inferior a 1,20m. Caso a largura não atenda a faixa livre de 

1,20 metros o Município deverá providenciar o projeto e a realocação dos postes da rede de 

energia elétrica antes da pavimentação das calçadas. 

 

Memória de cálculo 
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.2 Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando 
motoniveladora 

 
Foi considerada a limpeza do terreno e remoção da camada vegetal nos bordos da rua 

onde será realizado o alargamento da pista (a partir da borda da pista existente definida no 

levantamento topográfico), na área de aterro das calçadas e na área de taludes, conforme 

prancha PAV04/04. 

Área estimada para limpeza estaca 29 a 38+3,597 = 1.375,00m² 

 

1.3 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, 
acompanhamento e greide 

 

Área de pav. asfáltica + área pav. calçadas = 1.613,33m² + 500,25m² = 2.113,58m² 
 

 

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

 

3.1Escavação mecânica de material 1ª categoria com escavadeira hidráulica. 

 
- Conformação do greide existente: 
 

Distância entre as estacas 29a 38+3,597 = 183,60m – (distância entre estacas=20,0 

metros). 

Após a limpeza e remoção da camada vegetal deverão ser executados os serviços de 

corte e aterro para conformação do greide projetado. 
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Conforme as seções transversais – pranchaST01/01, o volume de escavação foi 

realizado com programa específico “Posição”e o volume de corte está apresentado no 

Relatório de Volume Primitivo x Medição 1 em anexo.  

Volume total calculado = 61,68m³ 

 
- Remoção de solos inservíveis: 
 

Foram realizados 9 furos de sondagem a trado em um trecho de 1,1km da Rua Rodolfo 

Vieira Pamplona. O relatório de sondagem e perfis seguem em anexo. 

Analisando os perfise ensaios verifica-se que o leito da via existente possui um subleito 

com CBR próximo a 8%, porémnos furos feitos nas bordas e laterias CBRmédio 3% e 

expansão 4%. 

Deverá ser realizada a substituição do materialnas áreas onde os valores de  ISC ≤ 3% 

e/ou expansão ≥ 2 . 

 Desta forma, estimou-se a remoção de solos onde houver o alargamento da pista de 

rolamento existente, entre as estacas 30+4,125 até a estaca 37 no lado direito e da estaca 

29+17,735 a 34+3,397 e 36 até 38+3,597 no bordo esquerdo. 

A camada de reforço do subleito  no projeto é de 30cm e esta espessura foi aestimada 

para a camada de remoção. 

Estaca 30+4,125 até 37 – bordo direito –Largura remoção variável–distância entre o 
bordo projetado e o existente = 265,98m² 

Estaca 29até 34+3,397– bordo esquerdo –Largura remoção variável – distância entre o 
bordo projetado e o existente = 71,55m² 

Estaca 36 até 38+3,597– bordo esquerdo –Largura remoção variável – distância entre o 
bordo projetado e o existente = 22,42m² 

 
 

(265,98m²+ 71,55m² + 22,42m²) x 0,30m + 61,68m³= 169,66m³ 
 

3.2 Transporte local material - Bota fora (mat. corte de sub-leito+escavação valas), 
incluso taxa de empolamento 20%- DMT=1km. 

 

Equivalente ao volume de material de escavaçãodo item3.1: 

Volume de escavação de material 1ª categoriax taxa empolamento 20% x  DMT. 

169,66m³x 1,20x1 km = 203,60m³xkm 

3.3 Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 
165 hp 

 

Equivalente ao volume de material de escavação do item 3.1x taxa empolamento 20%: 

169,66m³ x 1,20= 203,60m³ 

3.4 Reforço do subleito com material de jazida de 1ª categoria CBR≥ 8, expansão ≤ 
2%, compactação a 95% PN - incluso transporte. 

 
Está previsto o alteamento do greide de terraplenagem entre as estacas 29 a 
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29+11,626 e 30 a 34 devido a galeria de águas pluviais. 

O volume da camada de reforço do subleito foi calculado através do programa 

específico “Posição”, considerando as declividades transversais e longitudinais existentes no 

terreno. 

O volume de Reforço do subleito está apresentado no Relatório de Volume Primitivo x 

Medição 2 (seção pista de rolamento) em anexo, sendo 498,19m³. 

Além disso, estimou-se a remoção de solos onde houver o alargamento da pista de 

rolamento existente, entre as estacas 30+4,125  até a estaca 37 no lado direito e da estaca 

29+17,735 a 34+3,397 e 36 até 38+3,597 no bordo esquerdo. 

 
Total = 498,19 m³ + 169,66m³ = 667,85m³ 

3.5 Regularização e compactação de subleito. 

 
Área obtida no arquivo digital através das ferramentas do AutoCad.  
 

Local Estaca inicio Estaca fim Extensão Largura Área 

Pista 29 29+11,626 11,63 7,00 81,38 

Pista 29+11,626 30 8,37 7,00 0,00 

Pista 30 38+3,597 163,60 7,00 1145,18 

Ciclovia 29 29+11,626 11,63 2,00 23,26 

Ciclovia 29+11,626 30 8,37 2,00 16,74 

Ciclovia 30 36+7,717 127,72 2,00 255,44 

Ciclovia 36+7,717 36+15,892 8,18 2,50 20,44 

Ciclovia 36+15,892 37 4,11 variavel 8,26 

Interrupção canteiros 29+11,626 29+15,885 4,26 0,50 3,20 

1553,90m² 
 

3.6 Execução de aterro em camadas de 20cm, com material de jazida 1ª categoria, 
CBR ≥ 8 expansão ≤ 2%, compactação 95% do PN, exclusive material 

 
O volume de material de aterro foi calculado através do programa específico “Posição”, 

conforme as seções transversais – prancha ST01/01e está apresentado no Relatório de 

Volume Primitivo x Medição 1 - Volume Primitivo x Medição 2que estão em anexo, sendo: 

Volume de aterro (medição 1) 1103,55m³ - volume de reforço (medição 2) 498,19m³ 
= 605,36m³ 

 
 

3.7 Fornecimento de argila ou barro p/ aterro / reaterro (retirado na jazida - sem 
transporte) 

 
 

O volume de material de aterro foi calculado através do programa específico “Posição”, 

conforme as seções transversais – pranchas ST01/03 a ST03/03 e está apresentado no 
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Relatório de Volume Primitivo x Medição 1 - Volume Primitivo x Medição 2  que estão em 

anexo, considerando 20% de empolamento. 

605,36m³ x 20%  =726,43 m³ 
 

 
3.8 Transporte comercial com caminhão basculante 10m³ mat. aterro, rodovia 

pavimentada - DMT 10 km 
 

Volume material de jazida x Distância média de transporte: 

726,43m³ x 10 km = 7.264,32 m³xkm 
 

 

4 PAVIMENTAÇÃO 

 

4.1 Execução de camada de sub-base de rachão, esp.=0,25 m  

 
Nos locais de largura variável a área foi obtida no arquivo digital através das 

ferramentas do AutoCAD.  

No trecho da galeira, entre estacas 29+11,626 a 30 não será executada a camada de 

sub base, o CBUQ será aplicado diretamente sobre as peças de concreto. 

Local Estaca inicio Estaca fim Extensão Esp. Sub 
base 

Largura Sub-
base 

Volume sub 
base 

Pista 29 29+11,626 11,63 0,25 7,24 21,04 

Pista 29+11,626 30 8,37 0 0 0,00 

Pista 30 38+3,597 163,60 0,25 7,24 296,11 

Ciclovia 29 29+11,626 11,63 0,25 2,5 7,27 

Ciclovia 29+11,626 30 8,37 0 0 0,00 

Ciclovia 30 36+7,717 127,72 0,25 2,5 79,83 

Ciclovia 36+7,717 36+15,892 8,18 0,25 2,62 5,35 

Ciclovia 36+15,892 37 4,11 0,25 variável 2,07 

411,67m³ 
 

4.2 Execução c/ fornecimento de material da camada de base de brita graduada (15 
cm) faixa C Dnit e compactada a 100% PN. 

 
Nos locais de largura variável a área foi obtida no arquivo digital através das 

ferramentas do AutoCAD.  

No trecho da galeira, entre estacas 29+11,626 a 30 não será executada a camada de 

base, o CBUQ será aplicado diretamente sobre as peças de concreto. 

Local Estaca inicio Estaca fim Extensão Espessura 
base 

Largura 
Base Volume base 

Pista 29 29+11,626 11,63 0,15 7,24 12,63 

Pista 29+11,626 30 8,37 0 0 0,00 
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Pista 30 38+3,597 163,60 0,15 7,24 177,67 

Ciclovia 29 29+11,626 11,63 0,15 2,24 3,91 

Ciclovia 29+11,626 30 8,37 0 0 0,00 

Ciclovia 30 36+7,717 127,72 0,15 2,24 42,91 

Ciclovia 36+7,717 36+15,892 8,18 0,15 2,62 3,21 

Ciclovia 36+15,892 37 4,11 0,15 variável 1,24 
Interrupção 
canteiros 29+11,626 29+15,885 4,26 0,15 0,26 0,17 

          241,73m³ 
  

4.3 Execução e fornecimento de imprimação c/ CM-30 –taxa 1,2 l/m²  

 
Nos locais de largura variável a área foi obtida no arquivo digital através das 

ferramentas do AutoCAD.  

Local Estaca inicio Estaca fim Extensão Largura Área 

Pista 29 29+11,626 11,63 7,00 81,38 

Pista 29+11,626 30 8,37 7,00 0,00 

Pista 30 38+3,597 163,60 7,00 1145,18 

Ciclovia 29 29+11,626 11,63 2,00 23,26 

Ciclovia 29+11,626 30 8,37 2,00 16,74 

Ciclovia 30 36+7,717 127,72 2,00 255,44 

Ciclovia 36+7,717 36+15,892 8,18 2,50 20,44 

Ciclovia 36+15,892 37 4,11 variavel 8,26 

Interrupção canteiros 29+11,626 29+15,885 4,26 0,50 3,20 

1553,90m² 
 

4.4 Execução e fornecimento de pintura de ligação c/ RR-2C –taxa 1,2 l/m²  

 
Nos locais de largura variável a área foi obtida no arquivo digital através das 

ferramentas do AutoCAD.  

Local Estaca inicio Estaca fim Extensão Largura Área 

Pista 29 29+11,626 11,63 7,00 81,38 

Pista 29+11,626 30 8,37 7,00 58,59 

Pista 30 38+3,597 163,60 7,00 1145,18 

Ciclovia 29 29+11,626 11,63 2,00 23,26 

Ciclovia 29+11,626 30 8,37 2,00 16,74 

Ciclovia 30 36+7,717 127,72 2,00 255,44 

Ciclovia 36+7,717 36+15,892 8,18 2,50 20,44 

Ciclovia 36+15,892 37 4,11 variavel 8,26 

Interrupção canteiros 29+11,626 29+15,885 4,26 0,50 3,20 

1612,49m² 
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4.5 Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a 
quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 3,00 cm  

 
Nos locais de largura variável a área foi obtida no arquivo digital através das 

ferramentas do AutoCAD.  

Foi estimada a mesma estrutura de pavimento para a ciclovia, porém a espessura de 

CBUQ de 3cm. 

Local Estaca inicio Estaca fim Extensão Largura Área Espessura 
asfalto 

Volume 
CBUQ 

Ciclovia 29 29+11,626 11,63 2,00 23,26 0,03 0,70 

Ciclovia 30 36+7,717 127,72 2,00 255,44 0,03 7,66 

Ciclovia 36+7,717 36+15,892 8,18 2,50 20,44 0,03 0,61 

Ciclovia 36+15,892 37 4,11 variavel 8,26 0,03 0,25 

9,22m³ 
 

4.6 Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a 
quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,00 cm  

 
Nos locais de largura variável a área foi obtida no arquivo digital através das 

ferramentas do AutoCAD.  

Local Estaca 
inicio Estaca fim Extensão Largura Área Espessura 

asfalto 
Volume 
CBUQ 

Pista 29 29+11,626 11,63 7,00 81,38 0,05 4,07 

Pista 29+11,626 30 8,37 7,00 58,59 variável 5,02 

Pista 29+11,626 30 8,37 2,00 16,74 0,045 0,75 

Pista 30 38+3,597 163,60 7,00 1145,18 0,05 57,26 
Interrupção 
canteiros 29+11,626 29+15,885 4,26 0,50 3,20 0,05 0,16 

67,26m³ 
 

4.7 Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminha o 
basculante 10 m3, descarga em vibro-acabadora 

 

Volume de CAUQ  do item 4.5 e 4.6=76,48m³. 

4.8 Transporte comercial c/ caminhão basculante – DMT=13,0 km 

 

Volume de CAUQ  x distância média da usina até o local. 

76,48m³ x 13km = 994,24m³xkm 
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4.9 Transporte de material betuminoso com caminhão distribuidor - rodovia 
pavimentada -DMT =240KM 

 

76,48m³ x 2,55 t/m³ = 195,02t x 0,06l/t = 11,70 x 240km =2.808,00txkm 

4.10 Fornecimento e assentamento de meio fio pré-moldado, seção trapezoidal 
10x12x30x80cm 

 
Extensão obtida no arquivo digital através da ferramenta do software AutoCad. 

A extensão total do meio fio desde a estaca 29 até 38+3,597 – nos dois lados da pistae 

os canteiros, com exceção do trecho da galeria onde o meio fio deverá ser moldado in loco 

devido a altura: 

Extensão do canteiro da ciclovia =265,32m 

Extensão do meio fio da pista=353,12m 

Total = 618,44m 

4.11 Guia (meio-fio) concreto, moldada  in loco  em trecho reto com extrusora, 
11,5 cm base x 22 cm altura 

 

 
Extensão obtida no arquivo digital através da ferramenta do software AutoCad. 

No trecho da galeria o meio fio deverá ser executado in loco devido a altura. 

Total = 32,93m 

 

5 PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS 

 

5.1 Preparo manual de terreno s/ raspagem superficial 

 
Área obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad, sendo o 

somatório das áreas de paver e concreto. 

Área de calçada do lado direito = 385,26 m² 

Área de calçada do lado esquerdo = 326,23m² 

Total = 711,49m² 

5.2 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor cinza 
natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm, Fck=35Mpa, assentado sobre base de 
brita graduada esp. 15cm e colchão de areia de 5cm, com rejunte em areia 

 
Área obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad. 

Área de calçada do lado direito = 257,15 m² 

Área de calçada do lado esquerdo = 241,96 m² 

Total = 499,11m² 
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5.3 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor vermelho 
de 20 x 10 cm, espessura 6 cm, Fck=35Mpa, assentado sobre base de brita 
graduada esp. 15cm e colchão de areia de 5cm, com rejunte em areia 

 
Área obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad. 

Área de calçada do lado direito = 32,45 m² 

5.4 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular 
podotátilalerta e direcional cor vermelho de 20x10 cm, espessura 6 cm, 
Fck=35Mpa, assentado sobre base de brita graduada esp. 15cm e colchão de 
areia de 5cm, rejunte em areia 

 
Área obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad. 

Área de podotatil alerta = 1,95m² 
Área de podotatil direcional = 126,32m² 
Total = 128,27m² 
 

5.5 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in 
loco, usinado, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado.  

 
Foi previsto a execução das rampas de acesso em concreto. A área foi obtida no arquivo 

digital através das ferramentas do software AutoCad. 
 
 

Área de rampas do lado direito = 52,46m² 
 

5.6 Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, seção 
trapezoidal 10x100x30cm, inclusive rejuntamento c/argamassa (cimento/areia 
traço 1:3) 

 
Foi previsto a colocação de meio fio para travamento do paver ao final das calçadas 

devido a inexistência de muros edificados. 
A extensão total do meio fio foi obtida no arquivo digital através das ferramentas do 

software AutoCad. 
 

Total = 290,39m 
 

5.7 Guia (meio-fio) concreto, moldada  in loco  em trecho reto com extrusora, 11,5 
cm base x 22 cm altura 

 

 
Extensão obtida no arquivo digital através da ferramenta do software AutoCad. 

No trecho da galeria o meio fio deverá ser executado in loco devido a altura. 

Total = 17,97m 

 

5.8 Plantio de grama esmeralda em rolo 

 
Foi previsto o plantio de grama no canteiro. A área foi obtida no arquivo digital através 

das ferramentas do software AutoCad. 
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Total = 36,23m² 

 

6 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 

 

6.1 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo 
III + III 

 
Conforme prancha SIN 01/01 serão instaladas 11 placas de regulamentação de 50cm de 

diâmetro com área de 0,20m²,totalizando2,20 m². 
 

6.2 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO – COR BRANCA NORMA 
DNER ES 339/97 

 
Extensão total obtida através do AutoCad x larg.faixa 

Pintura branca (m²) 99,67m² 
 

6.3 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO – COR VERMELHA 
NORMA DNER ES 339/97 

 

Extensão total obtida através do AutoCad x larg.faixa 

Pintura vermelha (m²) 30,93m² 
 

6.4 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO – COR AMARELA NORMA 
DNER ES 339/97 

 

Extensão total obtida através do AutoCad x larg.faixa 

Pintura vermelha (m²) 42,45m² 

 

 

7 OBRAS COMPLEMENTARES 

 

7.1 Remoção de cerca com mourões de concreto, reto 10 x 10 cm com 4 fios de 
arame farpado 

 

Extensão = 143,50 metros 

7.2 Recomposição da cerca com mourões de concreto, espaçamento de 3m, 
cravados 0,50m, com 6 fios de arame liso 

 
Extensão = 143,50 metros 
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7.3 Hidrossemeadura 

 
Na faixa de aterro e nos locais onde se verificar a ocorrência de taludes de corte, 

deverão ser revestidas com forrações vegetais mediante processo de hidrossemeadura.  
A área foi calculada através do software AutoCad, para as áreas de talude foi 

considerada a área inclinada, acrescentando a área em planta 20%, descontadas os trechos 
das rampas de concreto. 

 
Taludes de aterro= 55,97m²+ 292,85m² x 1,20 m – 33,73m² 
Total = 373,66m² 

 
 

7.4 Readequação da rede de energia elétrica, com o deslocamento de 3 postes, 
inlcusive material e mão de obra 

 

Conforme projeto elétrico e orçamento elaborado pela Celesc serão realocados 3 postes. 
 

Os demais postes que precisarão ser realocados para permitir a faixa livre de 1,20m na 
calçada e garantir a acessibilidade serão executados pelo Município conforme declaração. 

 
 

 
 

Gaspar, 20 de julho de 2018. 
 
 
 
 
 

Mariana Andreazza Bernardi Diehl 
Engenheira Civil 

CREA SC 092398-9 
 
 
 


