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1. ADMINISTRACAO DE OBRAS

1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO
Foi prevista 1 placa de obra do agente financiador (3,2 x 3,0m) = 6,4m?2.

1.1.2 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

Conforme o cronograma da obra = 3 meses.

1.1.3 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM
3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO

Conforme o cronograma da obra = 3 meses.
1.1.4 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Estimado conforme a composicao a seguir:

COMPOSICAO DE CUSTO 01 - MOBILIZAGAOQ E DESMOBILIZACAQ

Equipamento b “i:_: yoRs) Tempo h| Quant Prego transporte Prego total anJ':;i;fgﬁo
Motoniveladora 40 0.8 1 R 208.51 R§ 166.81 SICRO E2885
Rolo compactador 40 0.8 1 R 208.51 R§ 166.81 SICRO E2885
Escavadeira hidraulica 40 0.8 1 RE 232 44 R$ 185,85 SICRO ES088
FRolo Pneumatico 40 0.8 1 RE 232 44 R§ 185,85 SICRO ESGEE
Retroescavadeira 40 0.8 1 R$ 208,51 R§ 166,81 SICRO E9685
Vibro-acabadora 40 0.8 1 R§ 208,51 R§ 166,81 SICRO E2885
Trator de esteiras 40 0.8 1 RE 232,44 R§ 185,85 SICRO E2886
Trator de pneus 40 0.8 1 RE 232.44 R§ 185,85 SICRO E2888
Caminh3o basculante 10m* 40 0.8 3 R 156.08 R§ 374.50 SICRO E2578
Caminh3c tangque 40 0.8 1 R 106.71 R§ 157.37 SICRO E8571
Caminhdo espargidor 40 0.8 1 R$ 160,18 R$ 128,14 SICRO ES508

[ TOTAL [ R$2071,14 |

1.1.5 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Conforme o cronograma da obra estima-se = 548hrs de trabalho para Mestre de Obras.
1.1.6 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Conforme o cronograma da obra estima-se = 132hrs de trabalho para Engenheiro Civil.

2. SERVICO DE DRENAGEM PLUVIAL

2.1 SERVICOS PRELIMINARES

211 LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO
DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO

Conforme a extensdo da rede obtida através da prancha DR.01/02 =
296m.

2.1.2 SINALIZAGAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE
Conforme a extensdo da rede obtida através da ferramenta do AutoCAD, estimou-se:
25m.

21.3 BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS
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Conforme a extensdo da rede obtida através da projecdo da obra, estimou-se: 10
unidades.

2.2 SERVIGO DE ESCAVAGAO E REATERRO DE VALAS

221 ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO) COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 /
POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.

Conforme a PLANILHA DE CALCULO DE QUANTITATIVO PARA DRENAGEM anexa =
161,71 m?

2.22 ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M
ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIA.

Conforme a PLANILHA DE CALCULO DE QUANTITATIVO PARA DRENAGEM anexa =
86,73 m®

223 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIA.

Conforme a PLANILHA DE CALCULO DE QUANTITATIVO PARA DRENAGEM anexa =
211,43 m®

224 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.

Conforme a PLANILHA DE CALCULO DE QUANTITATIVO PARA DRENAGEM anexa
= 37,01 m3Km.

2.2.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

Transporte do material mencionado no item 2.2.4 = 37,01m? estimado em 1km

2.3 SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO

231 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS
PLUVIAIS (NBR 8890)

Conforme a extensao da rede obtida através da prancha DR.01/02 = 93m.

2.3.2 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS
PLUVIAIS (NBR 8890)

Conforme a extensao obtida através da prancha DR.01/02 = 5m.
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2.3.3 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIiGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO).

Conforme a extensao da rede obtida através da prancha DR.01/02 = 93m.

2.3.4 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIiGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO).

Conforme a extensao obtida através da prancha DR.01/02 = 5m.

23.5 MOTOBOMBA CENTRiIfUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP,
BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q =6 MCA /16,8 M3/H A 38
MCA/ 6,6 M3/H - CHP DIURNO.

Conforme o cronograma da obra estima-se = 120hrs produtivas
2.3.6 TABUA DE PINUS 20CMX0,25CMX300CM

Conforme a extensdo da rede obtida através da ferramenta do AutoCAD =
0,2*0,0025*(93+5) = 0,049m?

2.4 EXECUGAO DE CAIXAS (Pogo Visita; Caixa Ligagio; Boca Lobo)

241 CAIXATIPO BOCA DE LOBO 80x100 cm h=1,20 m EM TIJOLO DE CONCRETO
MACICO 8X15X25CM, ESP.=15CM, REVEST. INTERNO ARGAMASSA TRACO
1:3, BASE DE CONCRETO ESP.=6CM FCK 20 Mpa, COM TAMPA DE CONRETO
ARMADO ESP.=6,0CM — BLT

De acordo com o projeto de drenagem, foi previsto a execugao de 12 Bocas de Lobo com
Tampa (BLT).

2.4.2 CAIXA DE LIGAGAO PARA TUBO DE CONCRETO JUSANTE @ 120 CM, EM
ALVENARIA DE TIJOLO DE CONCRETO MACICO 8X15X25CM, ESP.=25CM,
REBOCADO INTERNAMENTE ARGAMASSA TRACO 1:3, ESP.= 1,5CM, LAJE EM
CONCRETO ARMADO FKC 25 Mpa,INCLUSO ESCORAMENTO - CL

De acordo com o projeto de drenagem, foi previsto a execu¢do de 3 Caixa de Ligagao
(CL).

3. SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E IMPLANTAGAO DE CALGADAS
3.1 SERVICOS PRELIMINARES:
3.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS

ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS

Foi previsto a remogao de camada vegetal para execugao do corte e aterro e da estaca
0+13.505 ate 13+4.720, totalizando 3.014,58 m2.
Area obtida através da ferramenta do AutoCAD.
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3.1.2 LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO.
Conforme a area de implantacéo da via obtida através da ferramenta do AutoCAD,
296m.

3.2 MOVIMENTAGAO DE TERRA

Os volumes de corte e aterro foram verificados com programa especifico utilizado pela
topografia “Posigéo”, cujos Relatdrios de Nivelamento, listadas a baixo, seguem anexas.

Relatorios de Nivelamentos:

(PRIMITIVO x MEDICAO 2) = Volume total de Corte: 656,488 m?
(PRIMITIVO x MEDICAO 2) = Volume Total de Aterro: 589,031 m?
(PRIMITIVO x MEDICAO 3) = Volume Total de Aterro Rolamento: 245,524 m?

Aterro para passeio (reaproveitado do corte) = 589,031 m? - 245,524 m?® = 343,507 m?

3.21 ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS.

Conforme as segdes transversais do PROJETO DE TERRAPLANAGEM e Relatorio de
Nivelamento (PRIMITIVOXMEDICAQO?2)
Volume Total de corte = 656,488 m?*

3.2.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAGCAO DE
TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP.

Material para bota-fora = Volume total de Corte (656,488) m*® - Aterro para passeio
(343,507 m?) =
Material para bota-fora = 312,981 m?
O material sera espalhado nos terrenos adjacentes a obra que possui
aproximadamente 3.000m? conforme a figura a seguir.

Anexo a autorizagédo do proprietario para a deposigdo do material na area.

3.2.3 TRANSPORTE COM CAM,INHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
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Transporte do material mencionado no item 3.2.2 = 312,981 m? estimado em 1km

3.2.4 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

O material a ser utilizado para aterro da area de rolamento, conforme Relatério de
Nivelamento (PRIMITIVOXMEDICAO3) = 245,524 m3.
Volume de material de jazida= 245,524 X 1,2 (20% empolamento) = 294,629 m?

Para a execucgéo do aterro o material de jazida a ser adquirido devera possuir CBR=14
e expansao menor ou igual a 2%.

Conforme as seg¢des transversais — desenhos ST01/01, o volume de aterro foi realizado
com programa AutoCad Civil e as tabelas de volumes estao em anexo.

Foi considerado o reaproveitamento do volume de material de corte para o aterro das
calgadas da obra.

3.2.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO’BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

Volume material de jazida x DMT: 294,63*12= 3.535,56 m3.km

3.2.6 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COoM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA
E TRANSPORTE.

Volume Total de Aterro Rolamento: 245,524 m3.

Volume Aterro para passeio (reaproveitado do corte) = 589,031 m3® - 245,524 m?® =
343,507 m3.

Volume Total de Aterro: 343,507+245,524 = 589,031 - 40 (Volume de aterro
mecanizado com compactador de solos de percusséo) = 549,031.

Volume Total de Aterro x empolamento = 549,031*1,2= 706,84 m3.

*Obs: A execugdo de aterro da area destinada ao passeio sera realizada com o
reaproveitamento do material proveniente do corte do subleito e a execugao de aterro da area
destinada ao rolamento sera realizada com o material extraido da jazida.

3.2.7 EXECUGAO DE ATERRO MECANIZADO EM CAMADAS DE 20CM,
COMPACTACAO COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO,
EXCLUSIVE MATERIAL

Conforme a regido obtida através da ferramenta do AutoCAD = 40 m? (areas com
largura de trabalho imprépria para o servigo 3.2.5).

3.3 PAVIMENTAGAO ASFALTICA

3.3.1 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTACAO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) -
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE

Conforme PROJETO DE PAVIMENTACAO volume de RACHAO 367,75 +
empolamento 30% = 367,75*1,3= 478,075 m3.

3.3.2 RACHAO

Conforme PROJETO DE PAVIMENTACAO volume de RACHAO 367,75 + empolamento
30% = 367,75%1,3= 478,075 m>.
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3.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

Para transporte do material descrito no item 3.3.2 com DMT 12 Km = 478,08x12 =
5.736,90 m3xKm.

3.3.4 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTACAO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) -
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE

Conforme PROJETO DE PAVIMENTACAO volume de BRITA GRADUADA 367,75+
empolamento 5% = 367,75*1,05= 386,14 m?

3.3.5 BRITA GRADUADA

Conforme PROJETO DE PAVIMENTACAO volume de BRITA GRADUADA 367,75+
empolamento 5% = 367,75*1,05= 386,14 m?

3.3.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

Para transporte do material descrito no item 3.3.5 com DMT 12 Km = 368,14x12 =
4.633,65 m3*xKm

3.3.7 EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30.

Foi considerada a aplicagcao de imprimagao nos locais onde sera executada a camada
de base brita graduada.

Conforme a éarea de rolamento obtida no PROJETO DE PAVIMENTACAO =
2.451,67m>

3.3.8 CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM
ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE.

Conforme PROJETO DE PAVIMENTAGAO = 122,68 m?

3.3.9 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

O servigo sera aplicado para o volume do subitem 3.3.8, portanto = 122,68 m3.

3.3.10 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

Para transporte do material do subitem 3.3.8 para o local da obra com DMT=12km.
Total = 122,68m> x 12 km = 1.472,16m3.km

3.3.11 Transporte de material betuminoso com caminhao distribuidor - rodovia
pavimentada.

DMT considerada do distribuidor de CAP = 232km (Fornecedor de Curitiba/PR)
Peso espec.= 2,550 t/m?
Volume de CBUQ = 122,68 m* x 2,55 t/m3® = 312,834 t
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=312,834m?® x 0,06t/t = 18,77 t x 232 km = 4.354,65 tXkm

3.3.12 Meio fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto
usinado - areia e brita comerciais.

Conforme a implantacéo da via obtido no PROJETO DE PAVIMENTACAO =613,70m
4. OBRAS COMPLEMENTARES

411 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NAO ARMADO.

Conforme o volume, observado no PROJETO DE PAVIMENTACAO = 1,85 m3.

4.1.2 REALOCAMENTO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA COM POSTE
DE CONCRETO

Conforme observado no PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES, foi previsto 1 o
deslocamento de 1 poste padréo.

41.3 DEMOLIGCAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.

Para a demoligdo de muros a demolir dos lotes 17 e 18 = (4,95+3,55+3,66)x2,5x0,15 +
(2,54+0,89+6,9.3,37)x2x0,15= 8,67 m?

41.4 DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Para a demoligdo das vigas baldrame e pilares dos muros a demolir dos lotes 17 e 18 =
(4,95+3,55+2,54+0,89+6,9)x0,2x0,3 = 1,13m?*

4.1.5 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAGAMBA DE 0,80 M*111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

Servigo destinado ao volume a demolir = 47,67+6,77 = 54,44 m®

4.1.6 ESCAVA:(}AO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM
PREVISAO DE FORMA.

Conforme observado no PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES, obtida através
da ferramenta do AutoCAD = 1,61 m3.
=(10,68+7,69)x0,25x0,35= 1,61 m?

4.1.7 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA  EDIFICAGAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM
EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA.

Conforme observado no PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES, obtida através
da ferramenta do AutoCAD = 1,63 m?
0,93+0,7 =1,63 m®
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4.1.8 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA
MATERIAIS CIMENTICIOS

Conforme as areas de forma das estruturas a serem impermeabilizadas. observado no
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES, obtida através da ferramenta do AutoCAD =
16,12 m2.

4.1.9 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
Area ser escavada — area de estruturas = 1,61- (10,68+7,69)x0,2x0,3 = 0,51 m*

4.1.10 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M?> SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.

Conforme as areas dos muros. observado no PROJETO DE OBRAS
COMPLEMENTARES, obtida através da ferramenta do AutoCAD = 40,56 m?

4.1.11 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

Servigo aplicado na area do item 3.5.10 (interno e externo) = 40,56x2 = 81,12m?
4.1.12 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS.

Servigo aplicado na area do item 3.5.10 (interno e externo) =40,56x2 = 81,12m?

4113 APLIQACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
DEMAO.

Servigo aplicado na area do item 3.5.10 (interno e externo) = 40,56x2 = 81,12m?

4.1.14 APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS.

Servigo aplicado na area do item 3.5.10 (interno e externo) = 40,56x2 = 81,12m?
4.1.15 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Servigo destinado para o deslocamento de 2 portdes e uma estrutura metalica
4x8 = 24hrs.

4.1.16 DESLOCAMENTO POSTE CELESC

Conforme observado no PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES, foi previsto 1 o
deslocamento de 1 poste de distribuicdo de energia (CELESC).

5. SINALIZAGAO VIARIA
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5.1 SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL

5.1.1 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE
DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

5.1.2 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE
DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

Conforme observado no PROJETO SINALIZACAO, =284*0,15= 42,6 m>.

5.1.3 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE
DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

Conforme observado no PROJETO SINALIZACAO, = 284*0,1= 28,4 m2.

5.1.4 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE
DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

Conforme observado no PROJETO SINALIZACAO, =(284*0,1)/2= 14,2 m2.

5.1.5 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE
DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

Conforme observado no PROJETO SINALIZACAO, =16,4+2,6+22,8= 41,8 m2

5.1.6 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE
DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

Conforme observado no PROJETO SINALIZACAO, =(1,4+1,4+1+1+1+1)= 6,8 m>.

5.1.7 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE
DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

Conforme observado no PROJETO SINALIZACAO, =(0,45*2)+(0,21*2)+(1,3*2)= 3,95 m?2.
5.1.8 Tachao refletivo bidirecional - fornecimento e colocagao

Conforme observado no PROJETO SINALIZACAO, seréo necessarias 95 unidades.

5.2 SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL

5.2.1 Fornecimento e implantagao de placa em ago - pelicula lll + lll (Placa de
regulamentag¢ao com 25 cm de lado)

Conforme observado no PROJETO SINALIZACAO =(0,069877*8)*2= 1,12 m2.

5.2.2 Fornecimento e implantagao de placa em ago - pelicula lll + lll (Placa de
regulamentagcdo com 50 cm de lado)

Conforme observado no PROJETO SINALIZACAO =(3,141)*(0,25*0,25)*10= 1,96 m2.

5.2.3 Fornecimento e implantagao de placa em acgo - pelicula lll + lll (Placa de
complementar; inicio/término)
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Conforme observado no PROJETO SINALIZACAO =4*0,1253 = 0,5 m2.

5.24 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2",
E =*3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

Conforme observado no PROJETO SINALIZAGAO =8*3= 24m.
6. REDE DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA E ILUMINAGAO PUBLICA

Todos os quantitativos estdo dispostos em projeto, memorial e orgamento elaborados
por Engenheiro Elétrico.

FLAVIO ROBERTO SOUSA DOS SANTOS
Engenheiro Civil
CREA-SC 165057-0

Anexo: Calculo da estimativa do DMT dos materiais provenientes de escavagao.
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DMT

A estimativa do DMT para o transporte dos materiais provenientes de escavagéao foi feita com

base nas localizagbes de algumas jazidas licenciadas pelo municipio, calculando-se a media
das distancias entre as jazidas e a VP-27.

1 ‘,{'ﬁ:" ' "l ’
Figura 1 - R. Pedro Simon - Margem Esquerda, -Gaspar -SC
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Pousada Arralal do Ouro &

o

hior entra-I: Gaspar -SC

o

"‘R‘ % ‘ =

Figura 3 - Rod. Ingo Hering - Belc
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== 26 min
16,6 km

Rua Antonio =
Bernardi; 7087 & g S0
3 - .,.r

|

Figura 4 - Rua Antonio Beardi, 855 - Bateias, Gaspar — SC
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o

Figura 5 - Rua Antonio Bernardi — Bateias

Portanto:

Origem: Distancia
R. Pedro Simon, 3520-3558 - Margem Esquerda, Gaspar — SC 7,2 Km
R. Jodo Barbieri, 720 - Barracao, Gaspar — SC 14,4 Km
Rod. Ingo Hering - Belchior Central, Gaspar — SC 128  Km
Rua Antonio Bernardi, 855 - Bateias, Gaspar — SC 12,3 Km
Rua Antonio Bernardi — Bateias 11,6 Km

DMT calculado = 12 Km
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