
MAGNUS PROJ. CONST. REPR. COMERCIAIS LTDA.

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBRA: EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO C.D.I. VOVÓ LICA (ETAPA 1)

PRAZO: 08 MESES

ITEM DISCRIMINAÇÃO TAXA (%)

1 Adminstração Central (AC) 4,00%

2 Despesas Financeiras (DF) 1,23%

3 Riscos 1,27%

4 Seguro + Garantia 0,80%

5 Lucro (L) 7,40%

6 Impostos (I) 11,15%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS 3,00%

Contribuição Previdânciária sobre Receita Bruta (CPRB) 4,50%

29,79%

29,79%

Onde:

AC = taxa Administração Central;

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

G = taxa de garantias

DF = taxa das despesas financeiras;

L = taxa de lucro;

I = taxa de tributos.

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO

B.D.I. CALCULADO

B.D.I. ADOTADO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR TAXAS: 

EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO C.D.I. VOVÓ LICA (ETAPA 1) BDI = 29,79%

RUA ANTÔNIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC

08 MESES REVISÃO: 2

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
CUSTO UNITARIO  

(TOT) (R$)
BDI

PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI) (R$)

PREÇO FINAL

(COM BDI) (R$)

1 26.849,25

1.1 74077/3
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 

VEZES.
M2 170,89                      4,76                                      29,79% 6,18 1.056,10

1.2 97010
GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE 

POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017
M 235,72                      39,88                                    29,79% 51,76 12.200,87

1.3 10667
CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM 

SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS
UN    1,00                           9.846,00                              29,79% 12.779,34 12.779,34

1.4 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,00                           313,17                                 29,79% 406,47 812,94

2 251.703,35

2.1

2.1.1 MG-00000233
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES EXISTENTES (INCLUSO REMOÇÃO DO REVESTIMENTO ANTIGO PARA APLICAÇÃO DO 

IMPERMEABILIZANTE E EXECUÇÃO DE NOVO REVESTIMENTO)
M2 47,10 123,44                                 29,79% 160,22 7.546,36

2.2

2.2.1
2.2.1.1 73909/1 DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3" M2 123,54 203,76                                 29,79% 264,46 32.670,54

2.3

2.3.1

2.3.1.1 MG-00000267
ESTRUTURA METÁLICA PARA PLATIBANDA COM TRELIÇA DE ANCORAGEM, MEDINDO 97,2M COM 1,15 (ALTURA), PESANDO 1537 KG 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 1,00 24.144,20                           29,79% 31.337,29 31.337,29

2.4.2
2.4.2.1 MG-00000268 RUFO DE VEDAÇÃO DA CALHA, ALUZINCO, ESP. 0,50MM, CORTE 160 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M 66,00 67,46                                    29,79% 87,56 5.778,96

2.4.2.2 MG-00000269 CALHA ALUZINCO, ESP. 0,65, CORTE 500MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M 66,00 120,00                                 29,79% 155,75 10.279,50

2.4.2.3 MG-00000270 RUFO LATERAL, ESP. 0,50MM, CORTE 450 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M 32,00 82,46                                    29,79% 107,03 3.424,96

2.4.2.4 MG-00000271 RUFO CHAPEU, ESP. 0,50MM, CORTE 355 MM, PRÉ-PINTADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M 99,00 79,96                                    29,79% 103,78 10.274,22

2.4

2.4.1 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO) EXISTENTE | MANUTENÇÃO
2.4.1.1 MG-00000272 MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS COMPONENTES DOS SISTEMAS HIDROSSANITÁRIO UN. 1,00 1.220,04                              29,79% 1.583,52 1.583,52

2.5

2.5.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTE | MANUTENÇÃO 
2.5.1.1 MG-00000273 MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM REDE ELÉRICA SEM RECORTES EM ALVENARIA, INCLUSO QUADRO NOVO UN. 1,00 10.581,89                           29,79% 13.734,47 13.734,47

2.5.2 INTERRUPTORES | TOMADAS | ACESSÓRIOS
2.5.2.1 7528 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN    23,00 8,10                                      29,79% 10,51 241,73

2.5.2.2 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4,00 21,76                                    29,79% 28,24 112,96

2.5.2.3 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN 23,00 3,08                                      29,79% 4,00 92,00

2.5.3 ILUMINAÇÃO
2.5.3.1 MG-ELE-89 LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR, SEM ALETAS, COM LÂMPADA LED TUBULAR 19W - MEDIDAS 1,20 X 0,30 CM UN 19,00 113,33                                 29,79% 147,09 2.794,71

2.5.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
2.5.4.1 MG-ELE-01 REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES INTERNAS EXISTENTES M2 125,18 1,84                                      29,79% 2,39 299,18

2.6

2.6.1
2.6.1.1 73775/1 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 112,77                                 29,79% 146,37 146,37

2.6.1.2 MG-PCI-07 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA SOBRE RODAS 75L CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 1.631,25                              29,79% 2.117,24 4.234,48

2.6.2
2.6.2.1 MG-HID-02 BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,5CV UN 1,00 1.002,01                              29,79% 1.300,53 1.300,53

2.6.2.2 MG-PCI-05

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", 2 MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2", TAMPÃO LATAO C/ CORRENTE ENGATE RAPIDO 1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 669,26                                 29,79% 868,65 1.737,30

2.6.2.3 92339
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
M 183,00 98,97                                    29,79% 128,46 23.508,18

2.6.2.4 94473
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2”), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
UN 12,00 70,60                                    29,79% 91,63 1.099,56

2.6.2.5 92642
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00 123,57                                 29,79% 160,38 481,14

2.6.2.6 MG-00000291
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRANTE TIPO COLUNA, COMPLETO, DN 75MM NO PASSEIO,INCLUSIVE REGISTRO, CONEXÕES E 

CAIXA PARA REGISTRO
UN 1,00 3.319,21                              29,79% 4.308,08 4.308,08

2.6.2.7 92346
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 61,00 55,39                                    29,79% 71,89 4.385,29

2.6.2.8 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
UN 4,00 166,12                                 29,79% 215,61 862,44

2.6.2.9 73795/13 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 255,77                                 29,79% 331,97 331,97

2.6.2.10 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 46,70 34,41                                    29,79% 44,66 2.085,62

2.6.2.11 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 60,00 56,76                                    29,79% 73,67 4.420,20

2.6.3
2.6.3.1 72253 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 43,00 23,44                                    29,79% 30,42 1.308,06

2.6.3.2 72254 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 170,00 33,35                                    29,79% 43,29 7.359,30

2.6.3.3 72315 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 16,00 26,78                                    29,79% 34,76 556,16

2.6.3.4 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 15,00 143,85                                 29,79% 186,71 2.800,65

2.6.3.5 96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 15,00 57,02                                    29,79% 74,01 1.110,15

2.6.3.6 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 33,00 8,69                                      29,79% 11,28 372,24

2.6.3.7 MG-ELE-007 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO (LARGURA: 15,8MM / ESPESSURA: 4,76MM|5/8" X 3/16") M 242,05 12,08                                    29,79% 15,68 3.795,34

2.6.3.8 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 28,00 34,41                                    29,79% 44,66 1.250,48

2.6.3.9 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 27,25 56,76                                    29,79% 73,67 2.007,51

2.6.3.10 MG-SPDA-02 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 UN 11,00 18,70                                    29,79% 24,27 266,97

2.6.4

2.6.4.1 MG-GAS-01
CENTRAL DE GÁS DE 2,30X2,50M ALTURA 1,75M PARA 8 CILINDROS DE 45KG, COM RADIER, PILARES,  ALVENARIA ESP.: 15CM, CINTAS 

DE AMARRAÇÃO E LAJE
UN 1,00 6.624,61                              29,79% 8.598,23 8.598,23

2.6.4.2 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 38,00 22,52                                    29,79% 29,23 1.110,74

2.6.4.3 MG-GAS-02
ENVELOPAMENTO DA TUBULAÇÃO GLP DE FERRO Ø 20MM COM FITA ANTICORROSIVA ESP. 10CM ESCRITO SGLP, ENTERRADA A 60CM E 

ENVELOPADA COM CONCRETO H=30CM - EXCLUSIVE TUBO
M 6,56 47,05                                    29,79% 61,07 400,62

2.6.4.4 92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 11,00 21,27                                    29,79% 27,61 303,71

2.6.4.5 92705
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 8,00 28,13                                    29,79% 36,51 292,08

2.6.4.6 MG-GAS-03 INSTALAÇÃO PARA CENTRAL DE GÁS UN 8,00 275,13                                 29,79% 357,10 2.856,80

2.7

2.7.1

2.7.1.1 87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014
M2 104,84 23,78                                    29,79% 30,86 3.235,36

2.7.1.2 87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
M2 104,84 34,31                                    29,79% 44,53 4.668,53

2.7.2

2.7.2.1 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M2 8,50 3,25                                      29,79% 4,22 35,87

2.7.2.2 87532

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 8,50 25,83                                    29,79% 33,53 285,01

2.7.2.3 87275
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
M2 8,50 52,59                                    29,79% 68,26 580,21

IMPERMEABILIZAÇÕES

REVESTIMENTO

PAREDES

PISOS

SISTEMA DE GÁS CANALIZADO

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA

CALHAS E RUFOS

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)

ESTRUTURA METÁLICA

SISTEMA HIDRÁULICO

PAREDES E PAINEIS

PAINÉIS

MAGNUS PROJ.CONST. REPR. COMERCIAIS LTDA.

ORÇAMENTO SINTÉTICO
BASE ORÇAMENTÁRIA - SINAPI - COM DESONERAÇÃO (Mês: Fevereiro/2018)

MODULO 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

MODULO 02 - ESCOLA | DEPÓSITO RESÍDUOS | CENTRAL DE GLP 

PROPRIETÁRIO: 

OBRA: 

LOCAL: 

PRAZO: 

SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES



PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR TAXAS: 

EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO C.D.I. VOVÓ LICA (ETAPA 1) BDI = 29,79%

RUA ANTÔNIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC

08 MESES REVISÃO: 2

PROPRIETÁRIO: 

OBRA: 

LOCAL: 

PRAZO: 

2.8
2.8.1

2.8.1.1 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015
M2 10,15 756,12                                 29,79% 981,38 9.961,01

2.8.2

2.8.2.1 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UN 7,00 75,16                                    29,79% 97,55 682,85

2.8.2.2 MG-00000282
TELA DE NYLON COM MOLDURA DE PERFIS CHATOS DE ALUMÍNIO (LARGURA: 1/2" / ESPESSURA: 1/8"), A SER INSTALADA EM 

ESQUADRIAS
M2 7,60 54,91                                    29,79% 71,27 541,65

2.9

2.9.1
2.9.1.1 88483 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 551,61 2,25                                      29,79% 2,92 1.610,70

2.9.1.2 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 551,61 10,48                                    29,79% 13,60 7.501,90

2.9.2
2.9.2.1 88482 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 6,80 2,46                                      29,79% 3,19 21,69

2.9.2.2 88486 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 6,80 9,24                                      29,79% 11,99 81,53

2.9.3
2.9.3.1 73656 JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA M2 111,78 12,85                                    29,79% 16,68 1.864,49

2.9.3.2 95468 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) M2 111,78 33,72                                    29,79% 43,77 4.892,61

2.10

2.10.1

2.10.1.1 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 20,20 37,66                                    29,79% 48,88 987,38

2.10.1.2 97643 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 97,82 16,53                                    29,79% 21,45 2.098,24

2.10.1.3 97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0,80 186,12                                 29,79% 241,57 193,26

2.10.1.4 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,44 6,21                                      29,79% 8,06 11,61

2.10.1.5 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 23,03 17,86                                    29,79% 23,18 533,84

2.10.2

2.10.2.1 MG-00000277
DEPÓSITO DE RESÍDUOS MEDINDO 2,30 X 1,50M, ALTURA 2,30 M COM RADIER, PILARES,  ALVENARIA ESP.: 15CM, CINTAS DE 

AMARRAÇÃO E LAJE
UN 1,00 5.019,71                              29,79% 6.515,19 6.515,19

2.10.3

2.10.3.1 MG-00000292
REPARO ESTRUTURAL EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, GRAMPEAMENTO DE FISSURAS COM 3MM DE ESPESSURA E 3,50M DE 

EXTENSÃO 
UN 1,00 172,50                                 29,79% 223,89 223,89

2.10.4
2.10.4.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 617,24 2,14                                      29,79% 2,78 1.715,93

3 282.864,33

3.1

3.1.1

3.1.1.1 MG-EST-01
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 15 M ATÉ 20 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 

170 KN.M
M 80,00 50,29                                    29,79% 65,27 5.221,60

3.1.1.2 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015
KG 10,00 8,68                                      29,79% 11,27 112,70

3.1.1.3 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 120,00 7,05                                      29,79% 9,15 1.098,00

3.1.2

3.1.12.1 92722
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
M3 1,00 337,79                                 29,79% 438,43 438,43

3.1.12.2 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015
KG 15,00 8,68                                      29,79% 11,27 169,05

3.1.12.3 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 45,00 7,05                                      29,79% 9,15 411,75

3.1.12.4 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 M2 6,00 79,04                                    29,79% 102,59 615,54

3.1.12.5 72915
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA
M3 5,18 9,86                                      29,79% 12,80 66,30

3.1.12.6 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 2,07 6,46                                      29,79% 8,38 17,35

3.1.3

3.1.13.1 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017
M2 81,00 43,92                                    29,79% 57,00 4.617,00

3.1.13.2 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 71,00 8,21                                      29,79% 10,66 756,86

3.1.13.3 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 674,00 9,30                                      29,79% 12,07 8.135,18

3.1.13.4 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 84,00 7,50                                      29,79% 9,73 817,32

3.1.13.5 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 170,00 5,91                                      29,79% 7,67 1.303,90

3.1.13.6 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 53,00 11,50                                    29,79% 14,93 791,29

3.1.13.7 92720
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 

0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
M3 11,00 340,86                                 29,79% 442,41 4.866,51

3.2

3.2.1

3.2.1.1 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 109,00 11,50                                    29,79% 14,93 1.627,37

3.2.1.2 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 290,00 7,50                                      29,79% 9,73 2.821,70

3.2.1.3 92422
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 

MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 46,00 51,76                                    29,79% 67,18 3.090,28

3.2.1.4 92720
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 

0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
M3 2,50 340,86                                 29,79% 442,41 1.106,03

3.2.2

3.2.2.1 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 72,00 11,50                                    29,79% 14,93 1.074,96

3.2.2.2 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 22,00 9,30                                      29,79% 12,07 265,54

3.2.2.3 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 34,00 7,50                                      29,79% 9,73 330,82

3.2.2.4 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 260,00 5,91                                      29,79% 7,67 1.994,20

3.2.2.5 92459
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 60,00 64,01                                    29,79% 83,08 4.984,80

3.2.2.6 92720
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 

0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
M3 4,00 340,86                                 29,79% 442,41 1.769,64

3.2.3

3.2.3.1 92785
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 55,00 8,50                                      29,79% 11,03 606,65

3.2.3.2 92786
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 440,00 8,26                                      29,79% 10,72 4.716,80

3.2.3.3 92509
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 38,00 37,51                                    29,79% 48,69 1.850,22

3.2.3.4 92720
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 

0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
M3 6,50 340,86                                 29,79% 442,41 2.875,67

3.3
3.3.1 74106/1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 43,09 8,70                                      29,79% 11,29 486,49

3.3.2 74066/2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. M2 92,43 71,92                                    29,79% 93,35 8.628,34

3.3.3 73762/2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ADESIVO LIQUIDO SOBRE CIMENTO CRISTALIZANTE, INCLUSO VEU DE FIBRA DE VIDRO. M2 31,78 73,95                                    29,79% 95,98 3.050,24

3.4

3.4.1

3.4.1.1 87525
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
M2 222,09 98,90                                    29,79% 128,36 28.507,47

3.4.1.2 73937/5
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 

(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA)
M2 26,40 227,23                                 29,79% 294,93 7.786,15

3.4.1.3 93201 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 M 74,64 4,39                                      29,79% 5,70 425,45

3.4.1.4 93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 0,14 39,82                                    29,79% 51,68 7,24

3.4.1.5 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 0,14 38,99                                    29,79% 50,61 7,09
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR TAXAS: 

EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO C.D.I. VOVÓ LICA (ETAPA 1) BDI = 29,79%

RUA ANTÔNIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC

08 MESES REVISÃO: 2

PROPRIETÁRIO: 

OBRA: 

LOCAL: 

PRAZO: 

3.4.1.6 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 0,47 45,79                                    29,79% 59,43 27,93

3.4.1.7 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 0,47 43,20                                    29,79% 56,07 26,35

3.4.1.8 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 22,80 36,61                                    29,79% 47,52 1.083,46

3.4.2

3.4.2.1 79627
DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, 

EXCLUSIVE FERRAGENS
M2 17,89 457,61                                 29,79% 593,94 10.625,59

3.4.2.2 96366
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA 

COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P
M2 2,25 119,35                                 29,79% 154,91 348,55

3.5

3.5.1

3.5.1.1 MG-00000274
ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, CONSTRUÍDA EM TESOURAS / TRELIÇAS PERFIS U 75 X 40 X 2,65MM, MEDINDO 14,97  X 

7,22M, PESANDO 1082 KG (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 1,00 19.141,20                           29,79% 24.843,79 24.843,79

3.5.2
3.5.2.1 MG-COB-02 TELHA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO (ESPESSURA: 0,5MM / INCLUI PINTURA) M2 109,00 71,39                                    29,79% 92,66 10.099,94

3.5.2.2 MG-COB-03 TELHA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO (ESPESSURA: 0,5MM, COR NATURAL) M2 16,00 61,39                                    29,79% 79,68 1.274,88

3.5.2.3 MG-COB-04 TELHA DE AÇO GALVANIZADO ONDULADA 0,5 MM, INCLUI PINTURA - FECHAMENTO LATERAL M2 40,00 71,39                                    29,79% 92,66 3.706,40

3.5.3
3.5.3.1 MG-00000280 CALHA ALUZINCO, ESP. 0,65MM, CORTE 600MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M 16,00 120,00                                 29,79% 155,75 2.492,00

3.5.3.2 MG-00000281 RUFO DENTADO, ESP. 0,50MM, CORTE 400MM PRÉ-PINTADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M 15,00 80,04                                    29,79% 103,89 1.558,35

3.5.3.3 MG-00000270 RUFO LATERAL, ESP. 0,50MM, CORTE 450 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M 15,00 82,46                                    29,79% 107,03 1.605,45

3.5.3.4 MG-00000271 RUFO CHAPEU, ESP. 0,50MM, CORTE 355 MM, PRÉ-PINTADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M 33,00 79,96                                    29,79% 103,78 3.424,74

3.6

3.6.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA) 
3.6.1.1 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00 622,87                                 29,79% 808,44 808,44

3.6.1.2 89492 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1,00 4,54                                      29,79% 5,89 5,89

3.6.1.3 MG-HID-32 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,00 4,64                                      29,79% 6,02 12,04

3.6.1.4 MG-HID-33 JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,00 4,38                                      29,79% 5,68 11,36

3.6.1.5 89532
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014
UN 3,00 3,80                                      29,79% 4,93 14,79

3.6.1.6 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
UN 3,00 52,16                                    29,79% 67,70 203,10

3.6.1.7 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
UN 1,00 78,95                                    29,79% 102,47 102,47

3.6.1.8 89617 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 7,00 4,47                                      29,79% 5,80 40,60

3.6.1.9 89620 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1,00 6,60                                      29,79% 8,57 8,57

3.6.1.10 89623 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1,00 10,75                                    29,79% 13,95 13,95

3.6.1.11 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014
UN 1,00 8,28                                      29,79% 10,75 10,75

3.6.1.12 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014
UN 1,00 10,66                                    29,79% 13,84 13,84

3.6.1.13 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 18,74 15,75                                    29,79% 20,44 383,05

3.6.1.14 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 4,92 21,66                                    29,79% 28,11 138,30

3.6.1.15 89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 7,32 10,28                                    29,79% 13,34 97,65

3.6.1.16 94796 TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 UN 2,00 32,89                                    29,79% 42,69 85,38

3.6.1.17 94710
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
UN 2,00 23,91                                    29,79% 31,03 62,06

3.6.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO) 

3.6.2.1 89500 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 5,00 6,86                                      29,79% 8,90 44,50

3.6.2.2 MG-HID-43 CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 4,00 7,95                                      29,79% 10,32 41,28

3.6.2.3 MG-HID-44 CURVA PVC LONGA 45G, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3,00 19,16                                    29,79% 24,87 74,61

3.6.2.4 89750
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 2,00 37,19                                    29,79% 48,27 96,54

3.6.2.5 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
UN 5,00 4,08                                      29,79% 5,30 26,50

3.6.2.6 89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 4,00 11,97                                    29,79% 15,54 62,16

3.6.2.7 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 6,00 15,79                                    29,79% 20,49 122,94

3.6.2.8 MG-HID-39 JOELHO 90 COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO 40 MM X 1.1/2 UN 10,00 8,47                                      29,79% 10,99 109,90

3.6.2.9 89861
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 5,00 28,51                                    29,79% 37,00 185,00

3.6.2.10 MG-HID-13 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 3,00 17,79                                    29,79% 23,09 69,27

3.6.2.11 89665
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
UN 2,00 8,83                                      29,79% 11,46 22,92

3.6.2.12 MG-HID-22 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3,00 23,62                                    29,79% 30,66 91,98

3.6.2.13 MG-HID-23 TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,00 22,54                                    29,79% 29,26 58,52

3.6.2.14 89860
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 2,00 24,97                                    29,79% 32,41 64,82

3.6.2.15 89696
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014
UN 1,00 33,16                                    29,79% 43,04 43,04

3.6.2.16 89825
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
UN 6,00 8,68                                      29,79% 11,27 67,62

3.6.2.17 89786
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 1,00 20,24                                    29,79% 26,27 26,27

3.6.2.18 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014
M 17,05 37,35                                    29,79% 48,48 826,58

3.6.2.19 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014
M 8,95 13,32                                    29,79% 17,29 154,75

3.6.2.20 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014
M 10,72 19,35                                    29,79% 25,11 269,18

3.6.2.21 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014
M 17,62 28,87                                    29,79% 37,47 660,22

3.7

3.7.1 ELETROCALHAS | PERFILADOS | DUTOS | CONEXÕES | ACESSÓRIOS

3.7.1.1 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 36,56 4,80                                      29,79% 6,23 227,77

3.7.1.2 39253 ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) M     16,00 6,69                                      29,79% 8,68 138,88

3.7.1.3 91893
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6,00 11,19                                    29,79% 14,52 87,12

3.7.1.4 95733
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P
UN 2,00 4,41                                      29,79% 5,72 11,44

3.7.1.5 MG-ELE-06 BRAÇADEIRA PVC 3/4" UN 17,00 5,39                                      29,79% 7,00 119,00

3.7.1.6 MG-ELE-20 CONDULETE EM PVC 3/4" COM TAMPA CEGA UN 8,00 16,81                                    29,79% 21,82 174,56

3.7.1.7 MG-ELE-45 ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 18, SEM ABA, DIM. 100 X 100 X 3000MM, CHAPA #18 E ACABAMENTO GALV. A FOGO UN 2,00 69,29                                    29,79% 89,93 179,86

3.7.1.8 MG-ELE-134 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DIM. 100 x 100 x 3000MM E ACABAMENTO GALV. A FOGO UN 2,00 24,44                                    29,79% 31,72 63,44

3.7.2 CONDUTORES

3.7.2.1 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
M 192,00 1,67                                      29,79% 2,17 416,64

3.7.2.2 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
M 169,12 3,66                                      29,79% 4,75 803,32

3.7.3 INTERRUPTORES | TOMADAS | ACESSÓRIOS
3.7.3.1 7528 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN    22,00 8,10                                      29,79% 10,51 231,22

3.7.3.2 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 3,00 35,41                                    29,79% 45,96 137,88

3.7.3.3 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 10,00 21,76                                    29,79% 28,24 282,40

3.7.4 ILUMINAÇÃO
3.7.4.1 MG-ELE-89 LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR, SEM ALETAS, COM LÂMPADA LED TUBULAR 19W - MEDIDAS 1,20 X 0,30 CM UN 12,00 113,33                                 29,79% 147,09 1.765,08

3.7.4.2 MG-ELE-90 LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR, SEM ALETAS, COM LÂMPADA LED TUBULAR 19W - MEDIDAS 0,60 X 0,30 CM UN 8,00 79,43                                    29,79% 103,09 824,72

3.8

3.8.1

3.8.1.1 87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014
M2 39,56 23,78                                    29,79% 30,86 1.220,82

3.8.1.2 87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
M2 39,56 34,31                                    29,79% 44,53 1.761,61

3.8.1.3 88649 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 M 55,41 4,94                                      29,79% 6,41 355,18

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PAINÉIS

ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA

ESTRUTURA METÁLICA

TELHA

CALHAS E RUFOS

REVESTIMENTO

PISOS
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3.8.1.4 68333 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA M2 40,93 43,37                                    29,79% 56,29 2.303,95

3.8.2

3.8.2.1 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M2 295,62 3,25                                      29,79% 4,22 1.247,52

3.8.2.2 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 295,62 23,87                                    29,79% 30,98 9.158,31

3.8.2.3 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2 126,12 6,28                                      29,79% 8,15 1.027,88

3.8.2.4 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
M2 126,12 37,83                                    29,79% 49,10 6.192,49

3.8.2.5 MG-00000108 PASTILHA CERÂMICA 10X10 - MARCA GABRIELLA OU EQUIVALENTE M2 240,43 72,61                                    29,79% 94,24 22.658,12

3.8.2.6 87275
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
M2 111,76 52,59                                    29,79% 68,26 7.628,74

3.8.3
3.8.3.1 MG-00000111 FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCAÇÃO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) M² 21,40 55,28                                    29,79% 71,75 1.535,45

3.9

3.9.1

3.9.1.1 MG-00000113
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM 

METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LINHA VOGUE PLUS CONFORT PARA PNE OU EQUIVALENTE)
UN 1,00 543,03                                 29,79% 704,81 704,81

3.9.1.2 86932
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 

CROMADO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 8,00 353,27                                 29,79% 458,52 3.668,16

3.9.1.3 86938
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 4,00 297,31                                 29,79% 385,89 1.543,56

3.9.2
3.9.2.1 MG-00000115 ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO TIPO CONVENCIONAL UN 4,00 28,31                                    29,79% 36,74 146,96

3.9.2.2 MG-00000116 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 4,00 61,45                                    29,79% 79,76 319,04

3.9.2.3 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 4,00 232,86                                 29,79% 302,23 1.208,92

3.9.2.4 88571 SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 41,61                                    29,79% 54,01 216,04

3.9.2.5 MG-00000117 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 4,00 62,99                                    29,79% 81,76 327,04

3.9.2.6 MG-00000147 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M2 1,92 422,75                                 29,79% 548,70 1.053,50

3.9.2.7 MG-00000148 RODAPIA OU RODABANCADA EM GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 6,40 51,21                                    29,79% 66,47 425,41

3.9.3
3.9.3.1 MG-00000118 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA UN 5,00 153,78                                 29,79% 199,59 997,95

3.10

3.10.1

3.10.1.2 MG-00000294
JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, 

PADRONIZADA
M2 2,50 672,73                                 29,79% 873,15 2.182,88

3.10.2

3.10.2.1 MG-00000293
PM.03 - PORTA DE ABRIR, MADEIRA MACIÇA, PINTADA NA COR BRANCA - 1 FOLHA (0,9X2,10M) - INCLUSO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN. 6,00 1.300,99                              29,79% 1.688,58 10.131,48

3.10.2.2 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015
M2 13,61 756,12                                 29,79% 981,38 13.356,58

3.10.3

3.10.3.1 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UN 9,00 75,16                                    29,79% 97,55 877,95

3.11

3.11.1
3.11.1.1 88483 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 308,60 2,25                                      29,79% 2,92 901,11

3.11.1.2 MG-00000161 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMÃO M² 68,17 13,30                                    29,79% 17,26 1.176,61

3.11.1.3 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 68,17 8,24                                      29,79% 10,69 728,74

3.11.1.4 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 36,74 10,48                                    29,79% 13,60 499,66

3.11.1.5 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 31,43 10,48                                    29,79% 13,60 427,45

3.11.2
3.11.2.1 88482 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 28,06 2,46                                      29,79% 3,19 89,51

3.11.2.2 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 28,08 11,39                                    29,79% 14,78 415,02

3.11.2.3 88486 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 28,06 9,24                                      29,79% 11,99 336,44

3.11.3
3.11.3.1 73656 JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA M2 108,08 12,85                                    29,79% 16,68 1.802,77

3.11.3.2 95468 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) M2 108,08 33,72                                    29,79% 43,77 4.730,66

3.12

3.12.1
3.15.1.1 73822/2 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA M2 60,00                        0,47                                      29,79% 0,61 36,60

3.15.1.2 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 6,00 17,86                                    29,79% 23,18 139,08

3.12.2
3.12.2.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 60,00 2,14                                      29,79% 2,78 166,80

4 121.007,05

4.1

4.1.1

4.1.1.1 87525

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

M2 8,40 98,90                                    29,79% 128,36 1.078,22

4.1.1.2 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,20 36,61                                    29,79% 47,52 57,02

4.2

4.2.1

4.2.1.1 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2 16,80 6,28                                      29,79% 8,15 136,92

4.2.1.2 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
M2 16,80 37,83                                    29,79% 49,10 824,88

4.2.1.3 MG-00000108 PASTILHA CERÂMICA 10X10 - MARCA GABRIELLA OU EQUIVALENTE M2 15,18 72,61                                    29,79% 94,24 1.430,56

4.3

4.3.1

4.3.1.1 MG-00000275
ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, CONSTRUÍDA EM PERFIS I SERIE W 200 X 19,3 KG, PILARES I 150 X 22,5, MEDINDO (8,55 X 

10,0 M); (14,7 X 2,70M), PESANDO 1760 KG (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 1,00 26.616,00                           29,79% 34.545,50 34.545,50

4.3.1.2 MG-00000276 ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS 100 X 100 X 3,00 MM PESANDO 1000KG (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) UN 1,00 15.600,00                           29,79% 20.247,59 20.247,59

4.3.2
4.3.2.1 MG-COB-02 TELHA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO (ESPESSURA: 0,5MM / INCLUI PINTURA) M2 81,00 71,39                                    29,79% 92,66 7.505,46

4.3.2.2 MG-COB-03 TELHA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO (ESPESSURA: 0,5MM, COR NATURAL) M2 14,00 61,39                                    29,79% 79,68 1.115,52

4.3.2.3 MG-COB-04 TELHA DE AÇO GALVANIZADO ONDULADA 0,5 MM, INCLUI PINTURA - FECHAMENTO LATERAL M2 31,00 71,39                                    29,79% 92,66 2.872,46

4.3.2.4 MG-COB-05 TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLÚCIDA POLICARBONATO COLORIDO M2 55,00 299,65                                 29,79% 388,92 21.390,60

4.3.3
4.3.3.1 MG-00000283 CUMMEIRA PRÉ-PINTADA M 10,00 65,00                                    29,79% 84,36 843,60

4.3.3.2 MG-00000284 CALHA ALUZINCO, ESP. 0,65MM, CORTE 800MM M 21,00 120,00                                 29,79% 155,75 3.270,75

4.3.3.3 MG-00000270 RUFO LATERAL, ESP. 0,50MM, CORTE 450 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M 17,00 82,46                                    29,79% 107,03 1.819,51

4.3.3.4 MG-00000271 RUFO CHAPEU, ESP. 0,50MM, CORTE 355 MM, PRÉ-PINTADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M 30,00 79,96                                    29,79% 103,78 3.113,40

4.4

4.4.1 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
M 24,00 61,66                                    29,79% 80,03 1.920,72

4.5

4.5.1
4.5.1.1 73933/4 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA M2 2,52 491,46                                 29,79% 637,88 1.607,46

4.6

4.6.1
4.6.1.1 73656 JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA M2 125,19 12,85                                    29,79% 16,68 2.088,17

4.6.1.2 95468 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) M2 125,19 33,72                                    29,79% 43,77 5.479,57

4.7

4.7.1 93681
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 

CM. AF_12/2015
M2 117,17 59,99                                    29,79% 77,86 9.122,86
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4.8
4.8.1 73822/2 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA M2 117,17                      0,47                                      29,79% 0,61 71,47

4.8.2 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 6,00 17,86                                    29,79% 23,18 139,08

4.8.3 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 117,17 2,14                                      29,79% 2,78 325,73

5 180.429,43

5.1
5.1.1 74066/2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. M2 1,91 71,92                                    29,79% 93,35 178,30

5.1.2 MG-00000233
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES EXISTENTES (INCLUSO REMOÇÃO DO REVESTIMENTO ANTIGO PARA APLICAÇÃO DO 

IMPERMEABILIZANTE E EXECUÇÃO DE NOVO REVESTIMENTO)
M2 7,31 123,44                                 29,79% 160,22 1.171,21

5.2

5.2.1

5.2.1.1 87525
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
M2 12,30 98,90                                    29,79% 128,36 1.578,83

5.3

5.3.1

5.3.1.1 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2 46,53 6,28                                      29,79% 8,15 379,22

5.3.1.2 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
M2 46,53 37,83                                    29,79% 49,10 2.284,62

5.4

5.4.1 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO) 
5.4.1.1 72286 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 6,00 152,79                                 29,79% 198,31 1.189,86

5.4.1.2 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 6,00 12,08                                    29,79% 15,68 94,08

5.4.1.3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 0,05 21,05                                    29,79% 27,32 1,37

5.4.1.4 MG-HID-28
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE  APROXIMADA 18 LITROS, COM 

TAMPA
UN 1,00 365,94                                 29,79% 474,96 474,96

5.4.1.5 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 0,5400 12,08                                    29,79% 15,68 8,47

5.4.1.6 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 0,5200 21,05                                    29,79% 27,32 14,21

5.4.1.7 74166/1 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,00 164,79                                 29,79% 213,88 1.497,16

5.4.1.8 90085

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 7,00 7,63                                      29,79% 9,90 69,30

5.4.1.9 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 0,06 21,05                                    29,79% 27,32 1,64

5.4.1.10 94111
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M3 0,38 124,78                                 29,79% 161,95 61,54

5.4.1.11 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014
M 92,88 33,30                                    29,79% 43,22 4.014,27

5.4.1.12 MG-HID-05
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO.
UN 1,00 15,12                                    29,79% 19,62 19,62

5.4.1.13 89500 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 6,86                                      29,79% 8,90 17,80

5.4.1.14 MG-HID-42 CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 4,00 27,39                                    29,79% 35,55 142,20

5.4.1.15 MG-HID-43 CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 7,95                                      29,79% 10,32 10,32

5.4.1.16 MG-HID-44 CURVA PVC LONGA 45G, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 19,16                                    29,79% 24,87 24,87

5.4.1.17 MG-HID-45 JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM , SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 30,25                                    29,79% 39,26 39,26

5.4.1.18 MG-HID-40 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 17,60                                    29,79% 22,84 22,84

5.4.1.19 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 2,00 8,08                                      29,79% 10,49 20,98

5.4.1.20 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 1,00 13,10                                    29,79% 17,00 17,00

5.4.1.21 89821
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
UN 20,00 8,99                                      29,79% 11,67 233,40

5.4.1.22 83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM. M 295,23 26,85                                    29,79% 34,85 10.288,77

5.4.1.23 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014
M 77,63 37,35                                    29,79% 48,48 3.763,50

5.4.1.24 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014
M 7,28 13,32                                    29,79% 17,29 125,87

5.4.1.25 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014
M 7,67 19,35                                    29,79% 25,11 192,59

5.4.1.26 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014
M 2,48 28,87                                    29,79% 37,47 92,93

5.4.1.27 MG-HID-16 TANQUE SÉPTICO MOLDADO IN LOCO (DIMENSÕES 3,95 X 2,12 X 3,25 M) UN 1,00 8.043,46                              29,79% 10.439,79 10.439,79

5.4.1.28 MG-HID-17 FILTRO ANAEROBICO MOLDADO IN LOCO (DIMENSÕES 5,34 X 2,70 X 2,45 M) UN 1,00 10.259,38                           29,79% 13.315,88 13.315,88

5.4.1.29 MG-HID-18 POÇO DE INFILTRAÇÃO (DIMENSÕES 13,08 X 1,85 X 1,10 M) UN 1,00 3.799,23                              29,79% 4.931,10 4.931,10

5.4.2 INSTALAÇÕES DRENAGEM | PLUVIAL
5.4.2.1 72286 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 6,00 152,79                                 29,79% 198,31 1.189,86

5.4.2.2 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 6,00 12,08                                    29,79% 15,68 94,08

5.4.2.3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 0,05 21,05                                    29,79% 27,32 1,37

5.4.2.4 94111
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M3 0,32 124,78                                 29,79% 161,95 51,82

5.4.2.5 MG-HID-42 CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 27,39                                    29,79% 35,55 35,55

5.4.2.6 95695
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
UN 2,00 42,02                                    29,79% 54,54 109,08

5.4.2.7 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 13,00 15,79                                    29,79% 20,49 266,37

5.4.2.8 89854
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 

AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 4,00 42,65                                    29,79% 55,36 221,44

5.4.2.9 89574
JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
UN 9,00 64,03                                    29,79% 83,11 747,99

5.4.2.10 89669
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
UN 13,00 13,96                                    29,79% 18,12 235,56

5.4.2.11 89681
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
UN 2,00 45,25                                    29,79% 58,73 117,46

5.4.2.12 89704
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014
UN 7,00 75,32                                    29,79% 97,76 684,32

5.4.2.13 89693
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014
UN 1,00 42,34                                    29,79% 54,95 54,95

5.4.2.14 89701
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014
UN 1,00 96,57                                    29,79% 125,34 125,34

5.4.2.15 83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM. M 299,68 26,85                                    29,79% 34,85 10.443,85

5.4.2.16 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014
M 48,76 19,90                                    29,79% 25,83 1.259,47

5.4.2.17 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014
M 92,88 39,11                                    29,79% 50,76 4.714,59

5.5

5.5.1 ELETROCALHAS | PERFILADOS | DUTOS | CONEXÕES | ACESSÓRIOS

5.5.1.1 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 13,00 6,99                                      29,79% 9,07 117,91

5.5.1.2 39245 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS M     10,00 3,51                                      29,79% 4,56 45,60

5.5.1.3 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 112,00 4,80                                      29,79% 6,23 697,76

5.5.1.4 90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 13,00 9,60                                      29,79% 12,46 161,98

5.5.1.5 39253 ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) M     42,00 6,69                                      29,79% 8,68 364,56

5.5.1.6 91890
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 8,00 8,27                                      29,79% 10,73 85,84

5.5.1.7 95733
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P
UN 4,00 4,41                                      29,79% 5,72 22,88

5.5.1.8 MG-ELE-06 BRAÇADEIRA PVC 3/4" UN 42,00 5,39                                      29,79% 7,00 294,00

5.5.1.9 MG-ELE-20 CONDULETE EM PVC 3/4" COM TAMPA CEGA UN 9,00 16,81                                    29,79% 21,82 196,38

5.5.1.10 95734
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1’’), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P
UN 2,00 5,85                                      29,79% 7,59 15,18

5.5.1.11 MG-ELE-08 BRAÇADEIRA PVC 1" UN 6,00 5,65                                      29,79% 7,33 43,98

5.5.1.12 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 58,56 56,76                                    29,79% 73,67 4.314,12

5.5.1.13 73798/1
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO 

SOLO, INCL CONEXOES
M 25,00 23,68                                    29,79% 30,73 768,25

5.5.1.14 DEINFRA 47987 Eletroduto tipo Kanaflex subterraneo corugado 1.1/2" M 113,00 11,21 29,79% 14,55 1.644,15

5.5.1.15 MG-ELE-42 FITA DE ADVERTÊNCIA "CUIDADE ENERGIA ELÉTRICA ABAIXO" LANÇADO DIRETAMENTO NO SOLO SOBRE CONDUTOS. M 32,00 0,86                                      29,79% 1,12 35,84
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR TAXAS: 

EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO C.D.I. VOVÓ LICA (ETAPA 1) BDI = 29,79%

RUA ANTÔNIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC

08 MESES REVISÃO: 2

PROPRIETÁRIO: 

OBRA: 

LOCAL: 

PRAZO: 

5.5.2 CAIXAS | QUADROS
5.5.2.1 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 143,85                                 29,79% 186,71 186,71

5.5.2.2 MG-ELE-75 CAIXA DE PASSAGEM PRÉ-MOLDADA, 65X41X70 COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 70X46CM CLASSE MÍN. D400(400KN) E DRENO BRITA UN 3,00 717,71                                 29,79% 931,53 2.794,59

5.5.2.3 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 6,00 154,76                                 29,79% 200,87 1.205,22

5.5.2.4 34641 CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM UN    1,00 34,40                                    29,79% 44,65 44,65

5.5.2.5 1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN    33,00 1,60                                      29,79% 2,08 68,64

5.5.2.6 3380
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM 

CONECTOR TIPO GRAMPO
UN    6,00 28,80                                    29,79% 37,38 224,28

5.5.2.7 72271 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 11,64                                    29,79% 15,11 90,66

5.5.3 CONDUTORES

5.5.3.1 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
M 117,00 17,51                                    29,79% 22,73 2.659,41

5.5.3.2 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
M 40,00 17,51                                    29,79% 22,73 909,20

5.5.3.3 72251 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 25,00 12,24                                    29,79% 15,89 397,25

5.5.3.4 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
M 4,00 7,56                                      29,79% 9,81 39,24

5.5.3.5 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 (FASE)
M 2,00 3,66                                      29,79% 4,75 9,50

5.5.3.6 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 (FASE)
M 156,44 2,36                                      29,79% 3,06 478,71

5.5.3.7 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 (FASE)
M 76,00 1,67                                      29,79% 2,17 164,92

5.5.3.8 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 (NEUTRO)
M 2,00 3,66                                      29,79% 4,75 9,50

5.5.3.9 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 (NEUTRO)
M 295,00 2,36                                      29,79% 3,06 902,70

5.5.3.10 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 (NEUTRO)
M 76,00 1,67                                      29,79% 2,17 164,92

5.5.3.11 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 (RETORNO)
M 162,00 2,36                                      29,79% 3,06 495,72

5.5.3.12 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 (RETORNO)
M 2,50 1,67                                      29,79% 2,17 5,43

5.5.3.13 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 (TERRA)
M 2,00 3,66                                      29,79% 4,75 9,50

5.5.3.14 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 (TERRA)
M 295,00 2,36                                      29,79% 3,06 902,70

5.5.3.15 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 (TERRA)
M 76,00 1,67                                      29,79% 2,17 164,92

5.5.4 ILUMINAÇÃO

5.5.4.1 MG-ELE-177
POSTE TIPO BALIZADOR (H=2,20CM) PARA 01 LÂMPADA SOQUETE E27. PRODUZIDO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA 

EPÓXI NA COR BRANCA E RESISTENTE A MARESIA. FORNECIMENTO COM LÂMPADA 40W
UN 13,00 162,34                                 29,79% 210,70 2.739,10

5.5.4.2 MG-ELE-128 BASE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. M3 0,35 2.019,72                              29,79% 2.621,44 917,50

5.6

5.6.1

5.6.1.1 87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014
M2 123,89 23,78                                    29,79% 30,86 3.823,25

5.6.1.2 87260
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014
M2 123,89 73,70                                    29,79% 95,66 11.851,32

5.7

5.7.1
5.7.1.1 MG-00000011 GRADE DE FERRO PINTADA M2 6,10 270,91                                 29,79% 351,62 2.144,88

5.7.1.2 85172
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
M 106,49 86,40                                    29,79% 112,14 11.941,79

5.8

5.8.1
5.8.1.1 88483 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 53,84 2,25                                      29,79% 2,92 157,21

5.8.1.2 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 53,84 10,48                                    29,79% 13,60 732,22

5.9

5.9.1 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015
M2 85,45 55,08                                    29,79% 71,49 6.108,82

5.9.2 93679 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 7,95 59,91                                    29,79% 77,76 618,19

5.9.3 93679 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 172,56 59,91                                    29,79% 77,76 13.418,27

5.9.4 93679 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 53,40 59,91                                    29,79% 77,76 4.152,38

5.9.5 93679 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 11,55 59,91                                    29,79% 77,76 898,13

5.9.6 93679 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 23,67 59,91                                    29,79% 77,76 1.840,58

5.9.7 93679 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 65,85 59,91                                    29,79% 77,76 5.120,50

5.9.8 93679 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 3,80 59,91                                    29,79% 77,76 295,49

5.9.9 72923
BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E 

TRANSPORTE
M3 27,97 61,69                                    29,79% 80,07 2.239,24

5.9.10 74151/1
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL 

* 13T  E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
M3 39,15 2,87                                      29,79% 3,73 146,04

5.10

5.10.1
5.10.1.1 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 100,44 14,79                                    29,79% 19,20 1.928,45

5.10.1.2 73822/2 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA M2 1.146,28                  0,47                                      29,79% 0,61 699,23

5.10.1.3 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 12,00 17,86                                    29,79% 23,18 278,16

5.10.2
5.10.2.1 74236/1 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 64,72 11,50                                    29,79% 14,93 966,27

5.10.2.2 73967/1 PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM UN 6,00 95,12                                    29,79% 123,46 740,76

5.10.3
5.10.3.1 MG-00000285 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PLAYGROUND UN 8,00 50,24                                    29,79% 65,21 521,68

5.10.3.2 MG-00000286 CONJUNTO DE TRAVES E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM UN 1,00 3.972,23                              29,79% 5.155,65 5.155,65

5.10.4
5.10.4.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.146,28 2,14                                      29,79% 2,78 3.186,66

6 22.147,42

6.1

6.1.1 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015
M2 220,11 55,08                                    29,79% 71,49 15.735,66

6.1.2 MG-00000288
PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM BORRACHA COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE
M2 12,15 341,32                                 29,79% 443,01 5.382,57

6.1.3 MG-00000290 BATE RODA UN 3,00 26,39                                    29,79% 34,25 102,75

6.2

6.2.1

6.2.1.1 73822/2 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA M2 232,26                      0,47                                      29,79% 0,61 141,68

6.2.1.2 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 6,00 17,86                                    29,79% 23,18 139,08

6.2.2
6.2.2.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 232,26 2,14                                      29,79% 2,78 645,68

PAREDES

REVESTIMENTO

PISOS

PINTURAS

EQUIPAMENTOS URBANOS

DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO 

PAISAGISMO

CREA/SC: 062935-8

Responsável Técnico:

ROBSON CARLOS SANTOS - Eng. Civil

GASPAR, 05 DE ABRIL DE 2018.

TOTAL GERAL COM BDI 885.000,83

PAVIMENTAÇÕES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

DESPESAS FINAIS

MODULO 06 - ACESSO ESCOLA | PASSEIO PÚBLICO

DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

DESPESAS FINAIS

PORTAS | PORTÕES

PAVIMENTAÇÕES

ESQUADRIAS



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBRA: EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO C.D.I. VOVÓ LICA (ETAPA 1)

LOCAL: RUA ANTÔNIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-EST-01
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 15 M ATÉ 20 M, PERFURATRIZ COM 

TORQUE DE 170 KN.M
SER.CG M 1,000000 50,29 90809 - SINAPI JUN/16

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

5940
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 

OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
MAT. CHP 0,001700 128,97 0,22

5942
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 

OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
MAT. CHI 0,040900 46,34 1,90

95293 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT 400 A 600 M MAT. M3 0,088300 3,20 0,28

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,127800 14,35 1,83

90674

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, 

DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM 

- CHP DIURNO. AF_06/2015

MAT. CHP 0,021100 430,67 9,09

90675

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, 

DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM 

- CHI DIURNO. AF_06/2015

MAT. CHI 0,021500 166,21 3,57

38408
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI 

SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
MAT. M3    0,104400 319,93 33,40

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-COB-02 TELHA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO (ESPESSURA: 0,5MM / INCLUI PINTURA) SER.CG M2 1,000000 71,39
C10.36.20.05.005 DEZ./2015 - 

94449 - SINAPI JUN/16

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COTAÇÃO COB 01 TELHA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO (ESPESSURA: 0,5MM / INCLUI PINTURA) MAT. M2 1,000000 45,00 45,00

4299
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA MAT. UN    1,000000 0,71 0,71

1607
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - 

CONICAS)
MAT. CJ    1,000000 0,13 0,13

93287
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 

KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
MAT. CHP 0,001700 255,02 0,43

93288
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 

KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
MAT. CHI 0,002400 86,47 0,21

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,800000 14,35 11,48

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,800000 16,79 13,43

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-COB-03 TELHA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO (ESPESSURA: 0,5MM, COR NATURAL) SER.CG M2 1,000000 61,39 C10.36.20.05.005 DEZ./2015

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COTAÇÃO COB 02 TELHA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO (ESPESSURA: 0,5MM, COR NATURAL) MAT. M2 1,000000 35,00 35,00

4299
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA MAT. UN    1,000000 0,71 0,71

1607
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - 

CONICAS)
MAT. CJ    1,000000 0,13 0,13

93287
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 

KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
MAT. CHP 0,001700 255,02 0,43

93288
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 

KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
MAT. CHI 0,002400 86,47 0,21

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,800000 14,35 11,48

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,800000 16,79 13,43

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-COB-04 TELHA DE AÇO GALVANIZADO ONDULADA 0,5 MM, INCLUI PINTURA - FECHAMENTO LATERAL SER.CG M2 1,000000 71,39 C10.36.20.05.005 DEZ./2015

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COTAÇÃO COB 01 TELHA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO (ESPESSURA: 0,5MM / INCLUI PINTURA) MAT. M2 1,000000 45,00 45,00

4299
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA MAT. UN    1,000000 0,71 0,71

93287
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 

KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
MAT. CHP 0,001700 255,02 0,43

93288
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 

KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
MAT. CHI 0,002400 86,47 0,21

1607
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - 

CONICAS)
MAT. CJ    1,000000 0,13 0,13

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,800000 14,35 11,48

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,800000 16,79 13,43

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-COB-05 TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLÚCIDA POLICARBONATO COLORIDO SER.CG M2 1,000000 299,65 C10.36.30.15.010

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,213000 17,01 3,62

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,105000 14,79 1,55

93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 

AF_03/2016
MAT. CHP 0,006700 16,51 0,11

93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 

AF_03/2016
MAT. CHI 0,009300 16,03 0,15

40536 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM MAT. KG 4,311000 4,06 17,50

40578 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM) X 25,4 MM (1") (COLETADO CAIXA) MAT. CENTO 0,007000 62,13 0,43

MED-221 TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLÚCIDA POLICARBONATO COLORIDO MAT. M2 1,000000 276,29 276,29

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-HID-02 BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,5CV SER.CG UN 1,000000 1.002,01 83486 - SINAPI JUN/16

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 8,000000 14,94 119,52

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 8,000000 19,08 152,64

734
BOMBA CENTRIFUGA,  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP  DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO 

DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H
MAT. UN    1,000000 729,85 729,85

MAGNUS PROJ.CONST. REPR. COMERCIAIS LTDA.

ORÇAMENTO ANALÍTICO
BASE ORÇAMENTÁRIA - SINAPI - COM DESONERAÇÃO (Mês: Fevereiro/2018)



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBRA: EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO C.D.I. VOVÓ LICA (ETAPA 1)

LOCAL: RUA ANTÔNIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-PCI-01 PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA LED 100-220V - FACE ÚNICA COM SETA (25X16CM) SER.CG UN 1,000000 78,04
C21.40.07.01.029 - IPPUJ 

DEZ./2015

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,530000 22,58 11,97

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,530000 17,59 9,32

COTAÇÃO PCI 01 Placa de saída de emergência autônoma led 100-220v - face única com seta (25x16cm) MAT. UN 1,000000 56,75 56,75

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-PCI-03 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA BI-VOLT, 30 LEDS SER.CG UN 1,000000 45,97
C10.76.30.20.015 - IPPUJ 

DEZ./2015

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COTAÇÃO PCI 03 Iluminação de emergência autônoma bi-volt, 30 LEDs MAT. UN 1,000000 24,68 24,68

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,530000 22,58 11,97

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,530000 17,59 9,32

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-PCI-04 INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ENERGIA SER.CG UN 1,000000 74,39
C21.10.60.01.012 - IPPUJ 

DEZ./2015

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

12147 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) MAT. UN    1,000000 12,35 12,35

COTAÇÃO PCI 04 Canaleta plástica sobrepor 30x30x2000mm sem divisória MAT. UN 2,500000 11,89 29,73

11890 CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 MAT. M     5,000000 1,24 6,20

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,650000 22,58 14,68

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,650000 17,59 11,43

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-PCI-05

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", 2 

MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2", TAMPÃO LATAO C/ CORRENTE ENGATE RAPIDO 1.1/2" E 

ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG UN 1,000000 669,26 72284 - SINAPI JUN/16

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

10521

CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA 

COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA 

ELETROSTATICA VERMELHA

MAT. UN    1,000000 134,06 134,06

10899
ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2",  PARA INSTALACAO PREDIAL DE 

COMBATE A INCENDIO
MAT. UN    1,000000 35,48 35,48

10902
ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL 

COMBATE A INCENDIO
MAT. UN    1,000000 29,03 29,03

10904
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 

GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI
MAT. UN    1,000000 81,00 81,00

20972
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A 

INCENDIO PREDIAL
MAT. UN    1,000000 57,85 57,85

21029
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM 

BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO
MAT. UN    1,000000 166,50 166,50

20964 TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO MAT. UN    1,000000 31,62 31,62

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 4,000000 19,08 76,32

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 4,000000 14,35 57,40

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-PCI-06 PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA LED 100-220V -DUPLA FACE COM SETA SER.CG UN 1,000000 69,49
C21.40.07.01.029 - IPPUJ 

DEZ./2015

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,530000 22,58 11,97

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,530000 17,59 9,32

COTAÇÃO PCI 05 Placa de saída de emergência autônoma led 100-220v -dupla face com seta MAT. UN 1,000000 48,20 48,20

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-SPDA-02 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 SER.CG UN 1,000000 18,70
68069 SINAPI JUN/16

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)

PREÇO MAT.

(TOT.)(R$)

425 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 MAT. UN    1,000000 2,63 2,63

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,400000 22,58 9,03

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,400000 17,59 7,04

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000233
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES EXISTENTES (INCLUSO REMOÇÃO DO REVESTIMENTO ANTIGO PARA APLICAÇÃO DO 

IMPERMEABILIZANTE E EXECUÇÃO DE NOVO REVESTIMENTO)
SER.CG M2 1,000000 123,44

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,150000 19,14 2,87

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,500000 14,35 21,53

74066/2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. MAT. M2 1,000000 71,92 71,92

87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MAT. M2 1,000000 3,25 3,25

87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

MAT. M2 1,000000 23,87 23,87

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-HID-05
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
SER.CG UN 1,000000 15,12 89491 - SINAPI 10/16

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,135000 14,94 2,02

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,135000 19,08 2,58

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR MAT. UN    0,014800 45,43 0,67

5103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA MAT. UN    1,000000 7,73 7,73

20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE 

*400* G)
MAT. UN    0,020000 16,63 0,33

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 MAT. UN    0,022500 39,46 0,89

20085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL MAT. UN    1,000000 0,85 0,85

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN    0,036500 1,45 0,05



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBRA: EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO C.D.I. VOVÓ LICA (ETAPA 1)

LOCAL: RUA ANTÔNIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-HID-13 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL SER.CG UN 1,000000 17,79

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,130000 14,94 1,94

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,130000 19,08 2,48

296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) MAT. UN    1,000000 0,96 0,96

301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) MAT. UN    1,000000 1,70 1,70

20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE 

*400* G)
MAT. UN    0,092000 16,63 1,53

3659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL MAT. UN    1,000000 9,18 9,18

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-HID-22 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SER.CG UN 1,000000 23,62

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,330000 14,94 4,93

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,330000 19,08 6,30

301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) MAT. UN    1,000000 1,70 1,70

11655 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL MAT. UN    1,000000 8,20 8,20

20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE 

*400* G)
MAT. UN    0,092000 16,63 1,53

296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) MAT. UN    1,000000 0,96 0,96

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-HID-23 TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SER.CG UN 1,000000 22,54

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,330000 14,94 4,93

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,330000 19,08 6,30

301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) MAT. UN    1,000000 1,70 1,70

11657 TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL MAT. UN    1,000000 7,12 7,12

20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE 

*400* G)
MAT. UN    0,092000 16,63 1,53

296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) MAT. UN    1,000000 0,96 0,96

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-HID-28
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE  

APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA
SER.CG UN 1,000000 365,94

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

35277
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE  APROXIMADA 18 

LITROS, COM TAMPA
MAT. UN    1,000000 254,11 254,11

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 3,333333 19,08 63,60

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 3,333333 14,35 47,83

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG    0,833333 0,48 0,40

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-HID-32 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SER.CG UN 1,000000 4,64

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR MAT. UN    0,00700 45,43 0,32

3538 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL MAT. UN    1,00000 1,94 1,94

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 MAT. UN    0,00800 39,46 0,32

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN    0,01300 1,45 0,02

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,06000 14,94 0,90

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,06000 19,08 1,14

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-HID-33 JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL SER.CG UN 1,000000 4,38

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR MAT. UN    0,007000 45,43 0,32

3496 JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL MAT. UN    1,000000 1,68 1,68

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 MAT. UN    0,008000 39,46 0,32

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN    0,013000 1,45 0,02

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,060000 14,94 0,90

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,060000 19,08 1,14

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-HID-39 JOELHO 90 COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO 40 MM X 1.1/2 SER.CG UN 1,000000 8,47

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR MAT. UN    0,009900 45,43 0,45

MED-203 JOELHO 90 COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO 40 MM X 1.1/2 MAT. UN 1,000000 4,00 4,00

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 MAT. UN    0,015000 39,46 0,59

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN    0,021000 1,45 0,03

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,100000 14,94 1,49

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,100000 19,08 1,91

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-HID-40 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL SER.CG UN 1,000000 17,60

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,130000 14,94 1,94

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,130000 19,08 2,48

296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) MAT. UN    1,000000 0,96 0,96

301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) MAT. UN    1,000000 1,70 1,70

20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE 

*400* G)
MAT. UN    0,092000 16,63 1,53

10908 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL MAT. UN    1,000000 8,99 8,99



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBRA: EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO C.D.I. VOVÓ LICA (ETAPA 1)

LOCAL: RUA ANTÔNIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-HID-42 CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SER.CG UN 1,000000 27,39

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) MAT. UN    1,00000 1,70 1,70

1965 CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL MAT. UN    1,00000 20,94 20,94

20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE 

*400* G)
MAT. UN    0,02000 16,63 0,33

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,13000 14,94 1,94

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,13000 19,08 2,48

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-HID-43 CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SER.CG UN 1,000000 7,95

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) MAT. UN    1,0000 0,96 0,96

10765 CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL MAT. UN    1,0000 5,30 5,30

20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE 

*400* G)
MAT. UN    0,0200 16,63 0,33

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,0400 14,94 0,60

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,0400 19,08 0,76

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-HID-44 CURVA PVC LONGA 45G, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SER.CG UN 1,000000 19,16

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) MAT. UN    1,000000 1,35 1,35

10767 CURVA PVC LONGA 45G, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL MAT. UN    1,000000 14,58 14,58

20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE 

*400* G)
MAT. UN    0,030000 16,63 0,50

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,080000 14,94 1,20

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,080000 19,08 1,53

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-HID-45 JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM , SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL SER.CG UN 1,000000 30,25

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,130000 14,94 1,94

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,130000 19,08 2,48

296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) MAT. UN    1,000000 0,96 0,96

301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) MAT. UN    1,000000 1,70 1,70

20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE 

*400* G)
MAT. UN    0,092000 16,63 1,53

3668 JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM , SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL MAT. UN    1,000000 21,64 21,64

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-GAS-02
ENVELOPAMENTO DA TUBULAÇÃO GLP DE FERRO Ø 20MM COM FITA ANTICORROSIVA ESP. 10CM ESCRITO SGLP, 

ENTERRADA A 60CM E ENVELOPADA COM CONCRETO H=30CM - EXCLUSIVE TUBO
SER.CG M 1,000000 47,05

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

39634
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= 

*0,25* MM
MAT. M     0,400000 3,50 1,40

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 MAT. M3 0,180000 56,76 10,22

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MAT. M3 0,090000 34,41 3,10

94975 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 MAT. M3 0,090000 359,17 32,33

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-GAS-03 INSTALAÇÃO PARA CENTRAL DE GÁS SER.CG UN 1,000000 275,13

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

6295 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" MAT. UN    2,000000 7,78 15,56

400 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO MAT. UN    4,000000 0,42 1,68

3909 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" MAT. UN    2,000000 4,77 9,54

1163 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" MAT. UN    2,000000 4,05 8,10

11748 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B) MAT. UN    2,000000 25,00 50,00

11756 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA MAT. UN    1,000000 20,50 20,50

21150 TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M MAT. M     0,500000 22,61 11,31

20260 MANGUEIRA PARA GAS - GLP, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M MAT. UN    2,000000 4,75 9,50

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 4,378000 14,94 65,41

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 4,378000 19,08 83,53

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000108 PASTILHA CERÂMICA 10X10 - MARCA GABRIELLA OU EQUIVALENTE SER.CG M2 1,000000 72,61

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

MED-10 PASTILHA CERÂMICA 10X10 - MARCA GABRIELLA OU EQUIVALENTE MAT. M2 1,090000 37,58 40,96

37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII MAT. KG    5,540000 1,13 6,26

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,510000 14,35 7,32

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,030000 17,54 18,07

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000113

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 

DE 40CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LINHA VOGUE PLUS CONFORT PARA PNE OU 

EQUIVALENTE)

SER.CG UN 1,000000 543,03

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

MED-13
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA (LINHA VOGUE PLUS CONFORT PARA PNE OU EQUIVALENTE)

MAT. UN 1,000000 194,80 194,80

86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
MAT. UN 1,000000 24,51 24,51

86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 MAT. UN 1,000000 175,53 175,53

86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 MAT. UN 1,000000 46,02 46,02

4351
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
MAT. UN    6,000000 10,01 60,06

37329 REJUNTE EPOXI BRANCO MAT. KG    0,144300 32,78 4,73

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,470000 19,08 28,05

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,650000 14,35 9,33

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000115 ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO TIPO CONVENCIONAL SER.CG UN 1,000000 28,31

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL MAT. UN    1,000000 18,60 18,60

88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,250000 23,56 5,89



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
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88241 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,250000 15,29 3,82

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000116 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO SER.CG UN 1,000000 61,45 C16.50.05.10.008

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO MAT. UN    1,000000 58,20 58,20

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,170000 19,14 3,25

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000117 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO SER.CG UN 1,000000 62,99 C16.50.05.020.010

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO MAT. UN    1,000000 58,20 58,20

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,250000 19,14 4,79

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000118  TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA SER.CG UN 1,000000 153,78 86.915,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

36796 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA MAT. UN    1,000000 151,39 151,39

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) MAT. UN    0,030400 1,80 0,05

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,100000 19,08 1,91

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,030000 14,35 0,43

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000111 FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCAÇÃO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) SER.CG M² 1,000000 55,28 C10.52.15.05.005

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) MAT. KG    0,400000 17,78 7,11

5065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) MAT. KG    0,013000 17,41 0,23

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) MAT. KG    0,028000 9,00 0,25

36230
FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM 

COLOCACAO)
MAT. M2    1,000000 14,50 14,50

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,000000 18,84 18,84

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,000000 14,35 14,35

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000148 RODAPIA OU RODABANCADA EM GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG M 1,000000 51,21 84.088,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,600000 18,09 10,85

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,600000 14,35 8,61

88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 MAT. M3 0,005500 361,32 1,99

20231
RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 

EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E=  *2,0* CM
MAT. M     1,000000 29,76 29,76

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000011 GRADE DE FERRO PINTADA SER.CG M2 1,000000 270,91 73932/001

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,500000 18,10 27,15

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,600000 14,35 22,96

88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 MAT. M3 0,004000 361,32 1,45

546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) MAT. KG    42,000000 4,50 189,00

567 CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M MAT. M     2,000000 5,93 11,86

11976 CHUMBADOR OMEGA C/PARAFUSO OM1404 1/4" MAT. UN 4,000000 4,20 16,80

95468 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) MAT. M2 0,050000 33,72 1,69

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000161 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMÃO SER.CG M² 1,000000 13,30

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

4056 MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR MAT. GL    0,032800 30,83 1,01

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,504000 19,04 9,60

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,185000 14,35 2,65

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) MAT. UN    0,060000 0,67 0,04

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000147 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) SER.CG M2 1,000000 422,75 86.889,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO MAT. KG    0,522800 32,56 17,02

7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS
MAT. UN    6,000000 0,61 3,66

11795
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA 

REGIAO, E=  *2,5* CM
MAT. M2    1,005000 301,88 303,39

37329 REJUNTE EPOXI BRANCO MAT. KG    0,035100 32,78 1,15

37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO MAT. UN    2,000000 28,26 56,52

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,490000 18,09 26,95

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MAT. H 0,980000 14,35 14,06

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-ELE-01 REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES INTERNAS EXISTENTES SER.CG M2 1,00 1,84

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

97661 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 MAT. M 3,00 0,47 1,41

97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 MAT. UN 0,20 0,47 0,09

97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 MAT. UN 0,15 0,92 0,14

90458 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 MAT. UN 0,01 19,96 0,20

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-ELE-04
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 275V, COM SINALIZAÇÃO VISUAL - CLASSE DE PROTEÇÃO II E 12KA 

DE CORRENTE NOMINAL.
SER.CG UN 1,000000 91,31

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

39469 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) MAT. UN    1,000000 87,29 87,29

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,100000 22,58 2,26

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,100000 17,59 1,76
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CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-ELE-06 BRAÇADEIRA PVC 3/4" SER.CG UN 1,000000 5,39

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COTAÇÃO ELE 002 BRAÇADEIRA PVC 3/4" MAT. un 1,000000 1,17 1,17

11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS
MAT. UN    1,000000 0,20 0,20

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,100000 22,58 2,26

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,100000 17,59 1,76

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-ELE-07 ADAPTADOR CONDULETE 3/4" SER.CG UN 1,000000 4,30

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COTAÇÃO ELE 003 ADAPTADOR CONDULETE 3/4" MAT. un 1,000000 0,28 0,28

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,100000 22,58 2,26

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,100000 17,59 1,76

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-ELE-08 BRAÇADEIRA PVC 1" SER.CG UN 1,000000 5,65

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COTAÇÃO ELE 004 BRAÇADEIRA PVC 1" MAT. un 1,000000 1,43 1,43

11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS
MAT. UN    1,000000 0,20 0,20

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,100000 22,58 2,26

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,100000 17,59 1,76

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-ELE-20 CONDULETE EM PVC 3/4" COM TAMPA CEGA SER.CG UN 1,000000 16,81

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

7543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" MAT. UN    1,000000 3,60 3,60

39344 CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" MAT. UN    1,000000 8,79 8,79

11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS
MAT. UN    2,000000 0,20 0,40

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,100000 22,58 2,26

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,100000 17,59 1,76

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-ELE-40 ADAPTADOR CONDULETE 1" SER.CG UN 1,000000 4,37

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COTAÇÃO ELE 037 ADAPTADOR CONDULETE 1" MAT. un 1,000000 0,35 0,35

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,100000 22,58 2,26

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,100000 17,59 1,76

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-ELE-42 FITA DE ADVERTÊNCIA "CUIDADE ENERGIA ELÉTRICA ABAIXO" LANÇADO DIRETAMENTO NO SOLO SOBRE CONDUTOS. SER.CG M 1,000000 0,86

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COTAÇÃO ELE 038 FITA DE ADVERTÊNCIA "CUIDADE ENERGIA ELÉTRICA ABAIXO" LANÇADO DIRETAMENTO NO SOLO SOBRE CONDUTOS. MAT. M 1,000000 0,68 0,68

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,010000 17,59 0,18

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-ELE-45
ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 18, SEM ABA, DIM. 100 X 100 X 3000MM, CHAPA #18 E ACABAMENTO GALV. A 

FOGO
SER.CG UN 1,000000 69,29

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COTAÇÃO ELE 041 ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 18, SEM ABA, DIM. 100 x 100 x 3000MM, CHAPA #18 E ACABAMENTO GALV. A FOGO MAT. un 1,000000 48,80 48,80

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,510000 22,58 11,52

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,510000 17,59 8,97

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-ELE-46 EMENDA INTERNA PERFURADA, DIM. 100X100MM - GALV. A FOGO SER.CG UN 1,000000 11,06

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COTAÇÃO ELE 042 EMENDA INTERNA PERFURADA, DIM. 100X100MM - GALV. A FOGO MAT. un 1,000000 3,20 3,20

COTAÇÃO ELE 006 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4"x1/2" MAT. un 8,000000 0,15 1,20

COTAÇÃO ELE 007 ARRUELA LISA 1/4" MAT. un 8,000000 0,08 0,64

COTAÇÃO ELE 008 ARRUELA DE PRESSÃO 1/4" MAT. un 8,000000 0,18 1,44

COTAÇÃO ELE 009 PORCA SEXTAVADA 1/4" MAT. un 8,000000 0,07 0,56

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,100000 22,58 2,26

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,100000 17,59 1,76

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-ELE-49 SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100 X 10MM - GALV. A FOGO SER.CG UN 1,000000 20,98

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COTAÇÃO ELE 045 SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100 X 100MM - GALV. A FOGO MAT. un 1,000000 3,70 3,70

COTAÇÃO ELE 014 VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" H=100CM MAT. un 0,400000 11,92 4,77

COTAÇÃO ELE 018 PORCA LOSANGULAR COM PINO 1/4" MAT. un 1,000000 0,80 0,80

COTAÇÃO ELE 007 ARRUELA LISA 1/4" MAT. un 7,000000 0,08 0,56

COTAÇÃO ELE 009 PORCA SEXTAVADA 1/4" MAT. un 4,000000 0,07 0,28

7583
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS
MAT. UN    2,000000 0,41 0,82

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,250000 22,58 5,65

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,250000 17,59 4,40

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-ELE-57 FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL PARA ELETROCALHA - GALV. A FOGO SER.CG UN 1,000000 19,04

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COTAÇÃO ELE 053 FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL PARA ELETROCALHA 200 x 100MM - GALV. A FOGO MAT. un 1,000000 7,25 7,25

COTAÇÃO ELE 006 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4"x1/2" MAT. un 12,000000 0,15 1,80

COTAÇÃO ELE 007 ARRUELA LISA 1/4" MAT. un 12,000000 0,08 0,96

COTAÇÃO ELE 008 ARRUELA DE PRESSÃO 1/4" MAT. un 12,000000 0,18 2,16

COTAÇÃO ELE 009 PORCA SEXTAVADA 1/4" MAT. un 12,000000 0,07 0,84

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,150000 22,58 3,39

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,150000 17,59 2,64



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBRA: EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO C.D.I. VOVÓ LICA (ETAPA 1)

LOCAL: RUA ANTÔNIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-ELE-61 SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4" - GALV. A FOGO SER.CG UN 1,000000 9,61

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COTAÇÃO ELE 057 SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4" - GALV. A FOGO MAT. un 1,000000 1,21 1,21

COTAÇÃO ELE 006 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4"x1/2" MAT. un 2,000000 0,15 0,30

COTAÇÃO ELE 007 ARRUELA LISA 1/4" MAT. un 2,000000 0,08 0,16

COTAÇÃO ELE 008 ARRUELA DE PRESSÃO 1/4" MAT. un 2,000000 0,18 0,36

COTAÇÃO ELE 009 PORCA SEXTAVADA 1/4" MAT. un 2,000000 0,07 0,14

DEINFRA 43253 Bucha/Arruela de Al p/ eletroduto de 3/4" MAT. cj. 1,000000 3,42 3,42

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,100000 22,58 2,26

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,100000 17,59 1,76

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-ELE-62 SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1" - GALV. A FOGO SER.CG UN 1,000000 9,60

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COTAÇÃO ELE 058 SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1" - GALV. A FOGO MAT. un 1,000000 1,20 1,20

COTAÇÃO ELE 006 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4"x1/2" MAT. un 2,000000 0,15 0,30

COTAÇÃO ELE 007 ARRUELA LISA 1/4" MAT. un 2,000000 0,08 0,16

COTAÇÃO ELE 008 ARRUELA DE PRESSÃO 1/4" MAT. un 2,000000 0,18 0,36

COTAÇÃO ELE 009 PORCA SEXTAVADA 1/4" MAT. un 2,000000 0,07 0,14

DEINFRA 43253 BUCHA/ARRUELA DE AL P/ ELETRODUTO DE 3/4" MAT. cj. 1,000000 3,42 3,42

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,100000 22,58 2,26

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,100000 17,59 1,76

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-ELE-75
CAIXA DE PASSAGEM PRÉ-MOLDADA, 65X41X70 COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 70X46CM CLASSE MÍN. 

D400(400KN) E DRENO BRITA
SER.CG UN 1,000000 717,71

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COTAÇÃO ELE 077 CAIXA DE PASSAGEM PRÉ-MOLDADA, 65X41X70. PAREDE e=10CM MAT. un 1,000000 234,22 234,22

COTAÇÃO ELE 075 TAMPA EM FERRO FUNDIDO 70X46CM CLASSE MÍN. B125(400kN) MAT. un 1,000000 460,80 460,80

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 MAT. M3 0,250000 56,76 14,19

4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3    0,030000 60,00 1,80

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,200000 19,14 3,83

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,200000 14,35 2,87

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-ELE-85
PONTO ELÉTRICO DE EMBUTIR COM CONECTOR TRIPOLAR DE PORCELANA 50A 250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

CEGA COM FURO CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SER.CG UN 1,000000 18,13

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COTAÇÃO ELE 083 CONECTOR TRIPOLAR DE PORCELANA Imin=50A MAT. un 1,000000 5,16 5,16

7543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" MAT. UN    1,000000 3,60 3,60

38099

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
MAT. UN    1,000000 1,33 1,33

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,200000 22,58 4,52

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,200000 17,59 3,52

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-ELE-22
LUMINÁRIA DE SOBREPOR QUADRADA, SEM ALETAS, COM LÂMPADA LED 37W EM CHAPA DE AÇO - MEDIDAS 0,60 X 

0,60 CM
SER.CG UN 1,000000 121,73

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COTAÇÃO ELE 024
LUMINÁRIA DE SOBREPOR QUADRADA, SEM ALETAS, COM LÂMPADA LED 37W EM CHAPA DE AÇO - MEDIDAS 0,60 X 0,60 

CM
MAT. un 1,000000 89,60 89,60

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,800000 22,58 18,06

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,800000 17,59 14,07

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-ELE-89 LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR, SEM ALETAS, COM LÂMPADA LED TUBULAR 19W - MEDIDAS 1,20 X 0,30 CM SER.CG UN 1,000000 113,33

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COTAÇÃO ELE 085 LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR, SEM ALETAS, COM LÂMPADA LED TUBULAR 19W - MEDIDAS 1,20 X 0,30 CM MAT. un 1,000000 81,20 81,20

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,800000 22,58 18,06

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,800000 17,59 14,07

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-ELE-90 LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR, SEM ALETAS, COM LÂMPADA LED TUBULAR 19W - MEDIDAS 0,60 X 0,30 CM SER.CG UN 1,000000 79,43

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COTAÇÃO ELE 086 LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR, SEM ALETAS, COM LÂMPADA LED TUBULAR 19W - MEDIDAS 0,60 X 0,30 CM MAT. un 1,000000 47,30 47,30

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,800000 22,58 18,06

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,800000 17,59 14,07

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-ELE-177
POSTE TIPO BALIZADOR (H=2,20CM) PARA 01 LÂMPADA SOQUETE E27. PRODUZIDO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO 

EM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA E RESISTENTE A MARESIA. FORNECIMENTO COM LÂMPADA 40W
SER.CG UN 1,000000 162,34

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,500000 17,59 8,80

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,500000 22,58 11,29

COTAÇÃO ELE 170
POSTE TIPO BALIZADOR (H=2,20CM) PARA 01 LÂMPADA SOQUETE E27. PRODUZIDO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO 

EM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA E RESISTENTE A MARESIA.
MAT. UN 1,000000 83,00 83,00

COTAÇÃO ELE 093 LÂMPADA 40w MAT. UN 1,000000 59,25 59,25

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-ELE-101 PONTO ELÉTRICO, INCLUINDO SUPORTE E PLACA CEGA COM FURO CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SER.CG UN 1,000000 8,95

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

7543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" MAT. UN    1,000000 3,60 3,60

38099

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
MAT. UN    1,000000 1,33 1,33

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,100000 22,58 2,26

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,100000 17,59 1,76



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBRA: EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO C.D.I. VOVÓ LICA (ETAPA 1)

LOCAL: RUA ANTÔNIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-ELE-119
CONECTOR DE ALUMÍNIO PARA COMPRESSÃO (VARIAÇÃO H) PARA DERIVAÇÃO DE CONDUTOR PRINCIPAL E 

CONDUTOR SECUNDÁRIO ATÉ 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SER.CG UN 1,000000 8,72

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

11821
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS 

ATE 25 MM2
MAT. UN    1,000000 4,70 4,70

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,100000 22,58 2,26

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,100000 17,59 1,76

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-ELE-131 TÊ HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 100 x 100MM - GALV. A FOGO SER.CG UN 1,000000 33,47

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COTAÇÃO ELE 112 TÊ HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 100 x 100MM - GALV. A FOGO MAT. un 1,000000 21,68 21,68

COTAÇÃO ELE 006 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4"x1/2" MAT. un 12,000000 0,15 1,80

COTAÇÃO ELE 007 ARRUELA LISA 1/4" MAT. un 12,000000 0,08 0,96

COTAÇÃO ELE 008 ARRUELA DE PRESSÃO 1/4" MAT. un 12,000000 0,18 2,16

COTAÇÃO ELE 009 PORCA SEXTAVADA 1/4" MAT. un 12,000000 0,07 0,84

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,150000 22,58 3,39

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,150000 17,59 2,64

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-ELE-133 SUPORTE DUPLO OMEGA PARA ELETROCALHA 100 X 100MM - GALV. A FOGO SER.CG UN 1,000000 5,84

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COTAÇÃO ELE 114 SUPORTE DUPLO OMEGA PARA ELETROCALHA 100 X 100MM - GALV. A FOGO MAT. un 1,000000 1,00 1,00

7583
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS
MAT. UN    2,000000 0,41 0,82

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,100000 22,58 2,26

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,100000 17,59 1,76

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-ELE-134 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DIM. 100 x 100 x 3000MM E ACABAMENTO GALV. A FOGO SER.CG UN 1,000000 24,44

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COTAÇÃO ELE 115 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DIM. 100 x 100 x 3000MM E ACABAMENTO GALV. A FOGO MAT. un 1,000000 20,42 20,42

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,100000 22,58 2,26

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,100000 17,59 1,76

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-ELE-128 BASE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. SER.CG M3 1,000000 2.019,72

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 6,250000 19,14 119,63

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 6,250000 14,35 89,69

MG-ELE-172 SAPATA DE CONCRETO ARMADO 20 MPA MAT. M3 1,000000 1.753,64 1.753,64

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 MAT. M3 1,000000 56,76 56,76

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-ELE-172 SAPATA DE CONCRETO ARMADO 20 MPA SER.CG M3 1,000000 1.753,64

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 2,500000 14,35 35,88

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 2,500000 19,14 47,85

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 2,500000 19,04 47,60

74074/004 FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO MAT. M2 0,700000 77,81 54,47

92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
MAT. KG 180,000000 7,05 1.269,00

34492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI 

SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
MAT. M3    1,000000 236,40 236,40

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 MAT. M3 1,100000 56,76 62,44

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-ELE-007 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO (LARGURA: 15,8MM / ESPESSURA: 4,76MM|5/8" X 3/16") SER.CG M 1,000000 12,08
C10.76.70.10.002 - IPPUJ 

DEZ./2015

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)

PREÇO MAT.

(TOT.)(R$)

MED-ELE - 02 Barra chata de alumínio (largura: 15,8mm / espessura: 4,76mm|5/8" x 3/16") MAT. M 1,000000 3,67 3,67

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,210000 22,50 4,73

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,210000 17,51 3,68

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF. CUSTO FINAL (TOT.)(R$) COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000048 PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA LED 127-220V - FACE ÚNICA SEM SETA  (50X32CM) SER.CG UN 1,000000 255,53

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF. CUSTO UNIT. (R$) CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

MED-PCI-08 PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA LED 127-220V - FACE ÚNICA SEM SETA  (50X32CM) MAT. UN 1,000000 235,00 235,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,530000 21,76 11,53

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,530000 16,98 9,00



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBRA: EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO C.D.I. VOVÓ LICA (ETAPA 1)

LOCAL: RUA ANTÔNIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000277
DEPÓSITO DE RESÍDUOS MEDINDO 2,30 X 1,50M, ALTURA 2,30 M COM RADIER, PILARES,  ALVENARIA ESP.: 15CM, 

CINTAS DE AMARRAÇÃO E LAJE
SER.CG UN 1,000000 5.019,71

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2017
MAT. M2 12,420000 79,04 981,68

92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
MAT. KG 69,345000 7,05 488,88

94975 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 MAT. M3 1,035000 359,17 371,74

92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 MAT. M3 1,035000 150,98 156,26

94107
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 

MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
MAT. M3 0,258750 173,09 44,79

73991/1
PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA 

ARGAMASSA  INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
MAT. M2 2,400000 40,23 96,55

74106/1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. MAT. M2 2,400000 8,70 20,88

92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
MAT. KG 0,173880 11,50 2,00

92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
MAT. KG 0,563040 7,50 4,22

92779
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
MAT. KG 0,091080 6,57 0,60

92422

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

MAT. M2 5,520000 51,76 285,72

92718
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR 

OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
MAT. M3 0,828000 421,84 349,28

92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

MAT. M2 5,520000 55,38 305,70

MG-00000149 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO MAT. M 7,600000 37,58 285,61

74202/1
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC 

FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
MAT. M2 3,910000 58,39 228,30

6225 IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS MAT. M2 3,910000 36,76 143,73

87521

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

MAT. M2 8,500000 57,72 490,62

74066/2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. MAT. M2 3,200000 71,92 230,14

87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MAT. M2 19,400000 3,25 63,05

87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

MAT. M2 19,400000 23,87 463,08

89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
MAT. UN 1,000000 6,88 6,88

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-GAS-01
CENTRAL DE GÁS DE 2,30X2,50M ALTURA 1,75M PARA 8 CILINDROS DE 45KG, COM RADIER, PILARES,  ALVENARIA ESP.: 

15CM, CINTAS DE AMARRAÇÃO E LAJE
SER.CG UN 1,000000 6.624,61

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2017
MAT. M2 11,040000 79,04 872,60

92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
MAT. KG 92,000000 7,05 648,60

94975 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 MAT. M3 0,920000 359,17 330,44

92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 MAT. M3 0,920000 150,98 138,90

94107
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 

MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
MAT. M3 0,230000 173,09 39,81

73991/1
PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA 

ARGAMASSA  INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
MAT. M2 4,400000 40,23 177,01

74106/1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. MAT. M2 2,033000 8,70 17,69

92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
MAT. KG 0,166320 11,50 1,91

92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
MAT. KG 0,538560 7,50 4,04

92779
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
MAT. KG 0,087120 6,57 0,57

92422

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

MAT. M2 5,280000 51,76 273,29

92718
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR 

OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
MAT. M3 0,792000 421,84 334,10

92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

MAT. M2 5,280000 55,38 292,41

MG-00000149 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO MAT. M 9,600000 37,58 360,77

74202/1
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC 

FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
MAT. M2 5,750000 58,39 335,74

6225 IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS MAT. M2 5,750000 36,76 211,37

87521

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

MAT. M2 18,570000 57,72 1.071,86

74066/2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. MAT. M2 5,380000 71,92 386,93

87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MAT. M2 41,540000 3,25 135,01

87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

MAT. M2 41,540000 23,87 991,56

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000267
ESTRUTURA METÁLICA PARA PLATIBANDA COM TRELIÇA DE ANCORAGEM, MEDINDO 97,2M COM 1,15 (ALTURA), 

PESANDO 1537 KG (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
SER.CG UN 1,000000 24.144,20

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

MED-206
ESTRUTURA METÁLICA PARA PLATIBANDA COM TRELIÇA DE ANCORAGEM, MEDINDO 97,2M COM 1,15 (ALTURA), 

PESANDO 1537 KG (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
MAT. UN 1,000000 24.144,20 24.144,20



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBRA: EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO C.D.I. VOVÓ LICA (ETAPA 1)

LOCAL: RUA ANTÔNIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000268 RUFO DE VEDAÇÃO DA CALHA, ALUZINCO, ESP. 0,50MM, CORTE 160 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) SER.CG M 1,000000 67,46

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

MED-207 RUFO DE VEDAÇÃO DA CALHA, ALUZINCO, ESP. 0,50MM, CORTE 160 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) MAT. M 1,000000 67,46 67,46

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000269 CALHA ALUZINCO, ESP. 0,65, CORTE 500MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) SER.CG M 1,000000 120,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

MED-208 CALHA ALUZINCO, ESP. 0,65, CORTE 500MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) MAT. M 1,000000 120,00 120,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000270 RUFO LATERAL, ESP. 0,50MM, CORTE 450 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) SER.CG M 1,000000 82,46

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

MED-209 RUFO LATERAL, ESP. 0,50MM, CORTE 450 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) MAT. M 1,000000 82,46 82,46

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000271 RUFO CHAPEU, ESP. 0,50MM, CORTE 355 MM, PRÉ-PINTADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) SER.CG M 1,000000 79,96

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

MED-210 RUFO CHAPEU, ESP. 0,50MM, CORTE 355 MM, PRÉ-PINTADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) MAT. M 1,000000 79,96 79,96

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000272 MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS COMPONENTES DOS SISTEMAS HIDROSSANITÁRIO SER.CG UN. 1,000000 1.220,04

DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
MAT. UN 2,000000 6,88 13,76

89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
MAT. M 3,000000 13,32 39,96

89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
MAT. M 5,000000 19,35 96,75

89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
MAT. M 3,000000 37,35 112,05

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM MAT. UN 3,000000 5,39 16,17

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM MAT. UN 1,000000 7,15 7,15

89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
MAT. UN 1,000000 22,37 22,37

89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
MAT. UN 1,000000 12,42 12,42

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 MAT. M 2,000000 9,60 19,20

90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 MAT. M 3,000000 5,46 16,38

90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015
MAT. M 5,000000 9,47 47,35

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 24,000000 14,94 358,56

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 24,000000 19,08 457,92

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000273 MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM REDE ELÉRICA SEM RECORTES EM ALVENARIA, INCLUSO QUADRO NOVO SER.CG UN. 1,000000 10.581,89

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
MAT. M 100,000000 4,96 496,00

91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
MAT. M 800,000000 2,91 2.328,00

91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
MAT. M 500,000000 4,05 2.025,00

93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 MAT. UN 6,000000 13,06 78,36

93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 MAT. UN 2,000000 13,58 27,16

93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 MAT. UN 10,000000 14,45 144,50

93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 MAT. UN 5,000000 14,45 72,25

93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 MAT. UN 2,000000 15,56 31,12

93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 MAT. UN 1,000000 25,11 25,11

20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M MAT. UN    13,000000 11,85 154,05

39763
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 

DISJUNTORES DIN, 100 A
MAT. UN    2,000000 993,37 1.986,74

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 80,000000 22,58 1.806,40

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 80,000000 17,59 1.407,20

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000274
ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, CONSTRUÍDA EM TESOURAS / TRELIÇAS PERFIS U 75 X 40 X 2,65MM, 

MEDINDO 14,97  X 7,22M, PESANDO 1082 KG (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
SER.CG UN 1,000000 19.141,20

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

MED-211
ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, CONSTRUÍDA EM TESOURAS / TRELIÇAS PERFIS U 75 X 40 X 2,65MM, MEDINDO 

14,97  X 7,22M, PESANDO 1082 KG (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
MAT. UN 1,000000 19.141,20 19.141,20

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000275
ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, CONSTRUÍDA EM PERFIS I SERIE W 200 X 19,3 KG, PILARES I 150 X 22,5, 

MEDINDO (8,55 X 10,0 M); (14,7 X 2,70M), PESANDO 1760 KG (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
SER.CG UN 1,000000 26.616,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

MED-212
ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, CONSTRUÍDA EM PERFIS I SERIE W 200 X 19,3 KG, PILARES I 150 X 22,5, 

MEDINDO (8,55 X 10,0 M); (14,7 X 2,70M), PESANDO 1760 KG (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
MAT. UN 1,000000 26.616,00 26.616,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000276 ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS 100 X 100 X 3,00 MM PESANDO 1000KG (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) SER.CG UN 1,000000 15.600,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

MED-213 ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS 100 X 100 X 3,00 MM PESANDO 1000KG (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) MAT. UN 1,000000 15.600,00 15.600,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000280 CALHA ALUZINCO, ESP. 0,65MM, CORTE 600MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) SER.CG M 1,000000 120,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

MED-216 CALHA ALUZINCO, ESP. 0,65MM, CORTE 600MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) MAT. M 1,000000 120,00 120,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000281 RUFO DENTADO, ESP. 0,50MM, CORTE 400MM PRÉ-PINTADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) SER.CG M 1,000000 80,04

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

MED-217 RUFO DENTADO, ESP. 0,50MM, CORTE 400MM PRÉ-PINTADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) MAT. M 1,000000 80,04 80,04

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000282
TELA DE NYLON COM MOLDURA DE PERFIS CHATOS DE ALUMÍNIO (LARGURA: 1/2" / ESPESSURA: 1/8"), A SER 

INSTALADA EM ESQUADRIAS
SER.CG M2 1,000000 54,91

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO MAT. KG    0,900000 20,29 18,26

MED-218 TELA DE NYLON 2MM PARA PORTAS E JANELAS MAT. M2 1,000000 19,90 19,90

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,500000 19,14 9,57

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,500000 14,35 7,18

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000283 CUMMEIRA PRÉ-PINTADA SER.CG M 1,000000 65,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

MED-219 CUMMEIRA PRÉ-PINTADA MAT. M 1,000000 65,00 65,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000284 CALHA ALUZINCO, ESP. 0,65MM, CORTE 800MM SER.CG M 1,000000 120,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$

MED-220 CALHA ALUZINCO, ESP. 0,65MM, CORTE 800MM MAT. M 1,000000 120,00 120,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000285 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PLAYGROUND SER.CG UN 1,000000 50,24

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,500000 19,14 28,71

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,500000 14,35 21,53

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000286 CONJUNTO DE TRAVES E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM SER.CG UN 1,000000 3.972,23 C20.05.10.35.012

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

25398
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO 

EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM
MAT. UN    1,000000 3.952,80 3.952,80

88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MAT. H 0,500000 23,56 11,78

88241 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MAT. H 0,500000 15,29 7,65

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000288
PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM BORRACHA COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, 

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE
SER.CG M2 1,000000 341,32 04864/ORSE

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

38186 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA MAT. M2    1,050000 295,57 310,35

34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO MAT. KG    0,520000 2,35 1,22

34353 ARGAMASSA COLANTE AC-II MAT. KG    4,000000 0,74 2,96

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,500000 19,14 9,57

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,200000 14,35 17,22

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000289
CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM  -  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SER.CG M 1,000000 44,03

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

34348 CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM MAT. M     1,000000 30,29 30,29

34349 HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2 "/3 M MAT. UN    0,333333 12,11 4,04

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,300000 18,10 5,43

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,300000 14,23 4,27

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000290 BATE RODA SER.CG UN 1,000000 26,39

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 MAT. M3 0,001920 294,30 0,57

4061 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 18 /12* CM (H X L1/L2) MAT. UN    1,000000 14,00 14,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,400000 14,35 5,74

74245/1 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS MAT. M2 0,495000 12,28 6,08

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000291
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRANTE TIPO COLUNA, COMPLETO, DN 75MM NO PASSEIO,INCLUSIVE REGISTRO, 

CONEXÕES E CAIXA PARA REGISTRO
SER.CG UN 1,000000 3.319,21 06193/ORSE

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

10922
HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 75 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA 

DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO)
MAT. UN    1,000000 2.736,34 2.736,34

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MAT. H 1,000000 19,08 19,08

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,000000 14,35 14,35

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MAT. M3 0,320000 34,41 11,01

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 MAT. M3 0,320000 56,76 18,16

83450 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA MAT. UN 1,000000 393,11 393,11

89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
MAT. M 2,000000 28,87 57,74
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89779
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
MAT. UN 1,000000 17,38 17,38

89573
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
MAT. UN 1,000000 35,02 35,02

83724
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, 

MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM.
MAT. KG 9,600000 1,56 14,98

97125
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
MAT. M 2,000000 1,02 2,04

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000292
REPARO ESTRUTURAL EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, GRAMPEAMENTO DE FISSURAS COM 3MM DE 

ESPESSURA E 3,50M DE EXTENSÃO 
SER.CG UN 1,000000 172,50

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 4,000000 19,14 76,56

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 4,000000 14,35 57,40

92792
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015
MAT. KG 0,882000 5,82 5,13

83736 REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM MAT. M2 0,021546 158,57 3,42

83730 REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM MAT. M2 0,175000 171,35 29,99

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000293
PM.03 - PORTA DE ABRIR, MADEIRA MACIÇA, PINTADA NA COR BRANCA - 1 FOLHA (0,9X2,10M) - INCLUSO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SER.CG UN. 1,00 1.300,99

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

90803 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 MAT. UN 1,00 179,13 179,13

90818
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P
MAT. UN 1,00 250,87 250,87

90829
ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015
MAT. UN 2,00 27,85 55,70

4998 PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM MAT. M2    1,89 371,44 702,02

3090
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA 40 MM, MACANETA 

ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA
MAT. CJ    1,00 33,21 33,21

74065/2 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO MAT. M2 3,78 21,18 80,06

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-00000294
JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), 

COM VIDROS, PADRONIZADA
SER.CG M2 1,00 672,73

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, 

COMPRIMENTO * 32 * MM
MAT. UN    24,4 0,11 2,68

34379
JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 100 X 100 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 

3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR
M.O. UN    1 360,27 360,27

72119 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO MAT. M2 1 188,66 188,66

73924/2 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA MAT. M2 2 22,77 45,54

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G M.O. UN    1,2467 9,66 12,04

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MAT. H 2,415 19,14 46,22

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,207 14,35 17,32

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-HID-16 TANQUE SÉPTICO MOLDADO IN LOCO (DIMENSÕES 3,95 X 2,12 X 3,25 M) SER.CG UN 1,00 8.043,46

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 MAT. M3 35,38015 56,76 2.008,18

72895
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA 

MANUAIS)
MAT. M3 35,38015 18,97 671,16

95294 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO,  DMT 800 A 1.000 M MAT. M3 35,38015 3,38 119,58

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MAT. M3 10,61405 34,41 365,23

72183 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA MAT. M2 8,37400 69,09 578,56

74106/1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. MAT. M2 45,95500 8,70 399,81

89282

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2014

MAT. M2 45,95500 48,17 2.213,65

83627
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = 

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
MAT. UN 2,00000 425,80 851,60

90695
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
MAT. M 3,00000 40,21 120,63

87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

MAT. M2 45,95500 15,56 715,06

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-HID-17 FILTRO ANAEROBICO MOLDADO IN LOCO (DIMENSÕES 5,34 X 2,70 X 2,45 M) SER.CG UN 1,00 10.259,38

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 MAT. M3 45,92133 56,76 2.606,49

72895
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA 

MANUAIS)
MAT. M3 45,92133 18,97 871,13

95294 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO,  DMT 800 A 1.000 M MAT. M3 45,92133 3,38 155,21

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MAT. M3 13,77640 34,41 474,05

72183 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA MAT. M2 14,41800 69,09 996,14

74106/1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. MAT. M2 46,01100 8,70 400,30

89282

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2014

MAT. M2 46,01100 48,17 2.216,35

87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

MAT. M2 46,01100 15,56 715,93

74202/1
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC 

FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
MAT. M2 6,73500 58,39 393,26

83627
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = 

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
MAT. UN 2,00000 425,80 851,60

83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM. MAT. M 17,96000 26,85 482,23

6514 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 MAT. M3 0,99240 97,43 96,69



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBRA: EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO C.D.I. VOVÓ LICA (ETAPA 1)

LOCAL: RUA ANTÔNIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-HID-18 POÇO DE INFILTRAÇÃO (DIMENSÕES 13,08 X 1,85 X 1,10 M) SER.CG UN 1,00 3.799,23

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 MAT. M3 34,60314 56,76 1.964,07

72895
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA 

MANUAIS)
MAT. M3 9,43722 18,97 179,02

95294 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO,  DMT 800 A 1.000 M MAT. M3 9,43722 3,38 31,90

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MAT. M3 25,16592 34,41 865,96

83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM. MAT. M 2,00000 26,85 53,70

6514 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 MAT. M3 7,23165 97,43 704,58

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)C/TAXA
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

MG-PCI-07 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA SOBRE RODAS 75L CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO SER.CG UN 1,00 1.631,25

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF.
PREÇO UNIT. C/ TAXA 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MAT. H 0,50000 19,14 9,57

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MAT. H 0,50000 14,35 7,18

MED-222 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA SOBRE RODAS 75L CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO MAT. H 1,000000 1.614,50 1.614,50



PROPRIETÁRIO: 

OBRA: 

COMPOSIÇÃO UNIDADE

MG-COB-02 M2

FORNECEDOR PERUZZO JUNCKES PANATLANTICA CATARINENSE S.A

CNPJ 76.874.528/0001-51

FONE (47) 3461-1400

CONTATO vendas2@panacat.com.br

DATA 20/10/2017 16/10/2017 01/09/2016

MATERIAL 45,00R$                                                                        56,00R$                                                                            32,96R$                                                                  

MÃO DE OBRA -R$                                                                            -R$                                                                                -R$                                                                       

TOTAL 45,00R$                                                                        56,00R$                                                                            32,96R$                                                                  

COTAÇÃO COB 01  R$                                                                  45,00 

COMPOSIÇÃO UNIDADE

MG-COB-03 M2

FORNECEDOR PERUZZO JUNCKES TUPPER COMERCIAL

CNPJ 81.315.426/0029-37

FONE (47) 4009-6807

CONTATO thilanah@tuper.com.br

DATA 20/10/2017 16/10/2017 31/08/2016

MATERIAL 35,00R$                                                                        52,50R$                                                                            28,00R$                                                                  

MÃO DE OBRA -R$                                                                            -R$                                                                                -R$                                                                       

TOTAL 35,00R$                                                                        52,50R$                                                                            28,00R$                                                                  

COTAÇÃO COB 02  R$                                                                  35,00 

COMPOSIÇÃO UNIDADE

MG-PCI-01 UN

FORNECEDOR INSTALADORA PALESTINA ANDRA - MATERIAIS ELÉTRICOS
ZIMMEX EQUIPAENTOS CONTRA INCÊNDIO 

LTDA.

CNPJ 82.767.831/0001-58 47.674.429.000.551 13.437.451/0002-13

FONE (47) 3056 - 5169 (47) 3419-7000 (47) 3083-8744

CONTATO vendasbc@instaladorapalestina.com.br andra@andra.com.br daila@zimmex.com.br

DATA 25/08/2016 26/08/2016 25/08/2016

MATERIAL 62,67 56,75R$                                                                            45,79R$                                                                  

MÃO DE OBRA -R$                                                                            -R$                                                                                -R$                                                                       

TOTAL 62,67R$                                                                        56,75R$                                                                            45,79R$                                                                  

COTAÇÃO PCI 01  R$                                                                  56,75 

COMPOSIÇÃO UNIDADE

MG-PCI-03 UN

FORNECEDOR ANDRA - MATERIAIS ELÉTRICOS INSTALADORA PALESTINA
ZIMMEX EQUIPAENTOS CONTRA INCÊNDIO 

LTDA.

CNPJ 47.674.429.000.551 82.767.831/0001-58 13.437.451/0002-13

FONE (47) 3419-7000 (47) 3056 - 5169 (47) 3083-8744

CONTATO andra@andra.com.br vendasbc@instaladorapalestina.com.br daila@zimmex.com.br

DATA 26/08/2016 25/08/2016 25/08/2016

MATERIAL 20,00R$                                                                        24,68R$                                                                            24,84R$                                                                  

MÃO DE OBRA -R$                                                                            -R$                                                                                -R$                                                                       

TOTAL  R$                                                                        20,00 24,68R$                                                                            24,84R$                                                                  

COTAÇÃO PCI 03  R$                                                                  24,68 

COMPOSIÇÃO UNIDADE

MG-PCI-04 UN

FORNECEDOR

FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E 

PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTAVEL DE JOINVILLE - IPPUJ 

(I21.05.15.05.0007)

INSTALADORA PALESTINA ANDRA - MATERIAIS ELÉTRICOS

CNPJ 81.143.927/0001-82 82.767.831/0001-58 47.674.429.000.551

FONE (47) 3431-3447 (47) 3056 - 5169 (47) 3419-7000

CONTATO coop.ippuj@joinville.sc.gov.br vendasbc@instaladorapalestina.com.br andra@andra.com.br

DATA DEZ. 2015 25/08/2016 26/08/2016

MATERIAL 11,89R$                                                                        15,21R$                                                                            11,00R$                                                                  

MÃO DE OBRA -R$                                                                            -R$                                                                                -R$                                                                       

TOTAL  R$                                                                        11,89 15,21R$                                                                            11,00R$                                                                  

COTAÇÃO PCI 04  R$                                                                  11,89 

MEDIANAS

MAGNUS PROJ. CONST. REPR. COMERCAIS LTDA.
LEVANTAMENTO DE PREÇOS DE MERCADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO C.D.I. VOVÓ LICA (ETAPA 1)

MEDIANA

DESCRIÇÃO

TELHA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO (ESPESSURA: 0,5MM / INCLUI PINTURA)

MEDIANA

DESCRIÇÃO

TELHA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO (ESPESSURA: 0,5MM, COR NATURAL)

DESCRIÇÃO

PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA LED 100-220V - FACE ÚNICA COM SETA 

MEDIANA

MEDIANA

DESCRIÇÃO

Canaleta plástica sobrepor 30x30x2000mm sem divisória

DESCRIÇÃO

Iluminação de emergência autônoma bi-volt, 30 LEDs

MEDIANA

mailto:vendas2@panacat.com.br
mailto:thilanah@tuper.com.br
mailto:coop.ippuj@joinville.sc.gov.br


PROPRIETÁRIO: 

OBRA: 

MEDIANAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO C.D.I. VOVÓ LICA (ETAPA 1)

DESCRIÇÃOCOMPOSIÇÃO UNIDADE

MG-PCI-06 UN

FORNECEDOR ZEUS DO BRASIL LTDA CESSA FOGO
ZIMMEX EQUIPAENTOS CONTRA INCÊNDIO 

LTDA.

CNPJ 82.699.588/0008-54 73.973.604/0001-98 13.437.451/0002-13

FONE (47) 3264-7777 (47) 3348-1884 (47) 3083-8744

CONTATO debora.s@zeusdobrasil.com.br vendas_cessafogo@hotmail.com daila@zimmex.com.br

DATA 27/09/2016 26/09/2016 26/09/2016

MATERIAL 59,8 40,00R$                                                                            48,20R$                                                                  

MÃO DE OBRA -R$                                                                            -R$                                                                                -R$                                                                       

TOTAL 59,80R$                                                                        40,00R$                                                                            48,20R$                                                                  

COTAÇÃO PCI 05  R$                                                                  48,20 

COMPOSIÇÃO UNIDADE

MG-ELE-07 M

FORNECEDOR ALMEIDA MELLO PREVENTIVOS
PREVENIR SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA 

INCENDIOS
HYSPEX  ALUMÍNIOS

CNPJ 18.604.394/0001-52 11.448.641/0001-20 04.956.796/0001-01

FONE (47) 3345-4988 (47) 3045-2766 (11) 2436-1033

CONTATO lorival@almeidamello.com.br paulo@prevenirsc.com.br vendas@hyspex.com.br

DATA 24/10/2016 26/10/2016 19/10/2016

MATERIAL 7,75R$                                                                          3,67R$                                                                              3,30R$                                                                     

MÃO DE OBRA - - -

TOTAL 7,75R$                                                                          3,67R$                                                                              3,30R$                                                                     

MED-ELE - 02  R$                                                                    3,67 

COMPOSIÇÃO UNIDADE

MG-ELE-08 UN

FORNECEDOR FRITZ MATERIAIS ELÉTRICOS RENATEC QUADROS ELÉTRICOS LTDA Comercial Elétrica DW

CNPJ 10.381.875/0001-34 12.006.252/0001-07 05.381.281.0009-40

FONE (047) 3231-0800 (48) 3296-8700 (47) 3321-7500

CONTATO fritz@fritzdistribuidora.com.br comercialsc03@renatec.ind.br mauricio.soares@eletricadw.com.br

DATA 19/10/2016 26/10/2016 26/10/2016

MATERIAL 100,18R$                                                                      193,92R$                                                                         328,93R$                                                                

MÃO DE OBRA -R$                                                                            -R$                                                                                -R$                                                                       

TOTAL 100,18R$                                                                      193,92R$                                                                         328,93R$                                                                

MED-ELE - 03  R$                                                                193,92 

COMPOSIÇÃO UNIDADE

MG-ELE-09 UN

FORNECEDOR
SELLUX INDUST. E DISTRIB. DE MATERIAIS 

ELETRICOS EIRELI - EPP

JOTA JOTA MATERIAIS ELÉTRICOS 

HIDRAULICOS E ILUMINAÇÃO
COMERCIAL ELÉTRICA GERALUZ LTDA

CNPJ 17.738.549/0001-80 19.622.616/0001-22

FONE (11) 4091-4108 (48) 3258-5008 (47) 3371-3300 / 3374-5422 / 8879-8535

CONTATO AYRTON THIAGO MANOLO MARIO DA SILVA DOUGLAS DALCANALLE

DATA 12/01/2017 11/01/2017 12/01/2017

MATERIAL 10,41R$                                                                        10,01R$                                                                            11,98R$                                                                  

MÃO DE OBRA -R$                                                                            -R$                                                                                -R$                                                                       

TOTAL 10,41R$                                                                        10,01R$                                                                            11,98R$                                                                  

MED-ELE - 04  R$                                                                  10,41 

COMPOSIÇÃO UNIDADE

MG-00000108 M2

FORNECEDOR C&C Casa e Construção Ltda GABRIELLA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS 

CNPJ 63.004.030.0030-20 79.406.088/0001-04 79.655.916/0001-30

FONE 0xx11 4004-1444 0800 48 0888 47 3037/6670-9929-6879

CONTATO

http://www.cec.com.br/piso-e-

azulejo/azulejos/ate-15x15/revestimento-

brilhante-ref-10090-10x10cm-cx-1-

44m?produto=1124850

Neide <neide@gabcer.com.br>
FXS Representações LTDA 

<fxs@cecrisa.com.br>

DATA 09/12/2016 09/12/2016 12/12/2016

MATERIAL  R$                                                                        51,80 R$ 36,96  R$                                                                  37,58 

TOTAL  R$                                                                        51,80  R$                                                                            36,96  R$                                                                  37,58 

MED-10  R$                                                                  37,58 

DESCRIÇÃO

PASTILHA CERÂMICA 10X10 - MARCA GABRIELLA OU EQUIVALENTE

 MEDIANA 

DESCRIÇÃO

CONDULETE 3/4" EM ALUMINIO LB

MEDIANA

DESCRIÇÃO

Caixa equipotencial BEP em alumínio embutir 450x350x220mm

MEDIANA

DESCRIÇÃO

Barra chata de alumínio (largura: 15,8mm / espessura: 4,76mm|5/8" x 3/16")

MEDIANA

DESCRIÇÃO

Placa de saída de emergência autônoma led 100-220v -dupla face com seta

MEDIANA



PROPRIETÁRIO: 

OBRA: 

MEDIANAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO C.D.I. VOVÓ LICA (ETAPA 1)

DESCRIÇÃOCOMPOSIÇÃO UNIDADE

MG-00000113 UN 

FORNECEDOR C&C Casa e Construção Ltda   Com. e Ind. Breithaupt S.A. COMERCIO DE LOUÇAS MARECHAL LTDA

CNPJ 63.004.030.0030-20 84.429.810/0001-58 10.914.308/0001-04

FONE (11) 5592-5268 - 5268 47 3481-9942 Fax: 47 3481-9937 (41) 3085-4321

CONTATO Lucas Souza <lucas.souza@cec.com.br>
Beto - Breithaupt Joinville 

<joinville.beto@breithaupt.com.br>
cia.loucas@gmail.com

DATA 08/11/2016 24/11/2016 08/11/2016

MATERIAL  R$                                                                      186,37 R$ 194,80  R$                                                                247,00 

TOTAL  R$                                                                      186,37  R$                                                                         194,80  R$                                                                247,00 

MED-13  R$                                                                194,80 

UNIDADE

MG-ELE-06 un

FORNECEDOR IPPUJ - I21.05.15.10.0040 Walmart - SITE Submarino - SITE

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 21/09/2016 21/09/2016 21/09/2016

MATERIAL  R$                                                                          1,09  R$                                                                              1,17  R$                                                                    1,29 

TOTAL  R$                                                                          1,09  R$                                                                              1,17  R$                                                                    1,29 

COTAÇÃO ELE 002  R$                                                                    1,17 

UNIDADE

MG-ELE-07 un

FORNECEDOR IPPUJ - I21.05.15.10.0025 LOJA MERC - SITE LOJA ELÉTRICA - SITE

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 21/09/2016 21/09/2016 21/09/2016

MATERIAL  R$                                                                          0,28  R$                                                                              0,26  R$                                                                    0,36 

TOTAL  R$                                                                          0,28  R$                                                                              0,26  R$                                                                    0,36 

COTAÇÃO ELE 003  R$                                                                    0,28 

UNIDADE

MG-ELE-08 un

FORNECEDOR IPPUJ - I21.05.15.10.0041 Walmart - SITE Submarino - SITE

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 21/09/2016 21/09/2016 21/09/2016

MATERIAL  R$                                                                          1,23  R$                                                                              1,43  R$                                                                    1,57 

TOTAL  R$                                                                          1,23  R$                                                                              1,43  R$                                                                    1,57 

COTAÇÃO ELE 004  R$                                                                    1,43 

UNIDADE

UN

FORNECEDOR SBLAR - SITE 06554/ORSE LOJA ELÉTRICA - SITE

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 21/09/2016 21/09/2016 21/09/2016

MATERIAL  R$                                                                          0,15  R$                                                                              0,14  R$                                                                    0,26 

TOTAL  R$                                                                          0,15  R$                                                                              0,14  R$                                                                    0,26 

COTAÇÃO ELE 006  R$                                                                    0,15 

UNIDADE

UN

FORNECEDOR SBLAR - SITE 08347/ORSE LOJA ELÉTRICA - SITE

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 21/09/2016 21/09/2016 21/09/2016

MATERIAL  R$                                                                          0,12  R$                                                                              0,08  R$                                                                    0,08 

TOTAL  R$                                                                          0,12  R$                                                                              0,08  R$                                                                    0,08 

COTAÇÃO ELE 007  R$                                                                    0,08 

BRAÇADEIRA PVC 1"

 MEDIANA 

ARRUELA LISA 1/4"

 MEDIANA 

PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4"x1/2"

 MEDIANA 

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

BRAÇADEIRA PVC 3/4"

 MEDIANA 

DESCRIÇÃO

ADAPTADOR CONDULETE 3/4"

DESCRIÇÃO

 MEDIANA 

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA (LINHA VOGUE PLUS CONFORT PARA 

 MEDIANA 



PROPRIETÁRIO: 

OBRA: 

MEDIANAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO C.D.I. VOVÓ LICA (ETAPA 1)

DESCRIÇÃO UNIDADE

UN

FORNECEDOR SBLAR - SITE 12430/ORSE IPPUJ - I10.80.25.10.035

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 21/09/2016 21/09/2016 21/09/2016

MATERIAL  R$                                                                          0,12  R$                                                                              0,22  R$                                                                    0,18 

TOTAL  R$                                                                          0,12  R$                                                                              0,22  R$                                                                    0,18 

COTAÇÃO ELE 008  R$                                                                    0,18 

UNIDADE

UN

FORNECEDOR SBLAR - SITE 06555/ORSE IPPUJ - I10.80.30.15.001

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 21/09/2016 21/09/2016 21/09/2016

MATERIAL  R$                                                                          0,07  R$                                                                              0,10  R$                                                                    0,05 

TOTAL  R$                                                                          0,07  R$                                                                              0,10  R$                                                                    0,05 

COTAÇÃO ELE 009  R$                                                                    0,07 

UNIDADE

MG-ELE-13 un

FORNECEDOR IPPUJ - I10.80.05.10.030 07551/ORSE SBLAR - SITE

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 21/09/2016 21/09/2016 21/09/2016

MATERIAL  R$                                                                          9,72  R$                                                                            13,51  R$                                                                  11,92 

TOTAL  R$                                                                          9,72  R$                                                                            13,51  R$                                                                  11,92 

COTAÇÃO ELE 014  R$                                                                  11,92 

UNIDADE

UN

FORNECEDOR ALTERNATIVA ELÉTRICA - SITE LOJAS DIBA 695 - SITE LOJA ELÉTRICA - SITE

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 21/09/2016 21/09/2016 21/09/2016

MATERIAL  R$                                                                          0,51  R$                                                                              0,80  R$                                                                    2,05 

TOTAL  R$                                                                          0,51  R$                                                                              0,80  R$                                                                    2,05 

COTAÇÃO ELE 018  R$                                                                    0,80 

UNIDADE

MG-ELE-40 un

FORNECEDOR IPPUJ - I21.05.15.10.0026 DIBA 695 - SITE LOJA ELÉTRICA - SITE

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016

MATERIAL  R$                                                                          0,34  R$                                                                              0,35  R$                                                                    0,40 

TOTAL  R$                                                                          0,34  R$                                                                              0,35  R$                                                                    0,40 

COTAÇÃO ELE 037  R$                                                                    0,35 

UNIDADE

MG-ELE-42 M

FORNECEDOR 12387/ORSE SETON - SITE

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 13/12/2016 13/12/2016

MATERIAL  R$                                                                          0,71  R$                                                                              0,68  R$                                                                         -   

TOTAL  R$                                                                          0,71  R$                                                                              0,68  R$                                                                         -   

COTAÇÃO ELE 038  R$                                                                    0,68 

 MEDIANA 

ADAPTADOR CONDULETE 1"

DESCRIÇÃO

ARRUELA DE PRESSÃO 1/4"

 MEDIANA 

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

FITA DE ADVERTÊNCIA "CUIDADE ENERGIA ELÉTRICA ABAIXO" LANÇADO DIRETAMENTO NO 

SOLO SOBRE CONDUTOS.

 MEDIANA 

VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" H=100CM

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

PORCA SEXTAVADA 1/4"

 MEDIANA 

DESCRIÇÃO

PORCA LOSANGULAR COM PINO 1/4"

 MEDIANA 

 MEDIANA 



PROPRIETÁRIO: 

OBRA: 

MEDIANAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO C.D.I. VOVÓ LICA (ETAPA 1)

DESCRIÇÃO UNIDADE

MG-ELE-45 un

FORNECEDOR IPPUJ - I21.05.15.15.0052 03633/ORSE GIMAWA - SITE

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016

MATERIAL  R$                                                                        78,93  R$                                                                            48,80  R$                                                                  43,60 

TOTAL  R$                                                                        78,93  R$                                                                            48,80  R$                                                                  43,60 

COTAÇÃO ELE 041  R$                                                                  48,80 

UNIDADE

MG-ELE-46 un

FORNECEDOR DIBA 695 - SITE 04034/ORSE GIMAWA - SITE

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016

MATERIAL  R$                                                                          3,85  R$                                                                              3,20  R$                                                                    2,33 

TOTAL  R$                                                                          3,85  R$                                                                              3,20  R$                                                                    2,33 

COTAÇÃO ELE 042  R$                                                                    3,20 

UNIDADE

MG-ELE-49 un

FORNECEDOR DIBA 695 - SITE 03638/ORSE GIMAWA - SITE

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016

MATERIAL  R$                                                                          3,70  R$                                                                              4,15  R$                                                                    3,07 

TOTAL  R$                                                                          3,70  R$                                                                              4,15  R$                                                                    3,07 

COTAÇÃO ELE 045  R$                                                                    3,70 

UNIDADE

MG-ELE-57 un

FORNECEDOR 04107/ORSE DIBA 695 - SITE

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 13/12/2016 13/12/2016

MATERIAL  R$                                                                        14,05  R$                                                                              7,25  R$                                                                         -   

TOTAL  R$                                                                        14,05  R$                                                                              7,25  R$                                                                         -   

COTAÇÃO ELE 053  R$                                                                    7,25 

UNIDADE

MG-ELE-61 un

FORNECEDOR 02003/ORSE DIBA 695 - SITE ALTERANTIVA ELÉTRICA - SITE

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016

MATERIAL  R$                                                                          1,30  R$                                                                              0,85  R$                                                                    1,21 

TOTAL  R$                                                                          1,30  R$                                                                              0,85  R$                                                                    1,21 

COTAÇÃO ELE 057  R$                                                                    1,21 

UNIDADE

MG-ELE-62 un

FORNECEDOR 02001/ORSE DIBA 695 - SITE ALTERANTIVA ELÉTRICA - SITE

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016

MATERIAL  R$                                                                          1,67  R$                                                                              0,80  R$                                                                    1,20 

TOTAL  R$                                                                          1,67  R$                                                                              0,80  R$                                                                    1,20 

COTAÇÃO ELE 058  R$                                                                    1,20 

DESCRIÇÃO

 MEDIANA 

SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1" - GALV. A FOGO

 MEDIANA 

 MEDIANA 

SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100 X 100MM - GALV. A FOGO

 MEDIANA 

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4" - GALV. A FOGO

DESCRIÇÃO

FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL PARA ELETROCALHA 200 x 100MM - GALV. A FOGO

 MEDIANA 

ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 18, SEM ABA, DIM. 100 x 100 x 3000MM, CHAPA #18 E 

ACABAMENTO GALV. A FOGO

 MEDIANA 

EMENDA INTERNA PERFURADA, DIM. 100X100MM - GALV. A FOGO



PROPRIETÁRIO: 

OBRA: 

MEDIANAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO C.D.I. VOVÓ LICA (ETAPA 1)

DESCRIÇÃO UNIDADE

MG-ELE-75 un

FORNECEDOR Zeus do Brasil Ltda - Filial Balneário

CNPJ 09.549.705/0001-37

FONE 47 - 32647777

CONTATO Debora Serpa

DATA 14/12/2016

MATERIAL  R$                                                                      460,80  R$                                                                         460,80  R$                                                                         -   

TOTAL  R$                                                                      460,80  R$                                                                         460,80  R$                                                                         -   

COTAÇÃO ELE 075  R$                                                                460,80 

UNIDADE

UN

FORNECEDOR IPPUJ - C10.72.22.20.006

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 14/12/2016

MATERIAL  R$                                                                      234,22  R$                                                                         234,22  R$                                                                         -   

TOTAL  R$                                                                      234,22  R$                                                                         234,22  R$                                                                         -   

COTAÇÃO ELE 077  R$                                                                234,22 

UNIDADE

MG-ELE-85 un

FORNECEDOR MOINO - SITE COPAFER - SITE DIBA695 - SITE

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 15/12/2016 15/12/2016

MATERIAL  R$                                                                          5,16  R$                                                                              6,65  R$                                                                    3,85 

TOTAL  R$                                                                          5,16  R$                                                                              6,65  R$                                                                    3,85 

COTAÇÃO ELE 083  R$                                                                    5,16 

UNIDADE

MG-ELE-89 UN 

FORNECEDOR ABLUZ COMERCIAL LTDA.

CNPJ 22.114.909/001-03

FONE 11 2219-2505

CONTATO contato@aladiniluminacao.com.br

DATA 11/10/2017

MATERIAL  R$                                                                        81,20  R$                                                                            81,20 

TOTAL  R$                                                                        81,20  R$                                                                            81,20  R$                                                                         -   

COTAÇÃO ELE 085  R$                                                                  81,20 

UNIDADE

MG-ELE-90 UN 

FORNECEDOR ABLUZ COMERCIAL LTDA.

CNPJ 22.114.909/001-03

FONE 11 2219-2505

CONTATO contato@aladiniluminacao.com.br

DATA 11/10/2017

MATERIAL  R$                                                                        47,30  R$                                                                            47,30 

TOTAL  R$                                                                        47,30  R$                                                                            47,30  R$                                                                         -   

COTAÇÃO ELE 086  R$                                                                  47,30 

UNIDADE

MG-ELE-22 UN 

FORNECEDOR ABLUZ COMERCIAL LTDA.

CNPJ 22.114.909/001-03

FONE 11 2219-2505

CONTATO contato@aladiniluminacao.com.br

DATA 11/10/2017

MATERIAL  R$                                                                        89,60  R$                                                                            89,60 

TOTAL  R$                                                                        89,60  R$                                                                            89,60  R$                                                                         -   

COTAÇÃO ELE 024  R$                                                                  89,60 

 MEDIANA 

CAIXA DE PASSAGEM PRÉ-MOLDADA, 65X41X70. PAREDE e=10CM

 MEDIANA 

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR, SEM ALETAS, COM LÂMPADA LED TUBULAR 19W - 

MEDIDAS 1,20 X 0,30 CM

LUMINÁRIA DE SOBREPOR QUADRADA, SEM ALETAS, COM LÂMPADA LED 37W EM CHAPA DE 

AÇO - MEDIDAS 0,60 X 0,60 CM

 MEDIANA 

DESCRIÇÃO

CONECTOR TRIPOLAR DE PORCELANA Imin=50A

 MEDIANA 

TAMPA EM FERRO FUNDIDO 70X46CM CLASSE MÍN. B125(400kN)

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

 MEDIANA 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR, SEM ALETAS, COM LÂMPADA LED TUBULAR 19W - 

MEDIDAS 0,60 X 0,30 CM

 MEDIANA 

mailto:contato@aladiniluminacao.com.br
mailto:contato@aladiniluminacao.com.br
mailto:contato@aladiniluminacao.com.br


PROPRIETÁRIO: 

OBRA: 

MEDIANAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO C.D.I. VOVÓ LICA (ETAPA 1)

DESCRIÇÃO UNIDADE

MG-ELE-177 UN 

FORNECEDOR SANTIL - SITE YAMAMURA - SITE LOJA ELÉTRICA - SITE

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017

MATERIAL  R$                                                                        83,39 R$ 83,00  R$                                                                  63,76 

TOTAL  R$                                                                        83,39  R$                                                                            83,00  R$                                                                  63,76 

COTAÇÃO ELE 170  R$                                                                  83,00 

UNIDADE

MG-ELE-96 UN

FORNECEDOR THONY - SITE BREITHAUPT - SITE ARDUOELETRO - SITE

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016

MATERIAL  R$                                                                        59,25  R$                                                                            63,83  R$                                                                  47,75 

TOTAL  R$                                                                        59,25  R$                                                                            63,83  R$                                                                  47,75 

COTAÇÃO ELE 093  R$                                                                  59,25 

UNIDADE

MG-ELE-131 un

FORNECEDOR DIBA 695 - SITE ALTERNATIVA ELÉTRICA - SITE

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 18/12/2016 18/12/2016

MATERIAL  R$                                                                            23,60  R$                                                                  21,68 

TOTAL  R$                                                                               -    R$                                                                            23,60  R$                                                                  21,68 

COTAÇÃO ELE 112  R$                                                                  21,68 

UNIDADE

MG-ELE-133 un

FORNECEDOR DIBA 695 - SITE

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 18/12/2016

MATERIAL  R$                                                                          1,00  R$                                                                              1,00  R$                                                                         -   

TOTAL  R$                                                                          1,00  R$                                                                              1,00  R$                                                                         -   

COTAÇÃO ELE 114  R$                                                                    1,00 

UNIDADE

MG-ELE-134 un

FORNECEDOR IPPUJ - I21.05.15.15.0285 DIBA 695 - SITE ALTERNATIVA ELÉTRICA - SITE

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 18/12/2016 18/12/2016 18/12/2016

MATERIAL  R$                                                                        20,42  R$                                                                            20,90  R$                                                                  15,80 

TOTAL  R$                                                                        20,42  R$                                                                            20,90  R$                                                                  15,80 

COTAÇÃO ELE 115  R$                                                                  20,42 

UNIDADE

MG-HID-39 UN 

FORNECEDOR  Leroy Merlin MULTIPRAT-K M. Piotto Acabamentos LTDA

CNPJ  01.438.784/0048-60 64.657.539/0001-09  08.965.111/0001-44

FONE 4007 1380 (11) 5851-2311 (14) 3570-2100

CONTATO http://www.leroymerlin.com.br https://www.multiprat-k.com.br http://www.econstruclick.com.br

DATA 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017

MATERIAL  R$                                                                          4,99  R$                                                                              4,00  R$                                                                    3,53 

TOTAL  R$                                                                          4,99  R$                                                                              4,00  R$                                                                    3,53 

MED-203  R$                                                                    4,00 

JOELHO 90 COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO 40 MM X 1.1/2

 MEDIANA 

DESCRIÇÃO

 MEDIANA 

DESCRIÇÃO

TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DIM. 100 x 100 x 3000MM E ACABAMENTO GALV. A 

FOGO

 MEDIANA 

DESCRIÇÃO

TÊ HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 100 x 100MM - GALV. A FOGO

 MEDIANA 

DESCRIÇÃO

SUPORTE DUPLO OMEGA PARA ELETROCALHA 100 X 100MM - GALV. A FOGO

DESCRIÇÃO

LÂMPADA LED DO TIPO PL 8W 6500K E27 720LM E VIDA ÚTIL DE 20.000H

 MEDIANA 

POSTE TIPO BALIZADOR (H=2,20CM) PARA 01 LÂMPADA SOQUETE E27. PRODUZIDO EM 

ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA E RESISTENTE A MARESIA. 

FORNECIMENTO COM LÂMPADA 40W

 MEDIANA 

DESCRIÇÃO

http://www.leroymerlin.com.br/
https://www.multiprat-k.com.br/
http://www.econstruclick.com.br/


PROPRIETÁRIO: 

OBRA: 

MEDIANAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO C.D.I. VOVÓ LICA (ETAPA 1)

DESCRIÇÃOCOMPOSIÇÃO UNIDADE

MG-ELE-007 M

FORNECEDOR ALMEIDA MELLO PREVENTIVOS
PREVENIR SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA 

INCENDIOS
HYSPEX  ALUMÍNIOS

CNPJ 18.604.394/0001-52 11.448.641/0001-20 04.956.796/0001-01

FONE (47) 3345-4988 (47) 3045-2766 (11) 2436-1033

CONTATO lorival@almeidamello.com.br paulo@prevenirsc.com.br vendas@hyspex.com.br

DATA 24/10/2016 26/10/2016 19/10/2016

MATERIAL 7,75R$                                                                          3,67R$                                                                              3,30R$                                                                     

MÃO DE OBRA - - -

TOTAL 7,75R$                                                                          3,67R$                                                                              3,30R$                                                                     

MED-ELE - 02 3,67R$                                                

COMPOSIÇÃO UNIDADE

MG-ELE-008 UN

FORNECEDOR FRITZ MATERIAIS ELÉTRICOS RENATEC QUADROS ELÉTRICOS LTDA Comercial Elétrica DW

CNPJ 10.381.875/0001-34 12.006.252/0001-07 05.381.281.0009-40

FONE (047) 3231-0800 (48) 3296-8700 (47) 3321-7500

CONTATO fritz@fritzdistribuidora.com.br comercialsc03@renatec.ind.br mauricio.soares@eletricadw.com.br

DATA 19/10/2016 26/10/2016 26/10/2016

MATERIAL 100,18R$                                                                      193,92R$                                                                         328,93R$                                                                

MÃO DE OBRA -R$                                                                            -R$                                                                                -R$                                                                       

TOTAL 100,18R$                                                                      193,92R$                                                                         328,93R$                                                                

MED-ELE - 03 193,92R$                                            

COMPOSIÇÃO UNIDADE

MG-ELE-009 UN

FORNECEDOR
SELLUX INDUST. E DISTRIB. DE MATERIAIS 

ELETRICOS EIRELI - EPP

JOTA JOTA MATERIAIS ELÉTRICOS 

HIDRAULICOS E ILUMINAÇÃO
COMERCIAL ELÉTRICA GERALUZ LTDA

CNPJ 17.738.549/0001-80 19.622.616/0001-22

FONE (11) 4091-4108 (48) 3258-5008 (47) 3371-3300 / 3374-5422 / 8879-8535

CONTATO AYRTON THIAGO MANOLO MARIO DA SILVA DOUGLAS DALCANALLE

DATA 12/01/2017 11/01/2017 12/01/2017

MATERIAL 10,41R$                                                                        10,01R$                                                                            11,98R$                                                                  

MÃO DE OBRA -R$                                                                            -R$                                                                                -R$                                                                       

TOTAL 10,41R$                                                                        10,01R$                                                                            11,98R$                                                                  

MED-ELE - 04 10,41R$                                              

COMPOSIÇÃO UNIDADE

MG-00000048 UN

FORNECEDOR ZEUS DO BRASIL LTDA COMSEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS SEEL SEGURANÇA AUTOMAÇÃO

CNPJ 82.699.588/0008-54 17.497.329/0001-02 06.003.848/0001-50

FONE (47) 3264-7777 (47) 3454-6824 (47) 3323-6789

CONTATO debora.s@zeusdobrasil.com.br clovis@multisegonline.com.br jennifer@seeldistribuidora.com.br

DATA 07/11/2016 08/11/2016 07/11/2016

MATERIAL 244,20R$                                                                      235,00R$                                                                         144,00R$                                                                

MÃO DE OBRA -R$                                                                            -R$                                                                                -R$                                                                       

TOTAL  R$                                                                      244,20 235,00R$                                                                         144,00R$                                                                

MED-PCI-08 235,00R$                                            

UNIDADE

MG-00000267 UN 

FORNECEDOR JUNCKES PERUZZO

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 16/10/2018 20/10/2018

MATERIAL  R$                                                                28.000,00  R$                                                                   20.288,40 

TOTAL  R$                                                                28.000,00  R$                                                                   20.288,40 

MED-206  R$                                                          24.144,20 

UNIDADE

MG-00000268 M

FORNECEDOR JUNCKES PERUZZO

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 16/10/2018 20/10/2018

MATERIAL  R$                                                                        94,92  R$                                                                            40,00 

TOTAL  R$                                                                        94,92  R$                                                                            40,00 

MED-207  R$                                                                  67,46 

DESCRIÇÃO

ESTRUTURA METÁLICA PARA PLATIBANDA COM TRELIÇA DE ANCORAGEM, MEDINDO 97,2M 

COM 1,15 (ALTURA), PESANDO 1537 KG (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

 MEDIANA 

DESCRIÇÃO

RUFO DE VEDAÇÃO DA CALHA, ALUZINCO, ESP. 0,50MM, CORTE 160 MM (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO)

 MEDIANA 

DESCRIÇÃO

CONDULETE 3/4" EM ALUMINIO LB

MEDIANA

DESCRIÇÃO

PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA LED 127-220V -FACE ÚNICA SEM SETA (50X32CM)

MEDIANA

DESCRIÇÃO

Barra chata de alumínio (largura: 15,8mm / espessura: 4,76mm|5/8" x 3/16")

MEDIANA

DESCRIÇÃO

Caixa equipotencial BEP em alumínio embutir 450x350x220mm

MEDIANA



PROPRIETÁRIO: 

OBRA: 

MEDIANAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO C.D.I. VOVÓ LICA (ETAPA 1)

DESCRIÇÃO UNIDADE

MG-00000269 M

FORNECEDOR JUNCKES PERUZZO

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 16/10/2018 20/10/2018

MATERIAL  R$                                                                      150,00  R$                                                                            90,00 

TOTAL  R$                                                                      150,00  R$                                                                            90,00 

MED-208  R$                                                                120,00 

UNIDADE

MG-00000270 M

FORNECEDOR JUNCKES PERUZZO

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 16/10/2018 20/10/2018

MATERIAL  R$                                                                        94,92  R$                                                                            70,00 

TOTAL  R$                                                                        94,92  R$                                                                            70,00 

MED-209  R$                                                                  82,46 

UNIDADE

MG-00000271 M

FORNECEDOR JUNCKES PERUZZO

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 16/10/2018 20/10/2018

MATERIAL  R$                                                                        94,92  R$                                                                            65,00 

TOTAL  R$                                                                        94,92  R$                                                                            65,00 

MED-210  R$                                                                  79,96 

UNIDADE

MG-00000274 UN 

FORNECEDOR JUNCKES PERUZZO

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 16/10/2018 20/10/2018

MATERIAL  R$                                                                24.000,00  R$                                                                   14.282,40 

TOTAL  R$                                                                24.000,00  R$                                                                   14.282,40 

MED-211  R$                                                          19.141,20 

UNIDADE

MG-00000275 UN 

FORNECEDOR JUNCKES PERUZZO

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 16/10/2018 20/10/2018

MATERIAL  R$                                                                30.000,00  R$                                                                   23.232,00 

TOTAL  R$                                                                30.000,00  R$                                                                   23.232,00 

MED-212  R$                                                          26.616,00 

UNIDADE

MG-00000276 UN 

FORNECEDOR JUNCKES PERUZZO

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 16/10/2018 20/10/2018

MATERIAL  R$                                                                18.000,00  R$                                                                   13.200,00 

TOTAL  R$                                                                18.000,00  R$                                                                   13.200,00 

MED-213  R$                                                          15.600,00 

ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, CONSTRUÍDA EM TESOURAS / TRELIÇAS PERFIS U 75 X 

40 X 2,65MM, MEDINDO 14,97  X 7,22M, PESANDO 1082 KG (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

 MEDIANA 

DESCRIÇÃO

ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, CONSTRUÍDA EM PERFIS I SERIE W 200 X 19,3 KG, 

PILARES I 150 X 22,5, MEDINDO (8,55 X 10,0 M); (14,7 X 2,70M), PESANDO 1760 KG 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

 MEDIANA 

DESCRIÇÃO

ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS 100 X 100 X 3,00 MM PESANDO 1000KG (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO)

 MEDIANA 

CALHA ALUZINCO, ESP. 0,65, CORTE 500MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

 MEDIANA 

DESCRIÇÃO

RUFO LATERAL, ESP. 0,50MM, CORTE 450 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

 MEDIANA 

DESCRIÇÃO

RUFO CHAPEU, ESP. 0,50MM, CORTE 355 MM, PRÉ-PINTADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

 MEDIANA 

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO



PROPRIETÁRIO: 

OBRA: 

MEDIANAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO C.D.I. VOVÓ LICA (ETAPA 1)

DESCRIÇÃO UNIDADE

MG-00000280 M

FORNECEDOR JUNCKES PERUZZO

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 16/10/2018 20/10/2018

MATERIAL  R$                                                                      150,00  R$                                                                            90,00 

TOTAL  R$                                                                      150,00  R$                                                                            90,00 

MED-216  R$                                                                120,00 

UNIDADE

MG-00000281 M

FORNECEDOR JUNCKES PERUZZO

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 16/10/2018 20/10/2018

MATERIAL  R$                                                                        95,08  R$                                                                            65,00 

TOTAL  R$                                                                        95,08  R$                                                                            65,00 

MED-217  R$                                                                  80,04 

COMPOSIÇÃO UNIDADE

MG-00000282 M2

FORNECEDOR TELAVILLE Telas Rudnick Decorhaus

CNPJ 15.514.546/0001-38 02.917.993/0001-96

FONE 47 3437-0883 47-3435-3178 47 3433-2121

CONTATO <contato@telaville.com.br> <telasrudnick@gmail.com> www.decorhaus.com.br

DATA 13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017

MATERIAL  R$                                                                        19,90  R$                                                                            20,00  R$                                                                    6,79 

TOTAL  R$                                                                        19,90  R$                                                                            20,00  R$                                                                    6,79 

MED-218  R$                                                                  19,90 

UNIDADE

MG-00000283 M

FORNECEDOR PERUZZO

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 20/10/2018

MATERIAL  R$                                                                            65,00 

TOTAL  R$                                                                               -    R$                                                                            65,00 

MED-219  R$                                                                  65,00 

UNIDADE

MG-00000284 M

FORNECEDOR JUNCKES PERUZZO

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 16/10/2018 20/10/2018

MATERIAL  R$                                                                      150,00  R$                                                                            90,00 

TOTAL  R$                                                                      150,00  R$                                                                            90,00 

MED-220  R$                                                                120,00 

UNIDADE

MG-COB-05 M2

FORNECEDOR JUNCKES PERUZZO

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 16/10/2018 20/10/2018

MATERIAL  R$                                                                      418,18  R$                                                                         134,40 

TOTAL  R$                                                                      418,18  R$                                                                         134,40 

MED-221  R$                                                                276,29 

UNIDADE

MG-PCI-07 UN 

FORNECEDOR ZEUS DO BRASIL LTDA COMBATE FOGO EXTINTORES BLUCHAMA EXTINTORES

CNPJ 82.699.588/0008-54

FONE (47) 3264-7777 (47) 3340-0203 (47) 3322-3789

CONTATO debora.s@zeusdobrasil.com.br

DATA 11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018

MATERIAL  R$                                                                  1.379,00  R$                                                                      1.850,00  R$                                                            1.650,00 

TOTAL  R$                                                                  1.379,00  R$                                                                      1.850,00 

MED-222  R$                                                            1.614,50 

DESCRIÇÃO

TELA DE NYLON COM MOLDURA DE PERFIS CHATOS DE ALUMÍNIO (LARGURA: 1/2" / ESPESSURA: 

1/8"), A SER INSTALADA EM ESQUADRIAS

 MEDIANA 

DESCRIÇÃO

CUMMEIRA PRÉ-PINTADA

 MEDIANA 

DESCRIÇÃO

CALHA ALUZINCO, ESP. 0,65MM, CORTE 800MM

 MEDIANA 

RUFO DENTADO, ESP. 0,50MM, CORTE 400MM PRÉ-PINTADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

 MEDIANA 

DESCRIÇÃO

CALHA ALUZINCO, ESP. 0,65MM, CORTE 600MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

 MEDIANA 

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA SOBRE RODAS 75L CARGA COMPLETA 

 MEDIANA 

DESCRIÇÃO

TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLÚCIDA POLICARBONATO COLORIDO

 MEDIANA 



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBRA: EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO C.D.I. VOVÓ LICA (ETAPA 1)

LOCAL: RUA ANTÔNIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC

PRAZO: 08 MESES

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % Total R$ %

01 MODULO 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES 26.849,25            100,00% -                0,00% -                0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% 26.849,25        3,03%

02
MODULO 02 - ESCOLA | DEPÓSITO RESÍDUOS | CENTRAL DE 

GLP 
50.340,67            20,00% 50.340,67     20,00% 50.340,67    20,00% 50.340,67      20,00% 50.340,67      20,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% 251.703,35      28,44%

03 MODULO 03 - EDIFICAÇÃO DE APOIO -                       0,00% 70.716,08     25,00% 70.716,08    25,00% 70.716,08      25,00% 70.716,08      25,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% 282.864,33      31,96%

04 MODULO 04 - COBERTURA ACESSO | PÁTIO -                       0,00% -                0,00% -                0,00% 12.100,71      10,00% 12.100,71      10,00% 48.402,82       40,00% 48.402,82       40,00% -                  0,00% 121.007,05      13,67%

05 MODULO 05 - PÁTIO | DRENAGEM | PAISAGISMO 9.021,47              5,00% 9.021,47       5,00% 9.021,47       5,00% 18.042,94      10,00% 18.042,94      10,00% 36.085,89       20,00% 36.085,89       20,00% 45.107,36       25,00% 180.429,43      20,39%

06 MODULO 06 - ACESSO ESCOLA | PASSEIO PÚBLICO -                       0,00% -                0,00% -                0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                  0,00% 11.073,71       50,00% 11.073,71       50,00% 22.147,42        2,50%

GASPAR, 05 DE ABRIL DE 2018.

82,85%

7º MÊS

R$ 95.562,42

R$ 828.819,76

10,80%

93,65%

6º MÊS

R$ 84.488,71

R$ 733.257,35

9,55%

8º MÊS TOTAIS

TOTAL DO MÊS R$ R$ 86.211,39 R$ 130.078,22 R$ 130.078,22 R$ 151.200,40

4º MÊS
ITEM DISCRIMINAÇÃO

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

R$ 151.200,40

5º MÊS

ACUMULADO    R$ R$ 86.211,39 R$ 216.289,62 R$ 346.367,84 R$ 497.568,24

17,08%

R$ 885.000,83

R$ 56.181,07 R$ 885.000,83

R$ 885.000,83

100,00%6,35%

R$ 648.768,64

17,08%

Responsável Técnico:

ROBSON CARLOS SANTOS - Eng. Civil

CREA/SC: 062935-8

C R O N O G R A M A   F Í S I C O  -  F I N A N C E I R O (valores com BDI)

73,31% 100,00% 100,00%ACUMULADO    % 9,74% 24,44% 39,14% 56,22%

TOTAL DO MÊS % 9,74% 14,70% 14,70%



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBRA: 

LOCAL: RUA ANTÔNIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC

PRAZO: 08 MESES REVISÃO:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO (R$)
BDI

PREÇO UNITÁRIO 

(R$)
PREÇO FINAL (R$) %

% 

ACUMULADO

4.3.1.1 MG-00000275

ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, CONSTRUÍDA EM PERFIS I SERIE W 200 X 19,3 

KG, PILARES I 150 X 22,5, MEDINDO (8,55 X 10,0 M); (14,7 X 2,70M), PESANDO 1760 KG 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

UN 1 26.616,00 29,79% 34.545,50 34.545,50 3,90% 3,90%

2.2.1.1 73909/1
DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM 

MADEIRA DE LEI 3"X3"
M2 123,5368 203,76 29,79% 264,46 32.670,54 3,69% 7,60%

2.3.1.1 MG-00000267
ESTRUTURA METÁLICA PARA PLATIBANDA COM TRELIÇA DE ANCORAGEM, MEDINDO 

97,2M COM 1,15 (ALTURA), PESANDO 1537 KG (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 1 24.144,20 29,79% 31.337,29 31.337,29 3,54% 11,14%

3.4.1.1 87525

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 

OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

M2 222,09 98,90 29,79% 128,36 28.507,47 3,22% 14,36%

3.5.1.1 MG-00000274

ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, CONSTRUÍDA EM TESOURAS / TRELIÇAS 

PERFIS U 75 X 40 X 2,65MM, MEDINDO 14,97  X 7,22M, PESANDO 1082 KG (FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO)

UN 1 19.141,20 29,79% 24.843,79 24.843,79 2,81% 17,16%

2.6.2.3 92339
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 183 98,97 29,79% 128,46 23.508,18 2,66% 19,82%

3.8.2.5 MG-00000108 PASTILHA CERÂMICA 10X10 - MARCA GABRIELLA OU EQUIVALENTE M2 240,43 72,61 29,79% 94,24 22.658,12 2,56% 22,38%

4.3.2.4 MG-COB-05 TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLÚCIDA POLICARBONATO COLORIDO M2 55 299,65 29,79% 388,92 21.390,60 2,42% 24,80%

4.3.1.2 MG-00000276
ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS 100 X 100 X 3,00 MM PESANDO 1000KG (FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO)
UN 1 15.600,00 29,79% 20.247,59 20.247,59 2,29% 27,09%

6.1.1 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 220,11 55,08 29,79% 71,49 15.735,66 1,78% 28,86%

2.5.1.1 MG-00000273
MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM REDE ELÉRICA SEM RECORTES EM 

ALVENARIA, INCLUSO QUADRO NOVO
UN. 1 10.581,89 29,79% 13.734,47 13.734,47 1,55% 30,42%

5.9.3 93679
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO 

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 172,56 59,91 29,79% 77,76 13.418,27 1,52% 31,93%

3.10.2.2 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
M2 13,61 756,12 29,79% 981,38 13.356,58 1,51% 33,44%

5.4.1.28 MG-HID-17 FILTRO ANAEROBICO MOLDADO IN LOCO (DIMENSÕES 5,34 X 2,70 X 2,45 M) UN 1 10.259,38 29,79% 13.315,88 13.315,88 1,50% 34,95%

1.3 10667
CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO 

E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS
UN    1 9.846,00 29,79% 12.779,34 12.779,34 1,44% 36,39%

1.2 97010

GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA 

PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 

PAVIMENTOS. AF_11/2017

M 235,72 39,88 29,79% 51,76 12.200,87 1,38% 37,77%

5.7.1.2 85172
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 

2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
M 106,49 86,40 29,79% 112,14 11.941,79 1,35% 39,12%

5.6.1.2 87260
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014
M2 123,89 73,70 29,79% 95,66 11.851,32 1,34% 40,46%

3.4.2.1 79627
DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS
M2 17,89 457,61 29,79% 593,94 10.625,59 1,20% 41,66%

5.4.2.15 83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM. M 299,68 26,85 29,79% 34,85 10.443,85 1,18% 42,84%

5.4.1.27 MG-HID-16 TANQUE SÉPTICO MOLDADO IN LOCO (DIMENSÕES 3,95 X 2,12 X 3,25 M) UN 1 8.043,46 29,79% 10.439,79 10.439,79 1,18% 44,02%

5.4.1.22 83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM. M 295,23 26,85 29,79% 34,85 10.288,77 1,16% 45,18%

2.4.2.2 MG-00000269 CALHA ALUZINCO, ESP. 0,65, CORTE 500MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M 66 120,00 29,79% 155,75 10.279,50 1,16% 46,34%

2.4.2.4 MG-00000271
RUFO CHAPEU, ESP. 0,50MM, CORTE 355 MM, PRÉ-PINTADO (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO)
M 99 79,96 29,79% 103,78 10.274,22 1,16% 47,50%

3.10.2.1 MG-00000293
PM.03 - PORTA DE ABRIR, MADEIRA MACIÇA, PINTADA NA COR BRANCA - 1 FOLHA 

(0,9X2,10M) - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN. 6 1.300,99 29,79% 1.688,58 10.131,48 1,14% 48,65%

3.5.2.1 MG-COB-02 TELHA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO (ESPESSURA: 0,5MM / INCLUI PINTURA) M2 109 71,39 29,79% 92,66 10.099,94 1,14% 49,79%

2.8.1.1 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
M2 10,15 756,12 29,79% 981,38 9.961,01 1,13% 50,91%

3.8.2.2 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 295,62 23,87 29,79% 30,98 9.158,31 1,03% 51,95%

4.7.1 93681
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M2 117,17 59,99 29,79% 77,86 9.122,86 1,03% 52,98%

3.3.2 74066/2
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE 

ACRILICA.
M2 92,43 71,92 29,79% 93,35 8.628,34 0,97% 53,95%

2.6.4.1 MG-GAS-01
CENTRAL DE GÁS DE 2,30X2,50M ALTURA 1,75M PARA 8 CILINDROS DE 45KG, COM RADIER, 

PILARES,  ALVENARIA ESP.: 15CM, CINTAS DE AMARRAÇÃO E LAJE
UN 1 6.624,61 29,79% 8.598,23 8.598,23 0,97% 54,93%

3.1.13.3 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 674 9,30 29,79% 12,07 8.135,18 0,92% 55,85%

3.4.1.2 73937/5
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA)
M2 26,4 227,23 29,79% 294,93 7.786,15 0,88% 56,72%

3.8.2.6 87275

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A 

MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 111,76 52,59 29,79% 68,26 7.628,74 0,86% 57,59%

2.1.1 MG-00000233

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES EXISTENTES (INCLUSO REMOÇÃO DO REVESTIMENTO 

ANTIGO PARA APLICAÇÃO DO IMPERMEABILIZANTE E EXECUÇÃO DE NOVO 

REVESTIMENTO)

M2 47,1 123,44 29,79% 160,22 7.546,36 0,85% 58,44%

4.3.2.1 MG-COB-02 TELHA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO (ESPESSURA: 0,5MM / INCLUI PINTURA) M2 81 71,39 29,79% 92,66 7.505,46 0,85% 59,29%

2.9.1.2 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 551,61 10,48 29,79% 13,60 7.501,90 0,85% 60,14%

2.6.3.2 72254 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 170 33,35 29,79% 43,29 7.359,30 0,83% 60,97%

2.10.2.1 MG-00000277
DEPÓSITO DE RESÍDUOS MEDINDO 2,30 X 1,50M, ALTURA 2,30 M COM RADIER, PILARES,  

ALVENARIA ESP.: 15CM, CINTAS DE AMARRAÇÃO E LAJE
UN 1 5.019,71 29,79% 6.515,19 6.515,19 0,74% 61,70%

3.8.2.4 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 126,12 37,83 29,79% 49,10 6.192,49 0,70% 62,40%

5.9.1 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 85,45 55,08 29,79% 71,49 6.108,82 0,69% 63,09%

2.4.2.1 MG-00000268
RUFO DE VEDAÇÃO DA CALHA, ALUZINCO, ESP. 0,50MM, CORTE 160 MM (FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO)
M 66 67,46 29,79% 87,56 5.778,96 0,65% 63,75%

4.6.1.2 95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE 

PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
M2 125,19 33,72 29,79% 43,77 5.479,57 0,62% 64,37%

6.1.2 MG-00000288

PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM BORRACHA COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, 

DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, 

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 12,15 341,32 29,79% 443,01 5.382,57 0,61% 64,97%

3.1.1.1 MG-EST-01
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 15 M 

ATÉ 20 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M
M 80 50,29 29,79% 65,27 5.221,60 0,59% 65,56%

5.10.3.2 MG-00000286 CONJUNTO DE TRAVES E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM UN 1 3.972,23 29,79% 5.155,65 5.155,65 0,58% 66,15%

5.9.7 93679
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO 

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 65,85 59,91 29,79% 77,76 5.120,50 0,58% 66,72%

MAGNUS PROJ. CONST. REPR. COMERCIAIS LTDA.
CURVA ABC

EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO C.D.I. VOVÓ LICA (ETAPA 1)



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBRA: 

LOCAL: RUA ANTÔNIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC

PRAZO: 08 MESES REVISÃO:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO (R$)
BDI

PREÇO UNITÁRIO 

(R$)
PREÇO FINAL (R$) %

% 

ACUMULADO

EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO C.D.I. VOVÓ LICA (ETAPA 1)

3.2.2.5 92459

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

M2 60 64,01 29,79% 83,08 4.984,80 0,56% 67,29%

5.4.1.29 MG-HID-18 POÇO DE INFILTRAÇÃO (DIMENSÕES 13,08 X 1,85 X 1,10 M) UN 1 3.799,23 29,79% 4.931,10 4.931,10 0,56% 67,85%

2.9.3.2 95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE 

PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
M2 111,78 33,72 29,79% 43,77 4.892,61 0,55% 68,40%

3.1.13.7 92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 

SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 11 340,86 29,79% 442,41 4.866,51 0,55% 68,95%

3.11.3.2 95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE 

PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
M2 108,08 33,72 29,79% 43,77 4.730,66 0,53% 69,48%

3.2.3.2 92786

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 440 8,26 29,79% 10,72 4.716,80 0,53% 70,02%

5.4.2.17 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
M 92,88 39,11 29,79% 50,76 4.714,59 0,53% 70,55%

2.7.1.2 87250

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 

AF_06/2014

M2 104,84 34,31 29,79% 44,53 4.668,53 0,53% 71,08%

3.1.13.1 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 81 43,92 29,79% 57,00 4.617,00 0,52% 71,60%

2.6.2.11 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 60 56,76 29,79% 73,67 4.420,20 0,50% 72,10%

2.6.2.7 92346
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 61 55,39 29,79% 71,89 4.385,29 0,50% 72,59%

5.5.1.12 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 58,56 56,76 29,79% 73,67 4.314,12 0,49% 73,08%

2.6.2.6 MG-00000291
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRANTE TIPO COLUNA, COMPLETO, DN 75MM NO 

PASSEIO,INCLUSIVE REGISTRO, CONEXÕES E CAIXA PARA REGISTRO
UN 1 3.319,21 29,79% 4.308,08 4.308,08 0,49% 73,57%

2.6.1.2 MG-PCI-07
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA SOBRE RODAS 75L CARGA COMPLETA 

FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 2 1.631,25 29,79% 2.117,24 4.234,48 0,48% 74,04%

5.9.4 93679
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO 

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 53,4 59,91 29,79% 77,76 4.152,38 0,47% 74,51%

5.4.1.11 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 92,88 33,30 29,79% 43,22 4.014,27 0,45% 74,97%

5.6.1.1 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 

AF_06/2014

M2 123,89 23,78 29,79% 30,86 3.823,25 0,43% 75,40%

2.6.3.7 MG-ELE-007 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO (LARGURA: 15,8MM / ESPESSURA: 4,76MM|5/8" X 3/16") M 242,05 12,08 29,79% 15,68 3.795,34 0,43% 75,83%

5.4.1.23 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 77,63 37,35 29,79% 48,48 3.763,50 0,43% 76,25%

3.5.2.3 MG-COB-04
TELHA DE AÇO GALVANIZADO ONDULADA 0,5 MM, INCLUI PINTURA - FECHAMENTO 

LATERAL
M2 40 71,39 29,79% 92,66 3.706,40 0,42% 76,67%

3.9.1.2 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 8 353,27 29,79% 458,52 3.668,16 0,41% 77,09%

2.4.2.3 MG-00000270 RUFO LATERAL, ESP. 0,50MM, CORTE 450 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M 32 82,46 29,79% 107,03 3.424,96 0,39% 77,47%

3.5.3.4 MG-00000271
RUFO CHAPEU, ESP. 0,50MM, CORTE 355 MM, PRÉ-PINTADO (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO)
M 33 79,96 29,79% 103,78 3.424,74 0,39% 77,86%

4.3.3.2 MG-00000284 CALHA ALUZINCO, ESP. 0,65MM, CORTE 800MM M 21 120,00 29,79% 155,75 3.270,75 0,37% 78,23%

2.7.1.1 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 

AF_06/2014

M2 104,84 23,78 29,79% 30,86 3.235,36 0,37% 78,60%

5.10.4.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1146,28 2,14 29,79% 2,78 3.186,66 0,36% 78,96%

4.3.3.4 MG-00000271
RUFO CHAPEU, ESP. 0,50MM, CORTE 355 MM, PRÉ-PINTADO (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO)
M 30 79,96 29,79% 103,78 3.113,40 0,35% 79,31%

3.2.1.3 92422

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 46 51,76 29,79% 67,18 3.090,28 0,35% 79,66%

3.3.3 73762/2
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ADESIVO LIQUIDO SOBRE CIMENTO 

CRISTALIZANTE, INCLUSO VEU DE FIBRA DE VIDRO.
M2 31,78 73,95 29,79% 95,98 3.050,24 0,34% 80,00%

3.2.3.4 92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 

SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 6,5 340,86 29,79% 442,41 2.875,67 0,32% 80,33%

4.3.2.3 MG-COB-04
TELHA DE AÇO GALVANIZADO ONDULADA 0,5 MM, INCLUI PINTURA - FECHAMENTO 

LATERAL
M2 31 71,39 29,79% 92,66 2.872,46 0,32% 80,65%

2.6.4.6 MG-GAS-03 INSTALAÇÃO PARA CENTRAL DE GÁS UN 8 275,13 29,79% 357,10 2.856,80 0,32% 80,97%

3.2.1.2 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 290 7,50 29,79% 9,73 2.821,70 0,32% 81,29%

2.6.3.4 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 15 143,85 29,79% 186,71 2.800,65 0,32% 81,61%

2.5.3.1 MG-ELE-89
LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR, SEM ALETAS, COM LÂMPADA LED TUBULAR 19W 

- MEDIDAS 1,20 X 0,30 CM
UN 19 113,33 29,79% 147,09 2.794,71 0,32% 81,93%

5.5.2.2 MG-ELE-75
CAIXA DE PASSAGEM PRÉ-MOLDADA, 65X41X70 COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 

70X46CM CLASSE MÍN. D400(400KN) E DRENO BRITA
UN 3 717,71 29,79% 931,53 2.794,59 0,32% 82,24%

5.5.4.1 MG-ELE-177

POSTE TIPO BALIZADOR (H=2,20CM) PARA 01 LÂMPADA SOQUETE E27. PRODUZIDO EM 

ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA E RESISTENTE A 

MARESIA. FORNECIMENTO COM LÂMPADA 40W

UN 13 162,34 29,79% 210,70 2.739,10 0,31% 82,55%

5.5.3.1 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 117 17,51 29,79% 22,73 2.659,41 0,30% 82,85%

3.5.3.1 MG-00000280 CALHA ALUZINCO, ESP. 0,65MM, CORTE 600MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M 16 120,00 29,79% 155,75 2.492,00 0,28% 83,13%

3.8.1.4 68333
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE 

DILATACAO EM MADEIRA
M2 40,93 43,37 29,79% 56,29 2.303,95 0,26% 83,39%

5.3.1.2 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 46,53 37,83 29,79% 49,10 2.284,62 0,26% 83,65%

5.9.9 72923
BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR 

MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE
M3 27,966 61,69 29,79% 80,07 2.239,24 0,25% 83,90%

3.10.1.2 MG-00000294
JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO 

(EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA
M2 2,5 672,73 29,79% 873,15 2.182,88 0,25% 84,15%

5.7.1.1 MG-00000011 GRADE DE FERRO PINTADA M2 6,1 270,91 29,79% 351,62 2.144,88 0,24% 84,39%

2.10.1.2 97643
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 97,82 16,53 29,79% 21,45 2.098,24 0,24% 84,63%

4.6.1.1 73656 JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA M2 125,19 12,85 29,79% 16,68 2.088,17 0,24% 84,87%

2.6.2.10 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 46,7 34,41 29,79% 44,66 2.085,62 0,24% 85,10%

2.6.3.9 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 27,25 56,76 29,79% 73,67 2.007,51 0,23% 85,33%

3.2.2.4 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM 

- MONTAGEM. AF_12/2015

KG 260 5,91 29,79% 7,67 1.994,20 0,23% 85,55%

5.10.1.1 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 100,44 14,79 29,79% 19,20 1.928,45 0,22% 85,77%

4.4.1 90696

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

M 24 61,66 29,79% 80,03 1.920,72 0,22% 85,99%

2.9.3.1 73656 JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA M2 111,78 12,85 29,79% 16,68 1.864,49 0,21% 86,20%

3.2.3.3 92509

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU 

IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 38 37,51 29,79% 48,69 1.850,22 0,21% 86,41%

5.9.6 93679
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO 

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 23,67 59,91 29,79% 77,76 1.840,58 0,21% 86,62%

4.3.3.3 MG-00000270 RUFO LATERAL, ESP. 0,50MM, CORTE 450 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M 17 82,46 29,79% 107,03 1.819,51 0,21% 86,82%

3.11.3.1 73656 JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA M2 108,08 12,85 29,79% 16,68 1.802,77 0,20% 87,03%



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBRA: 

LOCAL: RUA ANTÔNIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC

PRAZO: 08 MESES REVISÃO:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO (R$)
BDI

PREÇO UNITÁRIO 

(R$)
PREÇO FINAL (R$) %

% 

ACUMULADO

EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO C.D.I. VOVÓ LICA (ETAPA 1)

3.2.2.6 92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 

SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 4 340,86 29,79% 442,41 1.769,64 0,20% 87,23%

3.7.4.1 MG-ELE-89
LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR, SEM ALETAS, COM LÂMPADA LED TUBULAR 19W 

- MEDIDAS 1,20 X 0,30 CM
UN 12 113,33 29,79% 147,09 1.765,08 0,20% 87,43%

3.8.1.2 87250

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 

AF_06/2014

M2 39,56 34,31 29,79% 44,53 1.761,61 0,20% 87,62%

2.6.2.2 MG-PCI-05

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", 

ADAPTADOR STORZ 2.1/2", 2 MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2", 

TAMPÃO LATAO C/ CORRENTE ENGATE RAPIDO 1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 669,26 29,79% 868,65 1.737,30 0,20% 87,82%

2.10.4.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 617,24 2,14 29,79% 2,78 1.715,93 0,19% 88,01%

5.5.1.14 DEINFRA 47987 Eletroduto tipo Kanaflex subterraneo corugado 1.1/2" M 113 11,21 29,79% 14,55 1.644,15 0,19% 88,20%

3.2.1.1 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 109 11,50 29,79% 14,93 1.627,37 0,18% 88,38%

2.9.1.1 88483 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 551,61 2,25 29,79% 2,92 1.610,70 0,18% 88,57%

4.5.1.1 73933/4
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO 

COMPLETA
M2 2,52 491,46 29,79% 637,88 1.607,46 0,18% 88,75%

3.5.3.3 MG-00000270 RUFO LATERAL, ESP. 0,50MM, CORTE 450 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M 15 82,46 29,79% 107,03 1.605,45 0,18% 88,93%

2.4.1.1 MG-00000272
MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS COMPONENTES DOS SISTEMAS 

HIDROSSANITÁRIO
UN. 1 1.220,04 29,79% 1.583,52 1.583,52 0,18% 89,11%

5.2.1.1 87525

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 

OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

M2 12,3 98,90 29,79% 128,36 1.578,83 0,18% 89,29%

3.5.3.2 MG-00000281
RUFO DENTADO, ESP. 0,50MM, CORTE 400MM PRÉ-PINTADO (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO)
M 15 80,04 29,79% 103,89 1.558,35 0,18% 89,46%

3.9.1.3 86938

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

UN 4 297,31 29,79% 385,89 1.543,56 0,17% 89,64%

3.8.3.1 MG-00000111
FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCAÇÃO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE 

SUPORTE)
M² 21,4 55,28 29,79% 71,75 1.535,45 0,17% 89,81%

5.4.1.7 74166/1
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 7 164,79 29,79% 213,88 1.497,16 0,17% 89,98%

4.2.1.3 MG-00000108 PASTILHA CERÂMICA 10X10 - MARCA GABRIELLA OU EQUIVALENTE M2 15,18 72,61 29,79% 94,24 1.430,56 0,16% 90,14%

2.6.3.1 72253 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 43 23,44 29,79% 30,42 1.308,06 0,15% 90,29%

3.1.13.5 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM 

- MONTAGEM. AF_12/2015

KG 170 5,91 29,79% 7,67 1.303,90 0,15% 90,44%

2.6.2.1 MG-HID-02 BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,5CV UN 1 1.002,01 29,79% 1.300,53 1.300,53 0,15% 90,58%

3.5.2.2 MG-COB-03 TELHA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO (ESPESSURA: 0,5MM, COR NATURAL) M2 16 61,39 29,79% 79,68 1.274,88 0,14% 90,73%

5.4.2.16 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
M 48,76 19,90 29,79% 25,83 1.259,47 0,14% 90,87%

2.6.3.8 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 28 34,41 29,79% 44,66 1.250,48 0,14% 91,01%

3.8.2.1 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M2 295,62 3,25 29,79% 4,22 1.247,52 0,14% 91,15%

3.8.1.1 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 

AF_06/2014

M2 39,56 23,78 29,79% 30,86 1.220,82 0,14% 91,29%

3.9.2.3 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 4 232,86 29,79% 302,23 1.208,92 0,14% 91,43%

5.5.2.3 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 6 154,76 29,79% 200,87 1.205,22 0,14% 91,56%

5.4.1.1 72286 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 6 152,79 29,79% 198,31 1.189,86 0,13% 91,70%

5.4.2.1 72286 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 6 152,79 29,79% 198,31 1.189,86 0,13% 91,83%

3.11.1.2 MG-00000161 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMÃO M² 68,17 13,30 29,79% 17,26 1.176,61 0,13% 91,96%

5.1.2 MG-00000233

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES EXISTENTES (INCLUSO REMOÇÃO DO REVESTIMENTO 

ANTIGO PARA APLICAÇÃO DO IMPERMEABILIZANTE E EXECUÇÃO DE NOVO 

REVESTIMENTO)

M2 7,31 123,44 29,79% 160,22 1.171,21 0,13% 92,10%

4.3.2.2 MG-COB-03 TELHA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO (ESPESSURA: 0,5MM, COR NATURAL) M2 14 61,39 29,79% 79,68 1.115,52 0,13% 92,22%

2.6.4.2 92688

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 

20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 38 22,52 29,79% 29,23 1.110,74 0,13% 92,35%

2.6.3.5 96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 15 57,02 29,79% 74,01 1.110,15 0,13% 92,47%

3.2.1.4 92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 

SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 2,5 340,86 29,79% 442,41 1.106,03 0,12% 92,60%

2.6.2.4 94473

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2”), 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 12 70,60 29,79% 91,63 1.099,56 0,12% 92,72%

3.1.1.3 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 120 7,05 29,79% 9,15 1.098,00 0,12% 92,85%

3.4.1.8 93188
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 22,8 36,61 29,79% 47,52 1.083,46 0,12% 92,97%

4.1.1.1 87525

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 

OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

M2 8,4 98,90 29,79% 128,36 1.078,22 0,12% 93,09%

3.2.2.1 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 72 11,50 29,79% 14,93 1.074,96 0,12% 93,21%

1.1 74077/3
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.
M2 170,89 4,76 29,79% 6,18 1.056,10 0,12% 93,33%

3.9.2.6 MG-00000147 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M2 1,92 422,75 29,79% 548,70 1.053,50 0,12% 93,45%

3.8.2.3 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 126,12 6,28 29,79% 8,15 1.027,88 0,12% 93,57%

3.9.3.1 MG-00000118 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA UN 5 153,78 29,79% 199,59 997,95 0,11% 93,68%

2.10.1.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 20,2 37,66 29,79% 48,88 987,38 0,11% 93,79%

5.10.2.1 74236/1 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 64,72 11,50 29,79% 14,93 966,27 0,11% 93,90%

5.5.4.2 MG-ELE-128 BASE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. M3 0,35 2.019,72 29,79% 2.621,44 917,50 0,10% 94,00%

5.5.3.2 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 40 17,51 29,79% 22,73 909,20 0,10% 94,11%

5.5.3.9 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (NEUTRO)
M 295 2,36 29,79% 3,06 902,70 0,10% 94,21%

5.5.3.14 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (TERRA)
M 295 2,36 29,79% 3,06 902,70 0,10% 94,31%

3.11.1.1 88483 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 308,6 2,25 29,79% 2,92 901,11 0,10% 94,41%

5.9.5 93679
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO 

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 11,55 59,91 29,79% 77,76 898,13 0,10% 94,51%

3.10.3.1 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UN 9 75,16 29,79% 97,55 877,95 0,10% 94,61%
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2.6.2.8 94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4 166,12 29,79% 215,61 862,44 0,10% 94,71%

4.3.3.1 MG-00000283 CUMMEIRA PRÉ-PINTADA M 10 65,00 29,79% 84,36 843,60 0,10% 94,81%

3.6.2.18 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 17,05 37,35 29,79% 48,48 826,58 0,09% 94,90%

4.2.1.2 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 16,8 37,83 29,79% 49,10 824,88 0,09% 94,99%

3.7.4.2 MG-ELE-90
LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR, SEM ALETAS, COM LÂMPADA LED TUBULAR 19W 

- MEDIDAS 0,60 X 0,30 CM
UN 8 79,43 29,79% 103,09 824,72 0,09% 95,09%

3.1.13.4 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 84 7,50 29,79% 9,73 817,32 0,09% 95,18%

1.4 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2 313,17 29,79% 406,47 812,94 0,09% 95,27%

3.6.1.1 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1 622,87 29,79% 808,44 808,44 0,09% 95,36%

3.7.2.2 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 169,12 3,66 29,79% 4,75 803,32 0,09% 95,45%

3.1.13.6 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 53 11,50 29,79% 14,93 791,29 0,09% 95,54%

5.5.1.13 73798/1
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA 

DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES
M 25 23,68 29,79% 30,73 768,25 0,09% 95,63%

3.1.13.2 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 71 8,21 29,79% 10,66 756,86 0,09% 95,71%

5.4.2.9 89574
JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
UN 9 64,03 29,79% 83,11 747,99 0,08% 95,80%

5.10.2.2 73967/1 PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM UN 6 95,12 29,79% 123,46 740,76 0,08% 95,88%

5.8.1.2 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 53,84 10,48 29,79% 13,60 732,22 0,08% 95,97%

3.11.1.3 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 68,17 8,24 29,79% 10,69 728,74 0,08% 96,05%

3.9.1.1 MG-00000113

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, 

VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (LINHA VOGUE PLUS CONFORT PARA PNE OU EQUIVALENTE)

UN 1 543,03 29,79% 704,81 704,81 0,08% 96,13%

5.10.1.2 73822/2
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO 

MOTONIVELADORA
M2 1146,28 0,47 29,79% 0,61 699,23 0,08% 96,21%

5.5.1.3 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 112 4,80 29,79% 6,23 697,76 0,08% 96,29%

5.4.2.12 89704
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
UN 7 75,32 29,79% 97,76 684,32 0,08% 96,36%

2.8.2.1 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UN 7 75,16 29,79% 97,55 682,85 0,08% 96,44%

3.6.2.21 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 17,62 28,87 29,79% 37,47 660,22 0,07% 96,51%

6.2.2.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 232,26 2,14 29,79% 2,78 645,68 0,07% 96,59%

5.9.2 93679
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO 

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 7,95 59,91 29,79% 77,76 618,19 0,07% 96,66%

3.1.12.4 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017
M2 6 79,04 29,79% 102,59 615,54 0,07% 96,73%

3.2.3.1 92785

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 55 8,50 29,79% 11,03 606,65 0,07% 96,80%

2.7.2.3 87275

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A 

MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 8,5 52,59 29,79% 68,26 580,21 0,07% 96,86%

2.6.3.3 72315 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 16 26,78 29,79% 34,76 556,16 0,06% 96,92%

2.8.2.2 MG-00000282
TELA DE NYLON COM MOLDURA DE PERFIS CHATOS DE ALUMÍNIO (LARGURA: 1/2" / 

ESPESSURA: 1/8"), A SER INSTALADA EM ESQUADRIAS
M2 7,6 54,91 29,79% 71,27 541,65 0,06% 96,99%

2.10.1.5 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 23,03 17,86 29,79% 23,18 533,84 0,06% 97,05%

5.10.3.1 MG-00000285 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PLAYGROUND UN 8 50,24 29,79% 65,21 521,68 0,06% 97,10%

3.11.1.4 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 36,74 10,48 29,79% 13,60 499,66 0,06% 97,16%

5.5.3.11 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (RETORNO)
M 162 2,36 29,79% 3,06 495,72 0,06% 97,22%

3.3.1 74106/1
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS 

DEMAOS.
M2 43,09 8,70 29,79% 11,29 486,49 0,05% 97,27%

2.6.2.5 92642
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE 

DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3 123,57 29,79% 160,38 481,14 0,05% 97,33%

5.5.3.6 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (FASE)
M 156,44 2,36 29,79% 3,06 478,71 0,05% 97,38%

5.4.1.4 MG-HID-28
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, 

CAPACIDADE  APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA
UN 1 365,94 29,79% 474,96 474,96 0,05% 97,43%

3.1.12.1 92722

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 

SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 1 337,79 29,79% 438,43 438,43 0,05% 97,48%

3.11.1.5 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 31,43 10,48 29,79% 13,60 427,45 0,05% 97,53%

3.4.1.3 93201
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 

COM COLHER. AF_03/2016
M 74,64 4,39 29,79% 5,70 425,45 0,05% 97,58%

3.9.2.7 MG-00000148 RODAPIA OU RODABANCADA EM GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 6,4 51,21 29,79% 66,47 425,41 0,05% 97,63%

3.7.2.1 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 192 1,67 29,79% 2,17 416,64 0,05% 97,68%

3.11.2.2 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 28,08 11,39 29,79% 14,78 415,02 0,05% 97,72%

3.1.12.3 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 45 7,05 29,79% 9,15 411,75 0,05% 97,77%

2.6.4.3 MG-GAS-02

ENVELOPAMENTO DA TUBULAÇÃO GLP DE FERRO Ø 20MM COM FITA ANTICORROSIVA 

ESP. 10CM ESCRITO SGLP, ENTERRADA A 60CM E ENVELOPADA COM CONCRETO H=30CM - 

EXCLUSIVE TUBO

M 6,56 47,05 29,79% 61,07 400,62 0,05% 97,81%

5.5.3.3 72251 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 25 12,24 29,79% 15,89 397,25 0,04% 97,86%

3.6.1.13 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 18,74 15,75 29,79% 20,44 383,05 0,04% 97,90%

5.3.1.1 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 46,53 6,28 29,79% 8,15 379,22 0,04% 97,94%

2.6.3.6 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 33 8,69 29,79% 11,28 372,24 0,04% 97,99%

5.5.1.5 39253
ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES 

APARENTES (NBR 5410)
M     42 6,69 29,79% 8,68 364,56 0,04% 98,03%

3.8.1.3 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014
M 55,41 4,94 29,79% 6,41 355,18 0,04% 98,07%

3.4.2.2 96366

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM 

DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. 

AF_06/2017_P

M2 2,25 119,35 29,79% 154,91 348,55 0,04% 98,11%

3.11.2.3 88486
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 28,06 9,24 29,79% 11,99 336,44 0,04% 98,15%
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2.6.2.9 73795/13 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 255,77 29,79% 331,97 331,97 0,04% 98,18%

3.2.2.3 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 34 7,50 29,79% 9,73 330,82 0,04% 98,22%

3.9.2.5 MG-00000117 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 4 62,99 29,79% 81,76 327,04 0,04% 98,26%

4.8.3 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 117,17 2,14 29,79% 2,78 325,73 0,04% 98,29%

3.9.2.2 MG-00000116 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 4 61,45 29,79% 79,76 319,04 0,04% 98,33%

2.6.4.4 92701

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 11 21,27 29,79% 27,61 303,71 0,03% 98,36%

2.5.4.1 MG-ELE-01 REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES INTERNAS EXISTENTES M2 125,18 1,84 29,79% 2,39 299,18 0,03% 98,40%

5.9.8 93679
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO 

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 3,8 59,91 29,79% 77,76 295,49 0,03% 98,43%

5.5.1.8 MG-ELE-06 BRAÇADEIRA PVC 3/4" UN 42 5,39 29,79% 7,00 294,00 0,03% 98,46%

2.6.4.5 92705
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 8 28,13 29,79% 36,51 292,08 0,03% 98,50%

2.7.2.2 87532

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA  ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 8,5 25,83 29,79% 33,53 285,01 0,03% 98,53%

3.7.3.3 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 10 21,76 29,79% 28,24 282,40 0,03% 98,56%

5.10.1.3 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 12 17,86 29,79% 23,18 278,16 0,03% 98,59%

3.6.2.20 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 10,72 19,35 29,79% 25,11 269,18 0,03% 98,62%

2.6.3.10 MG-SPDA-02
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE 

*10* A 50 MM2
UN 11 18,70 29,79% 24,27 266,97 0,03% 98,65%

5.4.2.7 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 13 15,79 29,79% 20,49 266,37 0,03% 98,68%

3.2.2.2 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 22 9,30 29,79% 12,07 265,54 0,03% 98,71%

2.5.2.1 7528
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE 

+ MODULO)
UN    23 8,10 29,79% 10,51 241,73 0,03% 98,74%

5.4.2.10 89669
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
UN 13 13,96 29,79% 18,12 235,56 0,03% 98,77%

5.4.1.21 89821

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 20 8,99 29,79% 11,67 233,40 0,03% 98,79%

3.7.3.1 7528
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE 

+ MODULO)
UN    22 8,10 29,79% 10,51 231,22 0,03% 98,82%

3.7.1.1 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 36,56 4,80 29,79% 6,23 227,77 0,03% 98,85%

5.5.2.6 3380
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA 

COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
UN    6 28,80 29,79% 37,38 224,28 0,03% 98,87%

2.10.3.1 MG-00000292
REPARO ESTRUTURAL EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, GRAMPEAMENTO DE 

FISSURAS COM 3MM DE ESPESSURA E 3,50M DE EXTENSÃO 
UN 1 172,50 29,79% 223,89 223,89 0,03% 98,90%

5.4.2.8 89854
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 4 42,65 29,79% 55,36 221,44 0,03% 98,92%

3.9.2.4 88571
SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 4 41,61 29,79% 54,01 216,04 0,02% 98,95%

3.6.1.6 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
UN 3 52,16 29,79% 67,70 203,10 0,02% 98,97%

5.5.1.9 MG-ELE-20 CONDULETE EM PVC 3/4" COM TAMPA CEGA UN 9 16,81 29,79% 21,82 196,38 0,02% 98,99%

2.10.1.3 97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0,8 186,12 29,79% 241,57 193,26 0,02% 99,01%

5.4.1.25 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 7,67 19,35 29,79% 25,11 192,59 0,02% 99,04%

5.5.2.1 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1 143,85 29,79% 186,71 186,71 0,02% 99,06%

3.6.2.9 89861

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 5 28,51 29,79% 37,00 185,00 0,02% 99,08%

3.7.1.7 MG-ELE-45
ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 18, SEM ABA, DIM. 100 X 100 X 3000MM, CHAPA #18 E 

ACABAMENTO GALV. A FOGO
UN 2 69,29 29,79% 89,93 179,86 0,02% 99,10%

5.1.1 74066/2
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE 

ACRILICA.
M2 1,91 71,92 29,79% 93,35 178,30 0,02% 99,12%

3.7.1.6 MG-ELE-20 CONDULETE EM PVC 3/4" COM TAMPA CEGA UN 8 16,81 29,79% 21,82 174,56 0,02% 99,14%

3.1.12.2 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 15 8,68 29,79% 11,27 169,05 0,02% 99,16%

3.12.2.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 60 2,14 29,79% 2,78 166,80 0,02% 99,18%

5.5.3.7 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (FASE)
M 76 1,67 29,79% 2,17 164,92 0,02% 99,19%

5.5.3.10 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (NEUTRO)
M 76 1,67 29,79% 2,17 164,92 0,02% 99,21%

5.5.3.15 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (TERRA)
M 76 1,67 29,79% 2,17 164,92 0,02% 99,23%

5.5.1.4 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 13 9,60 29,79% 12,46 161,98 0,02% 99,25%

5.8.1.1 88483 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 53,84 2,25 29,79% 2,92 157,21 0,02% 99,27%

3.6.2.19 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 8,95 13,32 29,79% 17,29 154,75 0,02% 99,28%

3.9.2.1 MG-00000115 ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO TIPO CONVENCIONAL UN 4 28,31 29,79% 36,74 146,96 0,02% 99,30%

2.6.1.1 73775/1 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1 112,77 29,79% 146,37 146,37 0,02% 99,32%

5.9.10 74151/1
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 

110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
M3 39,1524 2,87 29,79% 3,73 146,04 0,02% 99,33%

5.4.1.14 MG-HID-42 CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 4 27,39 29,79% 35,55 142,20 0,02% 99,35%

6.2.1.1 73822/2
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO 

MOTONIVELADORA
M2 232,26 0,47 29,79% 0,61 141,68 0,02% 99,37%

3.15.1.2 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 6 17,86 29,79% 23,18 139,08 0,02% 99,38%

4.8.2 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 6 17,86 29,79% 23,18 139,08 0,02% 99,40%

6.2.1.2 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 6 17,86 29,79% 23,18 139,08 0,02% 99,41%

3.7.1.2 39253
ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES 

APARENTES (NBR 5410)
M     16 6,69 29,79% 8,68 138,88 0,02% 99,43%

3.6.1.14 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 4,92 21,66 29,79% 28,11 138,30 0,02% 99,44%

3.7.3.2 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3 35,41 29,79% 45,96 137,88 0,02% 99,46%

4.2.1.1 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 16,8 6,28 29,79% 8,15 136,92 0,02% 99,48%

5.4.1.24 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 7,28 13,32 29,79% 17,29 125,87 0,01% 99,49%

5.4.2.14 89701
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
UN 1 96,57 29,79% 125,34 125,34 0,01% 99,50%



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBRA: 

LOCAL: RUA ANTÔNIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC

PRAZO: 08 MESES REVISÃO:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO (R$)
BDI

PREÇO UNITÁRIO 

(R$)
PREÇO FINAL (R$) %

% 

ACUMULADO

EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO C.D.I. VOVÓ LICA (ETAPA 1)

3.6.2.7 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 6 15,79 29,79% 20,49 122,94 0,01% 99,52%

3.7.1.5 MG-ELE-06 BRAÇADEIRA PVC 3/4" UN 17 5,39 29,79% 7,00 119,00 0,01% 99,53%

5.5.1.1 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 13 6,99 29,79% 9,07 117,91 0,01% 99,55%

5.4.2.11 89681
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
UN 2 45,25 29,79% 58,73 117,46 0,01% 99,56%

2.5.2.2 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4 21,76 29,79% 28,24 112,96 0,01% 99,57%

3.1.1.2 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 10 8,68 29,79% 11,27 112,70 0,01% 99,58%

3.6.2.8 MG-HID-39 JOELHO 90 COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO 40 MM X 1.1/2 UN 10 8,47 29,79% 10,99 109,90 0,01% 99,60%

5.4.2.6 95695
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
UN 2 42,02 29,79% 54,54 109,08 0,01% 99,61%

6.1.3 MG-00000290 BATE RODA UN 3 26,39 29,79% 34,25 102,75 0,01% 99,62%

3.6.1.7 94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 78,95 29,79% 102,47 102,47 0,01% 99,63%

3.6.1.15 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 7,32 10,28 29,79% 13,34 97,65 0,01% 99,64%

3.6.2.4 89750

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 37,19 29,79% 48,27 96,54 0,01% 99,65%

5.4.1.2 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 

HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 6 12,08 29,79% 15,68 94,08 0,01% 99,66%

5.4.2.2 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 

HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 6 12,08 29,79% 15,68 94,08 0,01% 99,67%

5.4.1.26 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 2,48 28,87 29,79% 37,47 92,93 0,01% 99,69%

2.5.2.3 90456
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). 

AF_05/2015
UN 23 3,08 29,79% 4,00 92,00 0,01% 99,70%

3.6.2.12 MG-HID-22 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3 23,62 29,79% 30,66 91,98 0,01% 99,71%

5.5.2.7 72271
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 6 11,64 29,79% 15,11 90,66 0,01% 99,72%

3.11.2.1 88482 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 28,06 2,46 29,79% 3,19 89,51 0,01% 99,73%

3.7.1.3 91893
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6 11,19 29,79% 14,52 87,12 0,01% 99,74%

5.5.1.6 91890
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 8 8,27 29,79% 10,73 85,84 0,01% 99,75%

3.6.1.16 94796
TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA. AF_06/2016
UN 2 32,89 29,79% 42,69 85,38 0,01% 99,76%

2.9.2.2 88486
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 6,8 9,24 29,79% 11,99 81,53 0,01% 99,77%

3.6.2.3 MG-HID-44 CURVA PVC LONGA 45G, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3 19,16 29,79% 24,87 74,61 0,01% 99,77%

4.8.1 73822/2
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO 

MOTONIVELADORA
M2 117,17 0,47 29,79% 0,61 71,47 0,01% 99,78%

5.4.1.8 90085

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 7 7,63 29,79% 9,90 69,30 0,01% 99,79%

3.6.2.10 MG-HID-13 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 3 17,79 29,79% 23,09 69,27 0,01% 99,80%

5.5.2.5 1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN    33 1,60 29,79% 2,08 68,64 0,01% 99,80%

3.6.2.16 89825
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
UN 6 8,68 29,79% 11,27 67,62 0,01% 99,81%

3.1.12.5 72915
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE 

PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
M3 5,18 9,86 29,79% 12,80 66,30 0,01% 99,82%

3.6.2.14 89860
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 2 24,97 29,79% 32,41 64,82 0,01% 99,83%

3.7.1.8 MG-ELE-134
TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DIM. 100 x 100 x 3000MM E ACABAMENTO GALV. A 

FOGO
UN 2 24,44 29,79% 31,72 63,44 0,01% 99,83%

3.6.2.6 89737

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 4 11,97 29,79% 15,54 62,16 0,01% 99,84%

3.6.1.17 94710

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 23,91 29,79% 31,03 62,06 0,01% 99,85%

5.4.1.10 94111

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA 

DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016

M3 0,38 124,78 29,79% 161,95 61,54 0,01% 99,86%

3.6.2.13 MG-HID-23 TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2 22,54 29,79% 29,26 58,52 0,01% 99,86%

4.1.1.2 93188
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 1,2 36,61 29,79% 47,52 57,02 0,01% 99,87%

5.4.2.13 89693
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
UN 1 42,34 29,79% 54,95 54,95 0,01% 99,87%

5.4.2.4 94111

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA 

DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016

M3 0,32 124,78 29,79% 161,95 51,82 0,01% 99,88%

5.5.1.2 39245
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA 

LAJES E PISOS
M     10 3,51 29,79% 4,56 45,60 0,01% 99,89%

5.5.2.4 34641
CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 

MM
UN    1 34,40 29,79% 44,65 44,65 0,01% 99,89%

3.6.2.1 89500
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 5 6,86 29,79% 8,90 44,50 0,01% 99,90%

5.5.1.11 MG-ELE-08 BRAÇADEIRA PVC 1" UN 6 5,65 29,79% 7,33 43,98 0,00% 99,90%

3.6.2.15 89696
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
UN 1 33,16 29,79% 43,04 43,04 0,00% 99,91%

3.6.2.2 MG-HID-43 CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 4 7,95 29,79% 10,32 41,28 0,00% 99,91%

3.6.1.8 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 7 4,47 29,79% 5,80 40,60 0,00% 99,91%

5.4.1.17 MG-HID-45
JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM , SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN 1 30,25 29,79% 39,26 39,26 0,00% 99,92%

5.5.3.4 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 4 7,56 29,79% 9,81 39,24 0,00% 99,92%

3.15.1.1 73822/2
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO 

MOTONIVELADORA
M2 60 0,47 29,79% 0,61 36,60 0,00% 99,93%

2.7.2.1 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M2 8,5 3,25 29,79% 4,22 35,87 0,00% 99,93%

5.5.1.15 MG-ELE-42
FITA DE ADVERTÊNCIA "CUIDADE ENERGIA ELÉTRICA ABAIXO" LANÇADO DIRETAMENTO 

NO SOLO SOBRE CONDUTOS.
M 32 0,86 29,79% 1,12 35,84 0,00% 99,94%
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5.4.2.5 MG-HID-42 CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 27,39 29,79% 35,55 35,55 0,00% 99,94%

3.4.1.6 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 0,47 45,79 29,79% 59,43 27,93 0,00% 99,94%

3.6.2.5 89801

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 5 4,08 29,79% 5,30 26,50 0,00% 99,95%

3.4.1.7 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 0,47 43,20 29,79% 56,07 26,35 0,00% 99,95%

3.6.2.17 89786
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 1 20,24 29,79% 26,27 26,27 0,00% 99,95%

5.4.1.16 MG-HID-44 CURVA PVC LONGA 45G, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 19,16 29,79% 24,87 24,87 0,00% 99,96%

3.6.2.11 89665
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
UN 2 8,83 29,79% 11,46 22,92 0,00% 99,96%

5.5.1.7 95733
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADA EM 

TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UN 4 4,41 29,79% 5,72 22,88 0,00% 99,96%

5.4.1.18 MG-HID-40
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL
UN 1 17,60 29,79% 22,84 22,84 0,00% 99,96%

2.9.2.1 88482 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 6,8 2,46 29,79% 3,19 21,69 0,00% 99,97%

5.4.1.19 89783

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 2 8,08 29,79% 10,49 20,98 0,00% 99,97%

5.4.1.12 MG-HID-05
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
UN 1 15,12 29,79% 19,62 19,62 0,00% 99,97%

5.4.1.13 89500
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2 6,86 29,79% 8,90 17,80 0,00% 99,97%

3.1.12.6 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 

DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 

3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 2,07 6,46 29,79% 8,38 17,35 0,00% 99,97%

5.4.1.20 89785

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1 13,10 29,79% 17,00 17,00 0,00% 99,98%

5.5.1.10 95734
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1’’), APARENTE, INSTALADA EM TETO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UN 2 5,85 29,79% 7,59 15,18 0,00% 99,98%

3.6.1.5 89532
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 3 3,80 29,79% 4,93 14,79 0,00% 99,98%

5.4.1.6 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 0,52 21,05 29,79% 27,32 14,21 0,00% 99,98%

3.6.1.10 89623
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1 10,75 29,79% 13,95 13,95 0,00% 99,98%

3.6.1.12 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1 10,66 29,79% 13,84 13,84 0,00% 99,98%

3.6.1.3 MG-HID-32
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL
UN 2 4,64 29,79% 6,02 12,04 0,00% 99,99%

2.10.1.4 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,44 6,21 29,79% 8,06 11,61 0,00% 99,99%

3.7.1.4 95733
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADA EM 

TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UN 2 4,41 29,79% 5,72 11,44 0,00% 99,99%

3.6.1.4 MG-HID-33 JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2 4,38 29,79% 5,68 11,36 0,00% 99,99%

3.6.1.11 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1 8,28 29,79% 10,75 10,75 0,00% 99,99%

5.4.1.15 MG-HID-43 CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 7,95 29,79% 10,32 10,32 0,00% 99,99%

5.5.3.5 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (FASE)
M 2 3,66 29,79% 4,75 9,50 0,00% 99,99%

5.5.3.8 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (NEUTRO)
M 2 3,66 29,79% 4,75 9,50 0,00% 99,99%

5.5.3.13 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (TERRA)
M 2 3,66 29,79% 4,75 9,50 0,00% 99,99%

3.6.1.9 89620
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1 6,60 29,79% 8,57 8,57 0,00% 100,00%

5.4.1.5 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 

HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 0,54 12,08 29,79% 15,68 8,47 0,00% 100,00%

3.4.1.4 93186
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 0,14 39,82 29,79% 51,68 7,24 0,00% 100,00%

3.4.1.5 93196
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 0,14 38,99 29,79% 50,61 7,09 0,00% 100,00%

3.6.1.2 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1 4,54 29,79% 5,89 5,89 0,00% 100,00%

5.5.3.12 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (RETORNO)
M 2,5 1,67 29,79% 2,17 5,43 0,00% 100,00%

5.4.1.9 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 0,06 21,05 29,79% 27,32 1,64 0,00% 100,00%

5.4.1.3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 0,05 21,05 29,79% 27,32 1,37 0,00% 100,00%

5.4.2.3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 0,05 21,05 29,79% 27,32 1,37 0,00% 100,00%

COM BDI

885.000,83

NOTA: Todos os valores de mão de obra utilizados nas composições foram retirados do SINAPI

TOTAL GERAL

Responsável Técnico:

ROBSON CARLOS SANTOS - Eng. Civil

CREA/SC: 062935-8


