ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURADEGASPAR

CNPJ 83.102.244/0001-02

REFORMA DO CDI IRMA CECILIA VENTURI
Termo de Referéncia 58

Gaspar, 04 de julho de 2018

TJUSTIFICATIVA

O projeto de reforma a ser executada no CDI Irma Cecilia Venturi visa sanar os problemas
identificados na edificacdo.

DO OBJETO

Executar servicos e obras de REFORMA DO CDI IRMA CECILIA VENTURI, que estara presente
na Rua Bonifacio Haendchen, n°4.390 , no Bairro BELCHIOR ALTO, pertencente ao municipio de
Gaspar, Estado de Santa Catarina.

2 DOS ANTECEDENTES E ABRANGENCIA

O CDI Irméa Cecilia Venturi é um centro de desenvolvimento infantil que atende 152 criancas
de 0 a 6 anos, nos perfodos matutino e vespertino.

3 DA METODOLOGIA, ETAPAS E ATIVIDADES

3.1 A contratac3o se constitui de execucdo de servicos e obras de REFORMA DO CDI IRMA
CECILIA VENTURI. A metodologia, etapas e atividades estdo descritas no memorial descritivo do
projeto da obra; anexo a este termo.

4 DO PRODUTO E FORMA DE APRESENTACAO

4.1 O produto consiste em servicos e obras de REFORMA DO CDI IRMA CECILIA VENTURI a
serem executados, exatamente conforme descrito no Projeto Executivo da obra anexo a este termo
(plantas técnicas, memorial descritivo, planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro).

4.2 O regime de execugdo é a empreitada por prego global.
5 DO CUSTO

5.1 O(s) recurso(s) orcamentario(s) da presente despesa segue(m) abaixo com seu(s) devido(s) valores:
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Produto: Custo Estimado: DotacGes Fontes de
Orcamentarias: Recursos:
REFORMA DO CDI IRMA CECILIA VENTURI 42.722,65 81/2018 Recurso préprio
% cecl 456227 | 259/2018 Salario
REFORMA DO CDI IRMA CECILIA VENTURI 562, > Educacgo
coriE de Forma de Parcelada (4 parcelas). Apds cada
B Empreitada por Preco global. e — medic&o e aprovacio dos
engenheiros fiscais.

(*) Os valores estdo sujeitos a redugdo conforme proposta comercial da contratada, portanto, caberé a dotacdo o valor relativo aos meses
previstos no cronograma fisico-financeiro de cada exercicio.

5.2 O valor total geral estimado da obra é de R$ 47.284,92 (quarenta e sete mil, duzentos e
oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos).

5.3 O custo estimado € fixo e o indice de correcdo monetaria, pelo custo nacional de
construcdo civil obras publicas por tipo de obra, coluna 35 (trinta e cinco) para produto.

6 DOS PRAZOS
6.1 Prazos de execucdo dos servicos.

6.1.1 Dever-se-a executar o objeto de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, cujo
prazo é de 4 (quatro) meses (vide anexo).

6.2 Prazo contratual.

6.2.1 O prazo contratual sera contado a partir da assinatura do termo de contrato, com
vigéncia de 12 (doze) meses.

6.3 Prazo de pagamento.

6.3.1 Os servicos serdo aferidos mensalmente, resultando em pagamentos diretamente
relacionados as medicGes, a serem efetuados em até 30 (trinta) dias apos cada uma.

7 DA QUALIFICACAO TECNICA

7.1 Prova de registro da empresa no CREA/CAU com jurisdicdo no estado onde esta sediada
a empresa, vigente na data limite de entrega da habilitagdo e proposta comercial.
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7.2 Comprovacéo de aptiddo da empresa proponente para a execucdo de obras ou servicos
de caracteristicas semelhantes ao do objeto deste termo, mediante a apresentacao de Atestado(s) ou
Certiddo(6es) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) pelo CREA/CAU, referente(s) as quantidades minimas especificadas no “Quadro 1" a
seguir, e de acordo com as caracteristicas técnicas do projeto, contidas neste mesmo quadro.

Quadro 1
Produto: REFORMA DO CDI IRMA CECILIA VENTURI
Parcelas de Maior Relevancia Técnica: Unid. de Medida: Quantidade Minima:
Forro m? 100
Piso ceramico m? 280
Pintura m? 300

8 DAS DISPOSICOES FINAIS

81 O julgamento das propostas devera ser procedido de forma global, visando
responsabilidade integral da obra por parte da empresa contratada.

8.2 Nesta obra ndo ha itens que poder&o ser subcontratados.

8.3 Devera ser apresentada a composicao do BDI - Bonificacéo e Despesas Indiretas (ou LDI -
Lucro e Despesas Indiretas) detalhada, em conformidade com os seguintes parametros, conforme
exigéncia estabelecida pela Caixa Econdmica Federal - CEF.

Declaramos que a planilha foi elaborada conforme equacdo para calculo do percentual do
BDI recomendada pelo Acérdao 2622/2013 - TCU, representada pela férmula abaixo.

BDI = { [ (1+AC/100) x (1+DF/100) x (1+R/100) x (1+L/100) / (1-1/100) ] -1} x 100

Onde:

AC = Taxa de Administracdo Central;

R = Taxa de Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento,
DF = Taxa das Despesas Financeiras,

L = Taxa de Lucro;

I (IT+12+13) = Taxa de Tributos /Impostos.
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Identifique o tipo de obra: 1

Reforma de edificios: 1

Informe a base de célculo do ISSQN.

X) Sobre 0s servigos.
Sobre a mdo-de-obra.
Item Componente do BDI: Valores Propostos:
Administracdo Central (AC) 6,00%
Riscos e Garantia (R) 3,00%
Despesas Financeiras (DF) 1,50%
Lucro (L) 8,00%
Impostos (1) 5,65%
[1: PIS 0,65%
12: COFINS 3,00%
13: ISSQN (conforme legislagdo municipal) 2,00%
BDI 26,85%

E 0 que requeremos.

Cordialmente,

ZILMA MONICA SANSAO BENEVENUTTI
Secretaria Municipal de Educacao

EDMUNDO DE JESUS ARAUJO JUNIOR
Engenheiro Civil - CREA/SC 053875-8
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