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1. JUSTIFICATIVA DOS CUSTOS COM ADMINISTRACAO LOCAL

A Rua Rodolfo Vieira Pamplona possui extensao total de 4450metros, com inicio na Rua
Bardo do Rio Branco e término na Rua Fausto Dagnoni.

O projeto em questao trata-se da pavimentacao e drenagem pluvial de um trecho de 184
metros da Rua Rodolfo Vieira Pamplona que tem aproximadamente 1,1km de extensédo a
pavimentar entre as ruas Fernando Krauss e Francisco Ribas Galvao.

A pavimentagao entre as ruas Francisco Ribas Galvao e Sao Bento foi realizada através
de outros dois Contratos de rapasse, divididos como trecho 1 e 2.

Para a pavimentacao dos 1,1km a Prefeitura contar4 com quatro Contratos de repasse,
dividindo entdao em 4 trechos, sendo o trecho 3 com 340 metros, trecho 4 com 360 metros,
trecho 5 com 220 metros e trecho 6 com 184 metros.

Sera realizado um processo licitatério global para os quatro Contratos de repasse, sendo
o custo estimado para a administragdo local de toda a de R$ 82.354,79, que foi dividido
proporcionalmente nas planilhas orgamentarias conforme o valor de cada Contrato de

repasse.

2. JUSTIFICATIVA PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Segundo a Portaria 424/2016 ficam estabelecidos niveis para fins de celebragéo,
acompanhamento da execucao e prestacdo de contas, sendo a obra em questdo de Nivel |,
onde é vedada a repactuacdo de metas e etapas e a contratacdo devera ser por regime de
execucgao por precgo global.

A verificagdo da execugdo do objeto ocorre mediante comprovacao da
compatibilidade com o projeto e a conclusdao da fase ou etapa prevista no plano de
trabalho, sem a necessidade de medicdo de servigos unitarios executados que nao
compdem etapa concluida.

Devido as regras de desembolsos e o condicionamento da apresentag¢ado dos boletins de
medi¢do com valor superior a 10% (dez por cento) do piso minimo dos niveis estabelecidos
na Portaria 424/2016 o cronograma fisico financeiro para cada trecho ficou estabelecido da
seguinte forma (consultar Planilha de Levantamento de Quantidades de cada trecho para
detalhes):
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Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5
Muro Drenagem Base Pintura lig. Calcadas
Mov. terra
Sub base Imprimacéao
Trecho 3
Obras Real. postes Meio fio CcBuQ
comp. ' Sinalizagao
viaria
% Cronograma
fisico financeiro 19,59 14,04 14,12 32,10 20,15
Base Pintura lig. Calcadas
Mov. terra | prenagem Imprimagéo
Trecho 4 Serv.prelim. d primae Sinalizagdo
Sub base Meio fio cBUQ vidria
Obras comp.
% Cronograma
fisico financeiro 27,13 11,79 16,81 21,92 22,35
Base Pintura lig. Calcadas
Mov. terra | prenagem Imprimagéo
Trecho 5 Serv.prelim. d primae Sinalizagdo
Sub base Meio fio CBUQ viaria
Obras comp.
% Cronograma
fisico financeiro 21,86 12,15 15,58 23,74 26,66
Base Pintura lig. Calgadas
Drenagem Imprimacéo Sinalizagao
Trecho 6 Mov. terra Sub base CBUQ viaria
Serv.prelim. Meio fio
Real. postes
Obras comp.
% Cronograma
fisico financeiro 17,10 16,72 16,82 24,53 24,83

A empresa proponente devera verificar as etapas propostas e elaborar seu cronograma

fisico financeiro, estabelecendo os eventos e frentes de trabalho que melhor atendam a sua

metodologia de trabalho, porém respeitando os pisos minimosestabelecidos e o prazo

maximo de cinco meses, além das especificagdes técnicas exigidas.

3. JUSTIFICATIVA ACESSIBILIDADE
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Os postes da rede de energia elétrica que estdo na faixa de calgada e indicadas na
prancha geométrica como “poste a realocar pela PMG” deverdo ser realocados pelo
Municipio apés a demarcagao do meio fio e calgcadas pela empresa executora da obra.

Como o levantamento planialtimétrico fornecido pelo Municipio indica a localizagdo do
poste somente e ndo a sua exata posicao, devera ser confirmada a real necessidade de
realocacao apés a locacédo da obra das calgadas e verificagdo se a largura livre entre o final
do poste e o final do passeio sera inferior a 1,20m. Caso a largura nao atenda a faixa livre de
1,20 metros o Municipio devera providenciar o projeto e a realocacao dos postes da rede de
energia elétrica antes da pavimentagao das calcadas.

Memoria de calculo

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.2 Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando
motoniveladora
Foi considerada a limpeza do terreno e remog¢édo da camada vegetal nos bordos da rua
onde sera realizado o alargamento da pista (a partir da borda da pista existente definida no
levantamento topografico), na area de aterro das calgadas e na area de taludes, conforme
prancha PAV04/04.
Area estimada para limpeza estaca 29 a 38+3,597 = 1.375,00m?2

1.3 Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos,
acompanhamento e greide

Area de pav. asféltica + &rea pav. calgadas = 1.613,33m?2 + 500,25m2 = 2.113,58m?

3 MOVIMENTACAO DE TERRA

3.1Escavacao mecanica de material 12 categoria com escavadeira hidraulica.

- Conformagao do greide existente:

Distancia entre as estacas 29a 38+3,597 = 183,60m — (distancia entre estacas=20,0
metros).

Apoés a limpeza e remogao da camada vegetal deverdo ser executados os servigos de
corte e aterro para conformagéo do greide projetado.
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Conforme as sec¢bes transversais — pranchaST01/01, o volume de escavacao foi
realizado com programa especifico “Posicdo”e o volume de corte estd apresentado no
Relatério de Volume Primitivo x Medigdo 1 em anexo.

Volume total calculado = 61,68m3

- Remocaéo de solos inserviveis:

Foram realizados 9 furos de sondagem a trado em um trecho de 1,1km da Rua Rodolfo
Vieira Pamplona. O relatério de sondagem e perfis seguem em anexo.

Analisando os perfise ensaios verifica-se que o leito da via existente possui um subleito
com CBR proximo a 8%, porémnos furos feitos nas bordas e laterias CBRmédio 3% e
expansao 4%.

Devera ser realizada a substituicdo do materialnas areas onde os valores de ISC < 3%
e/ou expansao = 2 .

Desta forma, estimou-se a remogao de solos onde houver o alargamento da pista de
rolamento existente, entre as estacas 30+4,125 até a estaca 37 no lado direito e da estaca
29+17,735 a 34+3,397 e 36 até 38+3,597 no bordo esquerdo.

A camada de reforgo do subleito no projeto € de 30cm e esta espessura foi aestimada
para a camada de remogéo.

Estaca 30+4,125 até 37 — bordo direito —Largura remogao variavel—distancia entre o
bordo projetado e o existente = 265,98m?

Estaca 29até 34+3,397— bordo esquerdo —Largura remocgao variavel — distancia entre o
bordo projetado e o existente = 71,55m?

Estaca 36 até 38+3,597—- bordo esquerdo —Largura remog¢éao variavel — distancia entre o
bordo projetado e o existente = 22,42m?

(265,98m2+ 71,55m?2 + 22,42m?) x 0,30m + 61,68m3= 169,66m3

3.2 Transporte local material - Bota fora (mat. corte de sub-leito+escavacao valas),
incluso taxa de empolamento 20%- DMT=1km.

Equivalente ao volume de material de escavagédodo item3.1:
Volume de escavacao de material 12 categoriax taxa empolamento 20% x DMT.
169,66m3x 1,20x1 km = 203,60m3xkm

3.3 Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de
165 hp

Equivalente ao volume de material de escavacao do item 3.1x taxa empolamento 20%:
169,66m2 x 1,20= 203,60m?3

3.4 Reforc¢o do subleito com material de jazida de 12 categoria CBR2 8, expansao <
2%, compactacao a 95% PN - incluso transporte.

Estd previsto o alteamento do greide de terraplenagem entre as estacas 29 a
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29+11,626 e 30 a 34 devido a galeria de aguas pluviais.

O volume da camada de reforgo do subleito foi calculado através do programa
especifico “Posicéo”, considerando as declividades transversais e longitudinais existentes no
terreno.

O volume de Reforgo do subleito esta apresentado no Relatério de Volume Primitivo x
Medigéo 2 (segéo pista de rolamento) em anexo, sendo 498,19ms.

Além disso, estimou-se a remocado de solos onde houver o alargamento da pista de
rolamento existente, entre as estacas 30+4,125 até a estaca 37 no lado direito e da estaca
29+17,735 a 34+3,397 e 36 até 38+3,597 no bordo esquerdo.

Total = 498,19 m3 + 169,66m?3 = 667,85m?

3.5 Regularizacao e compactacao de subleito.

Area obtida no arquivo digital através das ferramentas do AutoCad.

Local Estaca inicio | Estaca fim Extensao Largura Area
Pista 29 29+11,626 11,63 7,00 81,38
Pista 29+11,626 30 8,37 7,00 0,00
Pista 30 38+3,597 163,60 7,00 1145,18
Ciclovia 29 29+11,626 11,63 2,00 23,26
Ciclovia 29+11,626 30 8,37 2,00 16,74
Ciclovia 30 36+7,717 127,72 2,00 255,44
Ciclovia 36+7,717 36+15,892 8,18 2,50 20,44
Ciclovia 36+15,892 37 4,11 variavel 8,26
Interrupgdo canteiros 29+11,626 29+15,885 4,26 0,50 3,20
1553,90m?2

3.6 Execucao de aterro em camadas de 20cm, com material de jazida 12 categoria,
CBR 2 8 expansao < 2%, compactacao 95% do PN, exclusive material

O volume de material de aterro foi calculado através do programa especifico “Posi¢ao”,
conforme as secgles transversais — prancha ST01/01e estd apresentado no Relatério de
Volume Primitivo x Medigédo 1 - Volume Primitivo x Medi¢c&o 2que estdo em anexo, sendo:

Volume de aterro (medigéo 1) 1103,55ms - volume de reforgo (medigéo 2) 498,19m3
= 605,36m3

3.7 Fornecimento de argila ou barro p/ aterro / reaterro (retirado na jazida - sem
transporte)

O volume de material de aterro foi calculado através do programa especifico “Posi¢ao”,

conforme as secgbes transversais — pranchas ST01/03 a ST03/03 e esta apresentado no
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Relatério de Volume Primitivo x Medigdo 1 - Volume Primitivo x Medi¢cdo 2 que estdo em

anexo, considerando 20% de empolamento.

605,36m?3 x 20% =726,43 m?3

3.8 Transporte comercial com caminhao basculante 10m? mat. aterro, rodovia
pavimentada - DMT 10 km

Volume material de jazida x Distancia média de transporte:

4 PAVIMENTACAO

4.1 Execucao de camada de sub-base de rachao, esp.=0,25 m

726,43m3 x 10 km = 7.264,32 m3xkm

Nos locais de largura varidvel a area foi obtida no arquivo digital através das

ferramentas do AutoCAD.

No trecho da galeira, entre estacas 29+11,626 a 30 ndo serd executada a camada de

sub base, o0 CBUQ sera aplicado diretamente sobre as pecas de concreto.

Local Estaca inicio | Estaca fim Extensao Esg)a.sseub Larggx:sleSub- VOILE)r:SeeSUb
Pista 29 29+11,626 11,63 0,25 7,24 21,04
Pista 29+11,626 30 8,37 0 0 0,00
Pista 30 38+3,597 163,60 0,25 7,24 296,11
Ciclovia 29 29+11,626 11,63 0,25 2,5 7,27
Ciclovia 29+11,626 30 8,37 0 0 0,00
Ciclovia 30 36+7,717 127,72 0,25 2,5 79,83
Ciclovia 36+7,717 36+15,892 8,18 0,25 2,62 5,35
Ciclovia 36+15,892 37 4,11 0,25 variavel 2,07
411,67m3

4.2 Execucao c/ fornecimento de material da camada de base de brita graduada (15
cm) faixa C Dnit e compactada a 100% PN.

Nos locais de largura variavel a area foi obtida no arquivo digital através das

ferramentas do AutoCAD.

No trecho da galeira, entre estacas 29+11,626 a 30 ndo serd executada a camada de

base, o CBUQ serd aplicado diretamente sobre as pecas de concreto.

Local Estaca inicio | Estaca fim Extensao Espessura Largura Volume base
base Base

Pista 29 29+11,626 11,63 0,15 7,24 12,63

Pista 29+11,626 30 8,37 0 0 0,00
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Pista 30 38+3,597 163,60 0,15 7,24 177,67
Ciclovia 29 29+11,626 11,63 0,15 2,24 3,91
Ciclovia 29+11,626 30 8,37 0 0 0,00
Ciclovia 30 36+7,717 127,72 0,15 2,24 42,91
Ciclovia 36+7,717 36+15,892 8,18 0,15 2,62 3,21
Ciclovia 36+15,892 37 4,11 0,15 variavel 1,24

Interrupcao
canteiros 29+11,626 29+15,885 4,26 0,15 0,26 0,17
241,73m3

4.3 Execucao e fornecimento de imprimacao ¢/ CM-30 —taxa 1,2 I/m2

Nos locais de largura varidvel a &rea foi obtida no arquivo digital através das

ferramentas do AutoCAD.

Local Estaca inicio | Estaca fim Extenséo Largura Area
Pista 29 29+11,626 11,63 7,00 81,38
Pista 29+11,626 30 8,37 7,00 0,00
Pista 30 38+3,597 163,60 7,00 1145,18
Ciclovia 29 29+11,626 11,63 2,00 23,26
Ciclovia 29+11,626 30 8,37 2,00 16,74
Ciclovia 30 36+7,717 127,72 2,00 255,44
Ciclovia 36+7,717 36+15,892 8,18 2,50 20,44
Ciclovia 36+15,892 37 4,11 variavel 8,26
Interrupgdo canteiros 29+11,626 29+15,885 4,26 0,50 3,20
1553,90m?

4.4 Execucao e fornecimento de pintura de ligacao ¢/ RR-2C —taxa 1,2 I/m2

Nos locais de largura varidvel a area foi obtida no arquivo digital através das

ferramentas do AutoCAD.

Local Estaca inicio | Estaca fim Extensao Largura Area
Pista 29 29+11,626 11,63 7,00 81,38
Pista 29+11,626 30 8,37 7,00 58,59
Pista 30 38+3,597 163,60 7,00 1145,18
Ciclovia 29 29+11,626 11,63 2,00 23,26
Ciclovia 29+11,626 30 8,37 2,00 16,74
Ciclovia 30 36+7,717 127,72 2,00 255,44
Ciclovia 36+7,717 36+15,892 8,18 2,50 20,44
Ciclovia 36+15,892 37 411 variavel 8,26
Interrupgdo canteiros 29+11,626 29+15,885 4,26 0,50 3,20
1612,49m?2




ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

4.5 Construcao de pavimento com aplicacao de concreto betuminoso usinado a
quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 3,00 cm

Nos locais de largura varidvel a area foi obtida no arquivo digital através das
ferramentas do AutoCAD.

Foi estimada a mesma estrutura de pavimento para a ciclovia, porém a espessura de
CBUQ de 3cm.

Local Estaca inicio | Estacafim |Extensdo | Largura | Area Esapsef:ﬁgra \éoéﬁge
Ciclovia 29 29+11,626 11,63 2,00 23,26 0,03 0,70
Ciclovia 30 36+7,717 127,72 2,00 255,44 0,03 7,66
Ciclovia 36+7,717 36+15,892 8,18 2,50 20,44 0,03 0,61
Ciclovia 36+15,892 37 4,11 variavel | 8,26 0,03 0,25

9,22m?3

4.6 Construcao de pavimento com aplicacao de concreto betuminoso usinado a
quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,00 cm

Nos locais de largura variavel a area foi obtida no arquivo digital através das

ferramentas do AutoCAD.

Estaca . = i Espessura | Volume
Local nicio Estaca fim | Extensdo | Largura Area asfalto CBUQ
Pista 29 29+11,626 | 11,63 7,00 81,38 0,05 4,07
Pista 29+11,626 30 8,37 7,00 58,59 variavel 5,02
Pista 29+11,626 30 8,37 2,00 16,74 0,045 0,75
Pista 30 38+3,597 | 163,60 7,00 1145,18 0,05 57,26
Interrupgao
canteiros 29+11,626 | 29+15,885 4,26 0,50 3,20 0,05 0,16
67,26m?3

4.7 Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminha o
basculante 10 m3, descarga em vibro-acabadora

Volume de CAUQ do item 4.5 e 4.6=76,48m3.

4.8 Transporte comercial ¢/ caminhao basculante —- DMT=13,0 km

Volume de CAUQ x distancia média da usina até o local.
76,48m3 x 13km = 994,24m3xkm

10
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4.9 Transporte de material betuminoso com caminhao distribuidor - rodovia
pavimentada -DMT =240KM

76,48m?3 x 2,55 t/m3 = 195,02t x 0,06/t = 11,70 x 240km =2.808,00txkm

4.10 Fornecimento e assentamento de meio fio pré-moldado, secao trapezoidal
10x12x30x80cm

Extenséo obtida no arquivo digital através da ferramenta do software AutoCad.

A extensao total do meio fio desde a estaca 29 até 38+3,597 — nos dois lados da pistae
os canteiros, com exceg¢do do trecho da galeria onde o meio fio devera ser moldado in loco
devido a altura:

Extens&o do canteiro da ciclovia =265,32m

Extenséo do meio fio da pista=353,12m

Total = 618,44m

4.1 Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora,
11,5 cm base x 22 cm altura

Extensao obtida no arquivo digital através da ferramenta do software AutoCad.
No trecho da galeria 0 meio fio devera ser executado in loco devido a altura.
Total = 32,93m

5 PAVIMENTACAO DE CALCADAS

5.1 Preparo manual de terreno s/ raspagem supetrficial

Area obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad, sendo o
somatério das areas de paver e concreto.

Area de calgada do lado direito = 385,26 m?2

Area de calgada do lado esquerdo = 326,23m?2

Total = 711,49m?2

5.2 Execucdo de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor cinza
natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm, Fck=35Mpa, assentado sobre base de
brita graduada esp. 15cm e colchédo de areia de 5cm, com rejunte em areia

Area obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad.
Area de calcada do lado direito = 257,15 m?

Area de calcada do lado esquerdo = 241,96 m2

Total = 499,11m?2

11
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5.3 Execucdo de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor vermelho
de 20 x 10 cm, espessura 6 cm, Fck=35Mpa, assentado sobre base de brita
graduada esp. 15cm e colchao de areia de 5cm, com rejunte em areia

Area obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad.

Area de calcada do lado direito = 32,45 m?

5.4 Execucdo de passeio em piso intertravado, com bloco retangular
podotatilalerta e direcional cor vermelho de 20x10 cm, espessura 6 cm,
Fck=35Mpa, assentado sobre base de brita graduada esp. 15cm e colchao de
areia de 5cm, rejunte em areia

Area obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad.

P}rea de podotatil alerta = 1,95m?
Area de podotatil direcional = 126,32m?2
Total = 128,27m2

5.5 Execucao de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in
loco, usinado, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado.

Foi previsto a execugao das rampas de acesso em concreto. A area foi obtida no arquivo
digital através das ferramentas do software AutoCad.

Area de rampas do lado direito = 52,46m?

5.6 Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, secao
trapezoidal 10x100x30cm, inclusive rejuntamento c/argamassa (cimento/areia
traco 1:3)

Foi previsto a colocacdo de meio fio para travamento do paver ao final das calgcadas
devido a inexisténcia de muros edificados.

A extenséo total do meio fio foi obtida no arquivo digital através das ferramentas do
software AutoCad.

Total = 290,39m

5.7 Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 11,5
cm base x 22 cm altura

Extensao obtida no arquivo digital através da ferramenta do software AutoCad.
No trecho da galeria 0 meio fio devera ser executado in loco devido a altura.
Total =17,97m

5.8 Plantio de grama esmeralda em rolo

Foi previsto o plantio de grama no canteiro. A area foi obtida no arquivo digital através
das ferramentas do software AutoCad.

12
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Total = 36,23m?2

6 SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL

6.1 Confecc¢ao de placa em aco n? 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo
i+

Conforme prancha SIN 01/01 serdo instaladas 11 placas de regulamentacao de 50cm de
diametro com area de 0,20mz2,totalizando2,20 m2.

6.2 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO — COR BRANCA NORMA
DNER ES 339/97

Extenséo total obtida através do AutoCad x larg.faixa
Pintura branca (m?) 99,67m?

6.3 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - COR VERMELHA
NORMA DNER ES 339/97

Extenséo total obtida através do AutoCad x larg.faixa
Pintura vermelha (m?) 30,93m?2

6.4 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - COR AMARELA NORMA
DNER ES 339/97

Extenséo total obtida através do AutoCad x larg.faixa
Pintura vermelha (m?) 42,45m?2

7 OBRAS COMPLEMENTARES

7.1 Remocao de cerca com mourdes de concreto, reto 10 x 10 cm com 4 fios de
arame farpado

Extensao = 143,50 metros

7.2 Recomposicao da cerca com mourdes de concreto, espacamento de 3m,
cravados 0,50m, com 6 fios de arame liso

Extensao = 143,50 metros
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7.3 Hidrossemeadura

Na faixa de aterro e nos locais onde se verificar a ocorréncia de taludes de corte,
deverao ser revestidas com forra¢des vegetais mediante processo de hidrossemeadura.

A é&rea foi calculada através do software AutoCad, para as areas de talude foi
considerada a area inclinada, acrescentando a area em planta 20%, descontadas os trechos
das rampas de concreto.

Taludes de aterro= 55,97m2+ 292,85m2 x 1,20 m — 33,73m?
Total = 373,66m2

7.4 Readequacao da rede de energia elétrica, com o deslocamento de 3 postes,
inlcusive material e méo de obra

Conforme projeto elétrico e orcamento elaborado pela Celesc serdo realocados 3 postes.

Os demais postes que precisarao ser realocados para permitir a faixa livre de 1,20m na
calgada e garantir a acessibilidade serdo executados pelo Municipio conforme declaragéo.

Gaspar, 20 de julho de 2018.

Mariana Andreazza Bernardi Diehl
Engenheira Civil
CREA SC 092398-9
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