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REFORMA DO CDI VOVÓ BENTA 

         Termo de Referência 35/2019 - SEMED 

 Gaspar, 24 de junho de 2019 

1 JUSTIFICATIVA 

Esta obra é um complemento necessário para a manutenção do CDI Vovó Benta. 

DO OBJETO 

Executar serviços e obras de REFORMA DO CDI VOVÓ BENTA, com sede na Rua Prefeito 
Leopoldo Schramm, Bairro GASPAR GRANDE, pertencente ao município de Gaspar, Estado de Santa 
Catarina.  

 
2 DOS ANTECEDENTES E ABRANGÊNCIA 

O CDI Vovó Benta atende em torno de 140 crianças de 0 à 5 anos, nos períodos matutino e 
vespertino.  

 3 DA METODOLOGIA, ETAPAS E ATIVIDADES 

3.1 A contratação se constitui de execução de serviços e obras de REFORMA DO CDI VOVÓ 
BENTA. A metodologia, etapas e atividades estão descritas no memorial descritivo do projeto da 
obra; anexo a este termo.  

 

4 DO PRODUTO E FORMA DE APRESENTAÇÃO 

4.1  O produto consiste em serviços e obras de REFORMA DO CDI VOVÓ BENTA a serem 
executados, exatamente conforme descrito no Projeto Executivo da obra anexo a este termo (plantas 
técnicas, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro). 

 
4.2 O regime de execução é a empreitada por preço global. 

5 DO CUSTO  

5.1 O(s) recurso(s) orçamentário(s) da presente despesa segue(m) abaixo com seu(s) devido(s) valores: 
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Produto: Custo Estimado: Dotações 
Orçamentárias: 

Fontes de 
Recursos: 

 

REFORMA DO CDI VOVÓ BENTA 

 

 

R$ 255.936,93 

 

105 

 

Educação 25% 

 

Forma de 
Execução: 

Empreitada por Preço unitário. 
Forma de 

Pagamento: 

Parcelada (5 parcelas). Após cada 
medição e aprovação dos engenheiros 
fiscais. 

 

5.2 O valor total geral estimado da obra é de R$ 255.936,93 (duzentos e cinquenta e cinco 
mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos). 

5.3 O custo estimado é fixo e o índice de correção monetária, pelo custo nacional de 
construção civil obras públicas por tipo de obra, coluna 35 (trinta e cinco) para produto. 

6 DOS PRAZOS 

6.1 Prazos de execução dos serviços. 

6.1.1 Dever-se-á executar o objeto de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, cujo 
prazo é de 5 (cinco) meses (vide anexo). 

6.2 Prazo contratual. 

6.2.1 O prazo contratual será contado a partir da assinatura do termo de contrato, com 
vigência de 12 (doze) meses. 

6.3 Prazo de pagamento. 

6.3.1 Os serviços serão aferidos mensalmente, resultando em pagamentos diretamente 
relacionados às medições, a serem efetuados em até 15 (quinze) dias após cada uma. 

 7 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.1 Prova de registro da empresa no CREA/CAU com jurisdição no estado onde está sediada 
a empresa, vigente na data limite de entrega da habilitação e proposta comercial. 

7.2 Comprovação de aptidão da empresa proponente para a execução de obras ou serviços 
de características semelhantes ao do objeto deste termo, mediante a apresentação de Atestado(s) ou 
Certidão(ões) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 
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registrado(s) pelo CREA/CAU, referente(s) às quantidades mínimas especificadas no “Quadro 1” a 
seguir, e de acordo com as características técnicas do projeto, contidas neste mesmo quadro. 

Quadro 1 

Produto: REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CDI DEPUTADO FRANCISCO MASTELLA 
Parcelas de Maior Relevância Técnica: Unid. de Medida: Quantidade Mínima: 

Instalações elétricas m² 450 
Drenagem m 40 
Preventivo de incêndio – Rede de Hidrantes un 1 
Piso  m² 250 

 

8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 O julgamento das propostas deverá ser procedido de forma global, visando 
responsabilidade integral da obra por parte da empresa contratada. 

8.2 Nesta obra não há itens que poderão ser subcontratados. 

8.3 Deverá ser apresentada a composição do BDI - Bonificação e Despesas Indiretas (ou LDI - 
Lucro e Despesas Indiretas) detalhada, em conformidade com os parâmetros técnicos vigentes. 

Declaramos que a planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do 
BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.                                                                                        
 
   BDI = { [ (1+AC/100) x (1+DF/100) x (1+R/100) x (1+L/100) / (1-I/100) ] -1 } x 100 

Onde: 
AC = Taxa de Administração Central; 
R = Taxa de Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento; 
DF = Taxa das Despesas Financeiras; 
L = Taxa de Lucro; 
I (I1+I2+I3) = Taxa de Tributos /Impostos 
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É o que requeremos. 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

ZILMA MÔNICA SANSÃO BENEVENUTTI 
Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

EDMUNDO DE JESUS ARAÚJO JÚNIOR 
Engenheiro Civil - CREA/SC 053875-8 

Identifique o tipo de obra: 1 
Informe a base de cálculo do ISSQN. 

Reforma de edifícios: 1 

 (X) Sobre os serviços. 

  Sobre a mão-de-obra. 

  

Item Componente do BDI: Valores Propostos: 

Administração Central (AC) 6,00% 

Riscos e Garantia (R) 3,00% 

Despesas Financeiras (DF) 1,50% 

Lucro (L) 8,00% 

Impostos (I) 5,65% 

I1:  PIS  0,65% 

I2:  COFINS 3,00% 

I3:  ISSQN (conforme legislação municipal) 2,00% 

BDI  26,85% 


