ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURADEGASPAR

CNPJ 83.102.244/0001-02
GABINETE

Execucdo de obra de PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DA RUA PORCINIO LUIZ
DA SILVA

TERMO DE REFERENCIA
Gaspar, 29 de agosto de 2019

1. JUSTIFICATIVA

Esta obra é um complemento necessario para a realizacdo da drenagem pluvial e da
pavimentacdo da Rua Porcinio Luiz da Silva proporcionando melhoria na mobilidade, seguranca ao
transito e pedestres e incrementando o potencial turistico da regido.

2. OBJETO

Executar obras de PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DA RUA PORCINIO LUIZ DA
SILVA, no Bairro Gasparinho, pertencente ao municipio de Gaspar.

3. DOS ANTECEDENTES E ABRANGENCIA

A Rua Porcinio Luiz da Silva € uma das principais vias do bairro Gasparinho, do municipio de
Gaspar com grande potencial turistico.

A execucao da pavimentacdo e drenagem da Rua Porcinio Luiz da Silva, compreende o
trecho correspondente do inicio da Rua, estendendo-se por 1600 metros em direcao ao final da Rua.

A execucéo desta obra beneficiara a populacdo local do bairro Gasparinho, uma vez que ira
propor melhor acesso a regido.

O sistema de drenagem pluvial compreende o servico publico do Saneamento Basico. Este
servico além de obrigatorio é essencial para aumentar a vida Util da pavimentacao a ser executada.

O servico de pavimentacdo sera executado com concreto betuminoso usinado a quente —
CBUQ, tornando o sistema viario mais eficiente contribuindo para a melhoria da mobilidade no
municipio.

4. DA METODOLOGIA, ETAPAS E ATIVIDADES.

O contrato se constitui de execuc3o de obras de PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DA
RUA PORCINIO LUIZ DA SILVA.

A metodologia, as etapas e as atividades estdo descritas nos memoriais descritivos dos
projetos das respectivas obras, anexos.
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5. DO PRODUTO E FORMA DE APRESENTACAO

Produto: obra de PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DA RUA PORCINIO LUIZ DA SILVA.

Os Produtos serao executados, exatamente, conforme o descrito nos Projetos Executivos das

Obras, em anexo (plantas técnicas, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias e cronogramas

fisico-financeiros).

Regime de Execugdo: Empreitada Global por prego unitario.

6. DO CUSTO
Quadro 1
Fonte de
Produto: Qusto Recursos Dotagoc/es' Forma (Nje Forma de
Estimado Financiamento Orcamentarias: Execucdo Pa
- gamento
Finisa /Aquisicdo
Financiamento
260/2019 Finisa Parcelada, 06
Valor R$ 240.888,46 parcelas, apos
Saldo em 2020 cada medicédo e
PAVIMENTACAO Empreitada aprovacao desta
ASFALTICA E 146757303 46757393 Global por | pelos engenheiros
DRENAGEM DA TR S Preco fiscais e disposicdo
RUA PRCINIO LUIZ ;injggiza(;nﬁnjco Unitario de saldo dos
DA SILVA XX nisa ferent
Valor R$ 1.226.684,77 recursos rererentes
Saldo em 2020 20 repasse da
Unido.

(*) Os valores estdo sujeitos a redugdo conforme proposta comercial da contratada, portanto, cabera a

dotacéo o valor relativo aos meses previstos no cronograma fisico-financeiro de cada exercicio.

6.1 O valor total geral estimado da obra é de R$ 1.467.573,23 (um milhdo, quatrocentos e
sessenta e sete mil, quinhentos e setenta e trés reais, e vinte e trés centavos).
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7. DOS PRAZOS

7.1 Prazos de execucdo dos servicos.

7.1.1 Dever-se-a executar o objeto de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro que € 06
(seis) meses (vide anexo).

7.2 Prazo contratual.

721 O prazo contratual sera contado a partir da assinatura do termo de contrato, com
vigéncia de 12 (doze) meses.

7.3 Prazos de pagamento.

7.3.1 Os servicos serdo aferidos mensalmente, e 0s pagamentos serdo efetuados apos
medicdo. Apds apresentacdo da Nota Fiscal pela contratada, o municipio terd até 15 (quinze) dias
para efetuar o pagamento.

8. DA QUALIFICACAO TECNICA

8.1 Prova de registro da empresa no CREA/CAU com jurisdicdo no estado onde esta sediada
a empresa, vigente na data limite de entrega da habilitacdo e proposta comercial.

8.2 Comprovacao de aptiddo da empresa proponente para a execucao de obras ou servigos
de caracteristicas semelhantes ao do objeto deste termo, mediante a apresentacao de Atestado(s) ou
Certiddo (BGes) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) pelo CREA/CAU, referente(s) as quantidades minimas especificadas no “"Quadro 2" a
seguir, e de acordo com as caracteristicas técnicas do projeto, contidas neste mesmo quadro.
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Quadro 2

Obras de PAVIMENTAGCAO ASFALTICA E DRENAGEM DA RUA PORCINIO LUIZ DA SILVA

Parcelas de Maior Relevancia Técnica: Unidade Quantidade
EXECUCAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DA CAMADA DE SUB BASE Metros? 948
COM RACHAO COMPACTADA - INCLUSO TRANSPORTE.
EXECUCAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DA CAMADA DE BASE DE BRITA Metros? n
GRADUADA (15CM) FAIXA "C" DO DNIT E COMPACTADA A 100% P.N. -
INCLUSO TRANSPORTE.
CONSTRUGAO  DE  PAVIMENTO COM  APLICACAO DE  CONCRETO | .. s 189.60
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM '
ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017.
REMOCAO E LOCACAO DE POSTES DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA - UNID 6

INCLUINDO PROJETO APROVADO JUNTO A COMPANHIA DE REDE ELETRICA.

9. DAS DISPOSICOES FINAIS

91 O julgamento das propostas devera ser procedido de forma global, visando
responsabilidade integral da obra por parte da empresa contratada.

A parcela de maior valor significativo é:

ltem 4.1.2 - Execucdo ¢/ fornecimento de material da camada de sub base com rachdo compactada -
incluso transporte. Valor R$ 163.909,20

ltem 4.1.3 - Execucdo ¢/ fornecimento de material da camada de base de brita graduada (15cm) faixa
"c" do dnit e compactada a 100% p.n. - incluso transporte. Valor R$ 147.518,28

ltem 4.1.6 - Construcdo de pavimento com aplicacdo de concreto betuminoso usinado a quente
(cbug), camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm - exclusive transporte. af_03/2017. Valor R$
529.230,48

ltem 6.1.2 Remocado e locacdo de postes de energia elétrica e telefonia - incluindo projeto aprovado
junto a celesc. Valor R$ 89.715,84
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9.2 Nesta obra Poderao ser subcontratados:

Servigos preliminares;

Equipamentos de sinalizagdo e seguranga;
Sinalizagdo horizontal e vertical;

Servigos Complementares.

9.3 - Obra a ser realizada através do Contrato de Repasse Financiamento 0518306-61 Finisa,
municipio de Gaspar/SC, Rua Porcinio Luiz da Silva — Bairro Gasparinho. Assim, devera ser publicado
obrigatoriamente no Diario Oficial da Unigo.

9.4 Devera ser apresentada a composicao do BDI - Bonificacéo e Despesas Indiretas (ou LDI -
Lucro e Despesas Indiretas) detalhada, em conformidade com os seguintes parametros, conforme
exigéncia estabelecida pela Tribunal de Contas da Unido - TCU

9.4.1 Para Servicos de Pavimentacéo e Drenagem

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construcdo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacdo de vias urbanas

Itens Siglas % Adotado
Administragédo Central AC 4,01%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%

Tribut ntribuicdo Previdenciari re a Receita Bruta -

s ConibEee Proyerare oo akecolaBtia | cprg | 0o0%
BDI SEM desoneragao (Férmula Acérdao TCU) BDI PAD 22,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+1)

BDI = (1-CP-ISS-CRPB) -1
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9.5 Devem ser realizados todos 0s ensaios previstos nas Especificacdes do Municipio de Gaspar, em
tudo o que couber, nas Especificacdes Gerais do DNIT e nas do DEINFRA/SC, referentes a cada
servico realizado, essencialmente no que se refere a:

— Terraplenagem;
— Pavimentacao;

Os ensaios devem ser realizados segundo os Métodos de Ensaios do DNIT e, na falta destes, devem
ser utilizados os métodos de ensaios do DEINFRA ou outros determinados pela Fiscalizacao.

O empreiteiro deve realizar por sua prépria conta, independentemente do controle que venha a ser
realizado pela Fiscalizagdo, o controle de qualidade dos materiais e dos trabalhos a realizar para a
execucao das Obras. Para tanto, a empreiteira, responsavel pela sua realizacdo dos ensaios, devera
fornecé-los por laboratoristas credenciados,ndo envolvidos na execugdo da obra e com consideravel
experiéncia em trabalhos viarios, supervisionados por técnicos com larga experiéncia neste tipo de
controle.

A construtora devera apresentar os Laudos Técnicos de Controle Tecnoldgico dos servicos, e
apensado a este, os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servicos conforme
exigéncias normativas do DNIT, esses resultados serdo entregues obrigatoriamente a CAIXA por
ocasido do envio do ultimo boletim de medicao.

E 0 que requeremos.

Cordialmente,

Douglas Francisco Muller
Superintendente da Gestdo Compartilhada
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