ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURADEGASPAR

CNPJ 83.102.244/0001-02
GABINETE

Execucdo de obra de DRENAGEM DA RUA 21 DE ABRIL

TERMO DE REFERENCIA
Gaspar, 8 de outubro de 2019

1. JUSTIFICATIVA

Esta obra tem objetivo de substituir e complementar a rede de drenagem pluvial da Rua 21
de Abril que se encontra em processo de deterioracdo e insuficiente para o volume de agua da
bacia, proporcionando melhoria na mobilidade, seguranca ao transito, pedestres e incrementando a
qualidade de vida da regido.

2. OBJETO

Executar obras de DRENAGEM DA RUA 21 DE ABRIL, no Bairro Sete de Setembro,
pertencente ao municipio de Gaspar.

3. DOS ANTECEDENTES E ABRANGENCIA

A execucao da pavimentacdo e drenagem da Rua 21 de Abril, compreende o trecho
correspondente do inicio da Rua, estendendo-se por 251,00 metros em dire¢édo ao final da Rua.

O sistema de drenagem pluvial compreende o servico publico do Saneamento Bésico. Este
servico além de obrigatdrio € essencial para aumentar a vida util da pavimentacdo a ser executada.

4. DA METODOLOGIA, ETAPAS E ATIVIDADES.

O contrato se constitui de execuc¢do de obras de DRENAGEM DA RUA 21 DE ABRIL.

A metodologia, as etapas e as atividades estdo descritas nos memoriais descritivos dos
projetos das respectivas obras, anexos.
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5. DO PRODUTO E FORMA DE APRESENTACAO

Produto: obra de DRENAGEM DA RUA 21 DE ABRIL

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURADEGASPAR

Os Produtos serdo executados, exatamente, conforme o descrito nos Projetos Executivos das

Obras, em anexo (plantas técnicas, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias e cronogramas

fisico-financeiros).

Regime de Execucdo: Empreitada Global por preco unitério.

6. DO CUSTO

Quadro 1

Fonte de
Custo Recursos Dotagdes

Produto: . e
Estimado Financiamento Orcamentarias:

Finisa

Forma de
Execucdo
/Aquisicéo

Forma de
Pagamento

Repasse

DRENAGEM DA RS 183.628,27 | R$183.62827 | r3|:'$9 /128%1228 57
RUA 21 DE ABRIL alo 028

Empreitada
Global por
Preco Unitario

Parcelada, 02
parcelas, apos
cada medicdo e
aprovacao desta
pelos
engenheiros
fiscais e
disposicdo de
saldo dos
recursos
referentes ao
repasse da
Unido.

(*) Os valores estdo sujeitos a reducdo conforme proposta comercial da contratada, portanto, caberéd a

dotacéo o valor relativo aos meses previstos no cronograma fisico-financeiro de cada exercicio.

6.1 O valor total geral estimado da obra é de R$ 183.628,27 (cento e oitenta e trés mil,

seiscentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos).
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7. DOS PRAZOS

7.1 Prazos de execucdo dos servicos.

7.1.1 Dever-se-a executar o objeto de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro que é 02
(dois) meses (vide anexo).

7.2 Prazo contratual.

7.2.1 O prazo contratual sera contado a partir da assinatura do termo de contrato, com
vigéncia de 12 (doze) meses.

7.3 Prazos de pagamento.

7.3.1 Os servicos serdo aferidos mensalmente, e 0s pagamentos serdo efetuados apos
medicdo. Apds apresentacdo da Nota Fiscal pela contratada, o municipio terd até 15 (quinze) dias
para efetuar o pagamento.

8. DA QUALIFICACAO TECNICA

8.1 Prova de registro da empresa no CREA/CAU com jurisdicdo no estado onde esta sediada
a empresa, vigente na data limite de entrega da habilitacdo e proposta comercial.

8.2 Comprovacdo de aptidao da empresa proponente para a execu¢do de obras ou servicos
de caracteristicas semelhantes ao do objeto deste termo, mediante a apresentacdo de Atestado(s) ou
Certidao (Bes) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) pelo CREA/CAU, referente(s) as quantidades minimas especificadas no “Quadro 2" a
seqguir, e de acordo com as caracteristicas técnicas do projeto, contidas neste mesmo quadro.

Quadro 2

Obras de PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA 21 DE ABRIL

Parcelas de Maior Relevancia Técnica: Unidade Quantidade

, M2 160,00
ESCORAMENTO DE VALA TIPO BLINDADO COM PROF. MINIMA 1,5
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) M2 160,00
ESCORAMENTO DE VALA TIPO BLINDADO COM PROF. MINIMA 3M

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE M 155
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM

BERCO DE CONCRETO PARA ASSENTAMENTO DE TUBULACAO M 55M

9. DAS DISPOSICOES FINAIS

91 O julgamento das propostas devera ser procedido de forma global, visando
responsabilidade integral da obra por parte da empresa contratada.

Os Servigos com a parcela de maior valor significativo €:

Item 2.2.2 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO) - Valor: R$ 17.329,04

Item 2.2.10 - BERCO DE CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, PARA ASSENTAMENTO DE TUBULACAO 600MM, FORMAS,
LANCAMENTO E ADENSAMENTO - Valor: R$ 17.674,33

Item 2.1.7 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADO, COM PROF. DE 0 A 1,5 M, LARGURA
MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA - Valor: R$ 12.257,85

Item 2.1.8 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADO, COM PROF. DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA
MAIOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA - Valor: R$ 12.861,88

Rua S&o Pedro, 250 Centro | 89.110-000 Gaspar/SC | (47) 3332-8982 | www.gaspar.sc.gov.br




ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURADEGASPAR

CNPJ 83.102.244/0001-02
GABINETE

9.2 Nesta obra Poderéo ser subcontratados:

Servigos preliminares;
Equipamentos de sinalizagdo e seguranga;

9.3 Obra a ser realizada através do Contrato de Repasse Financiamento 0518306-61/2018
Finisa, municipio de Gaspar/SC, Rua 21 DE ABRIL — Bairro Sete de Setembro. Assim, devera ser
publicado obrigatoriamente no Diario Oficial da Unigo.

9.4 Devera ser apresentada a composicao do BDI - Bonificacdo e Despesas Indiretas (ou LDI -
Lucro e Despesas Indiretas) detalhada, em conformidade com os seguintes parametros, conforme
exigéncia estabelecida pela Tribunal de Contas da Unido — TCU.

9.4.1 Para Servicos de Pavimentacdo e Drenagem

BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcdo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacdo de vias urbanas
Itens Siglas % Adotado
Administracdo Central AC 4,01%
Seguro e Garantia SG 0,70%
Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,15%
Lucro L 8,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - o
0% ou 4,5% - Desoneracéo) CPRB 0.00%
BDI SEM desoneracdo (Férmula Acérdédo TCU) BDI PAD 23,67%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+ S+ R + G)*(1 + DF)*(1+L)
BDI = -1
(1-CP-ISS-CRPB)
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9.5 Devem ser realizados todos os ensaios previstos nas Especificacdes do Municipio de
Gaspar, em tudo o que couber, nas Especificacbes Gerais do DNIT e nas do DEINFRA/SC, referentes a
cada servico realizado, essencialmente no que se refere a:

— Terraplenagem;
— Pavimentacao;
Os ensaios devem ser realizados segundo os Métodos:

- ABNT NBR 8890:2018 — Tubo de concreto de secdo circular para agua pluvial e esgoto
sanitario — Requisitos e métodos de ensaios ou outros determinados pela Fiscalizaggo.

- ABNT NBR 15396:2006 —"Aduelas (galerias celulares) de concreto armado pré-moldadas -
Requisitos e métodos de ensaios

O empreiteiro deve realizar por sua propria conta, independentemente do controle que
venha a ser realizado pela Fiscalizacao, o controle de qualidade dos materiais e dos trabalhos a
realizar para a execucdo das Obras. Para tanto, a empreiteira, responsavel pela sua realizacdo dos
ensaios, devera fornecé-los por laboratoristas credenciados, ndo envolvidos na execucao da obra e
com consideravel experiéncia em trabalhos viarios, supervisionados por técnicos com larga
experiéncia neste tipo de controle.

A construtora devera apresentar os Laudos Técnicos de Controle Tecnoldgico dos servicos, e
apensado a este, os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servicos conforme
exigéncias normativas do DNIT, esses resultados serdo entregues obrigatoriamente a CAIXA por
ocasido do envio do Ultimo boletim de medicao.

F 0 que requeremos.

Cordialmente,

Douglas Francisco Muller
Superintendente da Gestdo Compartilhada
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