ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURADEGASPAR

CNPJ 83.102.244/0001-02

REFORMA E AMPLIAQAO CDI'VOVO LICA — ETAPA 02
Termo de Referéncia 47/2019 — Semed.

Gaspar, 04 de Outubro de 2019

TJUSTIFICATIVA

Esta 022 etapa da obra de reforma e ampliacdo do CDI Maria da Silva "Vovo Lica” visa realizar
a restauracéo de todos os problemas identificados na edificacéo, e complementacdo de ambiente
para portadores de necessidades especiais.

DO OBJETO

Executar servicos e obras de REFORMA E AMPLIACAO DO CDI VOVO LICA, localizada na Rua
Anténio Zendron, n° 275, no Bairro Margem Esquerda pertencente ao municipio de Gaspar, Estado
de Santa Catarina.

2 DOS ANTECEDENTES E ABRANGENCIA

O CDI VOVO LICA é um centro de desenvolvimento infantil que atende 317 criancas, no
periodo matutino e vespertino.

3 DA METODOLOGIA, ETAPAS E ATIVIDADES

3.1 A contratacdo se constitui de execucdo de servicos e obras de REFORMA E AMPLIACAO
DO CDI VOVO LICA. A metodologia, etapas e atividades estdo descritas no memorial descritivo do
projeto da obra; anexo a este termo.

4 DO PRODUTO E FORMA DE APRESENTACAO

4.1 O produto consiste em servicos e obras de REFORMA E AMPLIACAO DO CDI VOVO LICA
a serem executados, exatamente conforme descrito no Projeto Executivo da obra anexa a este termo
(plantas técnicas, memorial descritivo, planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro).

4.2 O regime de execucdo é a empreitada por preco global.

5 DO CUSTO

5.1 O(s) recurso(s) orcamentario(s) da presente despesa segue(m) abaixo com seu(s) devido(s) valores:
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Produto: Custo Estimado: Dotacoes Fontes de
Orcamentarias: Recursos:
REFORMA E AMPUAQAO CD| VO\/O |_|CA R$ 413248,24 105/2019 Educagéo 25%
. ) 1 1 1 Salario
REFORMA E AMPLIACAO CDI VOVO LICA R$ 437.551.36 0772019 educactio
Forma de ' Forma de Parcelada (8 parcelas). Apds cada
E—— Empreitada por Preco global. T medico e aprovaco dos
engenheiros fiscais.

(*) Os valores estdo sujeitos a reducdo conforme proposta comercial da contratada, portanto, reduz-se os valores na ordem inversa da
tabela acima, com preferéncia para a dotagdo n° 107.

5.2 O valor total geral estimado da obra é de R$ 850.799,60 (oitocentos e cinquenta mil,
setecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).

5.3 O custo estimado € fixo e o indice de correcdo monetaria, pelo custo nacional de
construcao civil obras publicas por tipo de obra, coluna 35 (trinta e cinco) para produto.

6 DOS PRAZOS

6.1 Prazos de execucdo dos servicos.

6.1.1 Dever-se-a executar o objeto de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, cujo
prazo é de 8 (oito) meses (vide anexo).

6.2 Prazo contratual.

6.2.1 O prazo contratual sera contado a partir da assinatura do termo de contrato, com
vigéncia de 12 (doze) meses.

6.3 Prazo de pagamento.

6.3.1 Os servicos serdo aferidos mensalmente, resultando em pagamentos diretamente
relacionados as medicGes, a serem efetuados em até 30 (trinta) dias apos cada uma.

7 DA QUALIFICACAO TECNICA

7.1 Prova de registro da empresa no CREA/CAU com jurisdicdo no estado onde esta sediada
a empresa, vigente na data limite de entrega da habilitacdo e proposta comercial.

7.2 Comprovacao de aptiddo da empresa proponente para a execucao de obras ou servicos
de caracteristicas semelhantes ao do objeto deste termo, mediante a apresentacdo de Atestado(s) ou
Certidao(6es) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
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registrado(s) pelo CREA/CAU, referente(s) as quantidades minimas especificadas no “Quadro 1" a
seguir, e de acordo com as caracteristicas técnicas do projeto, contidas neste mesmo quadro.

Quadro 1
Produto: REFORMA E AMPLIACAO CDI VOVO LICA
Parcelas de Maior Relevancia Técnica: Unid. de Medida: Quantidade Minima:
Instalacdes Elétricas. m? 400
InstalacBes Hidrossanitarias. m? 400
Estrutura metalica sem elementos soldados. m? 180
Forro PVC. m? 230
Pintura. m? 600
Contrapiso. m? 220
Piso ceramico. m? 140
Revestimento ceramico. m? 210

8 DAS DISPOSICOES FINAIS

81 O julgamento das propostas devera ser procedido de forma global, visando
responsabilidade integral da obra por parte da empresa contratada.

8.2 Nesta obra ndo ha itens que poderdo ser subcontratados.

8.3 Devera ser apresentada a composicao do BDI - Bonificacdo e Despesas Indiretas (ou LDI -
Lucro e Despesas Indiretas) detalhada, em conformidade com os seguintes parametros, conforme
exigéncia estabelecida pela Caixa Econdmica Federal - CEF.

Declaramos que a planilha foi elaborada conforme equacgdo para calculo do percentual do
BDI recomendada pelo Acérdao 2622/2013 - TCU, representada pela formula abaixo.

BDI = { [ (1+AC/100) x (1+DF/100) x (1+R/100) x (1+L/100) / (1-1/100) ] -1} x 100

Onde:

AC = Taxa de Administracdo Central,

R = Taxa de Risco, Sequro e Garantia do Empreendimento;
DF = Taxa das Despesas Financeiras,

L = Taxa de Lucro;

I (IT+12+13) = Taxa de Tributos /Impostos.
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Identifique o tipo de obra: 1 )
Reforma de edifidos. ] Informe a base de célculo do ISSQN.
X) Sobre 0s servigos.
Sobre a m&o-de-obra.
Item Componente do BDI: Valores Propostos:
Administracdo Central (AC) 6,00%
Riscos e Garantia (R) 3,00%
Despesas Financeiras (DF) 1,50%
Lucro (L) 8,00%
Impostos (1) 5,65%
1. PIS 0,65%
12: COFINS 3,00%
13: ISSQN (conforme legislagdo municipal) 3,00%
BDI 26,85%

E o que requeremos.

Cordialmente,

EDMUNDO DE JESUS ARAUJO JUNIOR
Engenheiro Civil - CREA/SC 053875-8

ZILMA MONICA SANSAO BENEVENUTTI
Secretaria Municipal de Educacao
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