Execucdo de obra de DRENAGEM DA RUA BARAO DO RIO BRANCO

TERMO DE REFERENCIA
Gaspar, 22 de novembro de 2019

1. JUSTIFICATIVA

Esta obra tem objetivo de substituir e complementar a rede de drenagem pluvial da Rua
Bardo Do Rio Branco que se encontra em processo de deterioracao e insuficiente para o volume de
adgua da bacia, proporcionando melhoria na mobilidade, seguranca ao transito, pedestres e
incrementando a qualidade de vida da regido.

2. OBJETO

Executar obras de DRENAGEM DA RUA BARAO DO RIO BRANCO, no Bairro Santa
Terezinha, pertencente ao municipio de Gaspar.

3. DOS ANTECEDENTES E ABRANGENCIA

A execucdo da drenagem da Rua Bardo Do Rio Branco, compreende o trecho
correspondente do encontro com a Rua Rodolfo Vieira Pamplona, estendendo-se por 513,00 metros
a Oeste até a Rodovia Ivo Silveira, sentido Centro.

O sistema de drenagem pluvial compreende o servico publico do Saneamento Basico. Este
servico além de obrigatério é essencial para aumentar a vida Util da pavimentacdo a ser executada.

4. DA METODOLOGIA, ETAPAS E ATIVIDADES.

O contrato se constitui de execu¢do de obras de DRENAGEM DA RUA BARAO DO RIO BRANCO.

A metodologia, as etapas e as atividades estdo descritas nos memoriais descritivos dos
projetos das respectivas obras, anexos.

5. DO PRODUTO E FORMA DE APRESENTACAO



Produto: obra de DRENAGEM DA RUA BARAO DO RIO BRANCO

Os Produtos serdo executados, exatamente, conforme o descrito nos Projetos Executivos das
Obras, em anexo (plantas técnicas, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias e cronogramas
fisico-financeiros).

Regime de Execugdo: Empreitada Global por prego unitério.

6. DO CUSTO
Quadro 1
B lie: C-usto Fonte de Dotag(")?s- Forma Eie Forma de
Estimado Recursos Orcamentarias: Execucdo Pa
- gamento
/Aquisicdo
Parcelada, 02
parcelas, apos
DRENAGEM DA Empreitada cada medicdo e
RUA BARAO DO R$471.139,63 | SAMAE 2020 SAMAE 2020 Global por aprovacdo desta
RIO BRANCO Preco Unitario pelos
engenheiros
fiscais.

(*) Os valores estdo sujeitos a reducdo conforme proposta comercial da contratada, portanto, caberéd a
dotacdo o valor relativo aos meses previstos no cronograma fisico-financeiro de cada exercicio.

6.1 O valor total geral estimado da obra é de R$ 471.139,63 (quatrocentos e setenta e um mil,
cento e trinta e nove reais e sessenta e trés centavos).

7. DOS PRAZOS

7.1 Prazos de execucdo dos servicos.



7.1.1 Dever-se-a executar o objeto de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro que € 02
(dois) meses (vide anexo).

7.2 Prazo contratual.

721 O prazo contratual sera contado a partir da assinatura do termo de contrato, com
vigéncia de 12 (doze) meses.

7.3 Prazos de pagamento.

731 Os servicos serdo aferidos mensalmente, e os pagamentos serdo efetuados apds
medicao. Apds apresentacao da Nota Fiscal pela contratada, o municipio tera até 15 (quinze) dias
para efetuar o pagamento.

8. DA QUALIFICACAO TECNICA

8.1 Prova de registro da empresa no CREA/CAU com jurisdicdo no estado onde esta sediada
a empresa, vigente na data limite de entrega da habilitacdo e proposta comercial.

8.2 Comprovacao de aptiddo da empresa proponente para a execucao de obras ou servicos
de caracteristicas semelhantes ao do objeto deste termo, mediante a apresentacdo de Atestado(s) ou
Certidao (BGes) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) pelo CREA/CAU, referente(s) as quantidades minimas especificadas no "Quadro 2" a
seguir, e de acordo com as caracteristicas técnicas do projeto, contidas neste mesmo quadro.

Quadro 2

Obras de DRENAGEM DA RUA BARAO DO RIO BRANCO

Parcelas de Maior Relevancia Técnica: Unidade Quantidade

UND N
BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE

AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM
M 120,00




ESCORAMENTO DE VALA TIPO BLINDADO M2 1.150,00

REMOCAO E RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO M2 500,00

9. DAS DISPOSICOES FINAIS

91 O julgamento das propostas devera ser procedido de forma global, visando
responsabilidade integral da obra por parte da empresa contratada.

Os Servigos com a parcela de maior valor significativo é:

ltem 2.4.1 - BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E
BRITA COMERCIAIS - Valor: R$ 20.210,96

ltem 2.2.5 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA - Valor: R$ 30.171,33

ltem 2.2.8 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE SUPERIOR
A 1,5M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA - Valor: R$ 81.995,66

[tem 3.1.1 - REI\/IO(;AO E RECOMPOSI(;AO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO - Valor: R$ 21.665,64
9.2 Nesta obra Poderao ser subcontratados:

Servigos preliminares;
Equipamentos de sinalizagdo e seguranga;

9.3 Obra a ser realizada através do SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAMAE,
municipio de Gaspar/SC, Rua Bardo do Rio Branco — Bairro Santa Terezinha. Assim, devera ser
publicado obrigatoriamente no Diario Oficial da Unido.

9.4 Devera ser apresentada a composicao do BDI - Bonificagdo e Despesas Indiretas (ou LDI -
Lucro e Despesas Indiretas) detalhada, em conformidade com os seguintes parametros, conforme
exigéncia estabelecida pela Tribunal de Contas da Unigo — TCU.




9.4.1 Para Servicos de Pavimentacao e Drenagem

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construcdo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacdo de vias urbanas

Itens Siglas % Adotado

Administracéo Central AC 4,01%

Seguro e Garantia SG 0,70%

Risco R 0,97%

Despesas Financeiras DF 1,15%

Lucro L 8,00%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) 1SS 3,00%
Tributos (Contrlb(;lol/(izz?J F;r,g\&d_ezgczggﬁesrgg;eo)a Receita Bruta CPRB 0.00%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 23,67%




BDI 2

TIPO DE OBRA
ornecimento de Materiais e Equipamentos (Aquisicao indireta, em conjunto com obras)
Itens Siglas % Adotado
Administracéo Central AC 2.38%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 0,85%
Lucro L 4,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CpP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) 1SS 3,00%
Tributos (Contribuigéo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - o
0% ou 4,5% - Desoneracéo) CPRB 0.00%
BDI SEM desoneracao (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 16,11%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

8D = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) 1
- (1-CP-ISS-CRPB)

9.5 Devem ser realizados todos os ensaios previstos nas Especificacbes do Municipio de
Gaspar, em tudo o que couber, nas Especificacdes Gerais do DNIT e nas do DEINFRA/SC, referentes a

cada servico realizado, essencialmente no que se refere a:
— Terraplenagem;
— Pavimentacao;
Os ensaios devem ser realizados segundo os Métodos:

- ABNT NBR 8890:2018 — Tubo de concreto de secdo circular para agua pluvial e esgoto
sanitario — Requisitos e métodos de ensaios ou outros determinados pela Fiscaliza¢ao.

- ABNT NBR 15396:2006 —"Aduelas (galerias celulares) de concreto armado pré-moldadas -
Requisitos e métodos de ensaios



O empreiteiro deve realizar por sua propria conta, independentemente do controle que
venha a ser realizado pela Fiscalizacdo, o controle de qualidade dos materiais e dos trabalhos a
realizar para a execucao das Obras. Para tanto, a empreiteira, responsavel pela sua realizacdo dos
ensaios, devera fornecé-los por laboratoristas credenciados, ndo envolvidos na execucédo da obra e
com consideravel experiéncia em trabalhos viarios, supervisionados por técnicos com larga
experiéncia neste tipo de controle.

A construtora devera apresentar os Laudos Técnicos de Controle Tecnoldgico dos servicos, e
apensado a este, os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servicos conforme
exigéncias normativas do DNIT, esses resultados serdo entregues obrigatoriamente a FISCALIZACAO
por ocasido do envio do ultimo boletim de medicdo.

E o que requeremos.

Cordialmente,

Engenheiro Responsavel

Diretor Presidente



