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Execução de obra de DRENAGEM DA RUA ALEIXO CHIMINELLI 

         

TERMO DE REFERÊNCIA 

 Gaspar, 28 de novembro de 2019 

1. JUSTIFICATIVA 

Esta obra tem objetivo de substituir e complementar a rede de drenagem pluvial da Rua 

Aleixo Chiminelli que se encontra mostra insuficiente para o volume de água da bacia, 

proporcionando melhoria na mobilidade, segurança ao trânsito, pedestres e incrementando a 

qualidade de vida da região. 

 

 2. OBJETO 

  Executar obras de DRENAGEM DA RUA ALEIXO CHIMINELLI, no Bairro Barracão, 

pertencente ao município de Gaspar. 

 

3. DOS ANTECEDENTES E ABRANGÊNCIA 

A execução da pavimentação e drenagem da Rua Aleixo Chiminelli, compreende o trecho 

iniciando na esquina com a Rua Lino Vicente Akberici, estendendo-se por 122,00 metros em direção 

à Rodovia Ivo SIlveira. 

O sistema de drenagem pluvial compreende o serviço público do Saneamento Básico. Este 

serviço além de obrigatório é essencial para aumentar a vida útil da pavimentação a ser executada.  

 

4. DA METODOLOGIA, ETAPAS E ATIVIDADES. 

O contrato se constitui de execução de obras de DRENAGEM DA RUA ALEIXO CHIMINELLI. 

A metodologia, as etapas e as atividades estão descritas nos memoriais descritivos dos 

projetos das respectivas obras, anexos. 
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5. DO PRODUTO E FORMA DE APRESENTAÇÃO 

Produto: obra de DRENAGEM DA RUA ALEIXO CHIMINELLI 

Os Produtos serão executados, exatamente, conforme o descrito nos Projetos Executivos das 

Obras, em anexo (plantas técnicas, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e cronogramas 

físico-financeiros). 

Regime de Execução: Empreitada Global por preço unitário. 

 

 

6. DO CUSTO  

Quadro 1 

Produto: 
Custo 

Estimado 

Fonte de 

Recursos 

Financiamento 

Finisa 

Dotações 

Orçamentárias: 

Forma de 

Execução 

/Aquisição 

Forma de 

Pagamento 

DRENAGEM DA 

RUA ALEIXO 

CHIMINELLI 

R$ 142.193,51 R$ 142.193,51 

Repasse 

333/2019 

Valor R$ 142.193,51 

Empreitada 

Global por 

Preço Unitário 

Parcelada, 02 

parcelas, após 

cada medição e 

aprovação desta 

pelos 

engenheiros 

fiscais e 

disposição de 

saldo dos 

recursos 

referentes ao 

repasse da 

União. 

(*) Os valores estão sujeitos a redução conforme proposta comercial da contratada, portanto, caberá a 

dotação o valor relativo aos meses previstos no cronograma físico-financeiro de cada exercício. 

6.1 O valor total geral estimado da obra é de R$ 142.193,51 (cento e quarenta e dois mil, 

cento e noventa e três reais e cinquenta e um centavos). 
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7. DOS PRAZOS 

7.1 Prazos de execução dos serviços. 

7.1.1 Dever-se-á executar o objeto de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro que é 02 

(dois) meses (vide anexo).  

7.2 Prazo contratual. 

7.2.1 O prazo contratual será contado a partir da assinatura do termo de contrato, com 

vigência de 12 (doze) meses. 

7.3 Prazos de pagamento. 

7.3.1 Os serviços serão aferidos mensalmente, e os pagamentos serão efetuados após 

medição. Após apresentação da Nota Fiscal pela contratada, o município terá até 15 (quinze) dias 

para efetuar o pagamento.  

8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.1 Prova de registro da empresa no CREA/CAU com jurisdição no estado onde está sediada 

a empresa, vigente na data limite de entrega da habilitação e proposta comercial. 

8.2 Comprovação de aptidão da empresa proponente para a execução de obras ou serviços 

de características semelhantes ao do objeto deste termo, mediante a apresentação de Atestado(s) ou 

Certidão (ões) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

registrado(s) pelo CREA/CAU, referente(s) às quantidades mínimas especificadas no “Quadro 2” a 

seguir, e de acordo com as características técnicas do projeto, contidas neste mesmo quadro. 

Quadro 2 

Obras de PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA 21 DE ABRIL 

Parcelas de Maior Relevância Técnica: Unidade 

Medida: 

Quantidade 

Mínima: DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 
M2 270 
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PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 
M3 20 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM 
M 60 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO M 90 

 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 O julgamento das propostas deverá ser procedido de forma global, visando 

responsabilidade integral da obra por parte da empresa contratada. 

Os Serviços com a parcela de maior valor significativo é: 

Item 2.2.1 - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA, CORTADORA DE PISO 4 TEMPOS A GASOLINA - Valor: R$ 6.806,36 

Item 3.1.6 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM  - Valor: R$ 

46.819,93 

Item 4.2.4 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - Valor: R$ 8.409,46 

Item 5.1.3 - REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ASSENTADO 

SOBRE COLHAO DE AREIA 5CM COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA, JUNTA COM PÓ DE 

PEDRA - Valor: R$ 6.087,46 
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9.2 Nesta obra Poderão ser subcontratados: 

Serviços preliminares; 

Equipamentos de sinalização e segurança; 

 

9.3 Obra a ser realizada através do Contrato de Repasse Financiamento 0518306-61/2018 

Finisa, município de Gaspar/SC, Rua Aleixo Chiminelli – Bairro Barracão. Assim, deverá ser publicado 

obrigatoriamente no Diário Oficial da União. 

9.4 Deverá ser apresentada a composição do BDI - Bonificação e Despesas Indiretas (ou LDI - 

Lucro e Despesas Indiretas) detalhada, em conformidade com os seguintes parâmetros, conforme 

exigência estabelecida pela Tribunal de Contas da União – TCU. 

9.4.1 Para Serviços de Pavimentação e Drenagem 

BDI 1 

          TIPO DE OBRA 

 Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas  

          
Itens Siglas % Adotado 

Administração Central AC 4,01% 

Seguro e Garantia SG 0,70% 

Risco R 0,97% 

Despesas Financeiras DF 1,15% 

Lucro L 8,00% 

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP 3,65% 

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 3,00% 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 
0% ou 4,5% - Desoneração) 

CPRB 0,00% 

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 23,67% 

BDI COM desoneração BDI DES 22,00% 

          
  

          Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 

   
BDI = 

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) 
 - 1 

  

   (1-CP-ISS-CRPB)   
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9.5 Devem ser realizados todos os ensaios previstos nas Especificações do Município de 

Gaspar, em tudo o que couber, nas Especificações Gerais do DNIT e nas do DEINFRA/SC, referentes a 

cada serviço realizado, essencialmente no que se refere a: 

– Terraplenagem; 

– Pavimentação; 

Os ensaios devem ser realizados segundo os Métodos: 

- ABNT NBR 8890:2018 – Tubo de concreto de seção circular para água pluvial e esgoto 

sanitário ― Requisitos e métodos de ensaios ou outros determinados pela Fiscalização.  

- ABNT NBR 15396:2006 –“Aduelas (galerias celulares) de concreto armado pré-moldadas - 

Requisitos e métodos de ensaios 

 

O empreiteiro deve realizar por sua própria conta, independentemente do controle que 

venha a ser realizado pela Fiscalização, o controle de qualidade dos materiais e dos trabalhos a 

realizar para a execução das Obras. Para tanto, a empreiteira, responsável pela sua realização dos 

ensaios, deverá fornecê-los por laboratoristas credenciados, não envolvidos na execução da obra e 

com considerável experiência em trabalhos viários, supervisionados por técnicos com larga 

experiência neste tipo de controle. 

A construtora deverá apresentar os Laudos Técnicos de Controle Tecnológico dos serviços, e 

apensado a este, os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços conforme 

exigências normativas do DNIT, esses resultados serão entregues obrigatoriamente à CAIXA por 

ocasião do envio do último boletim de medição. 

É o que requeremos. 

 

Cordialmente, 

 

 

Douglas Francisco Muller 

Superintendente da Gestão Compartilhada 


