
  
 
 

 

 

Execução de obra de DRENAGEM DA RUA BERNARDINO ALVES DE ANDRADE 

         

TERMO DE REFERÊNCIA 

 Gaspar, 22 de janeiro de 2020 

1. JUSTIFICATIVA 

Esta obra é um complemento necessário para a realização da drenagem das águas pluviais 

da Rua Bernardino Alves de Andrade, a qual proporcionará melhoria na mobilidade e bem-estar aos 

habitantes da região. 

 2. OBJETO 

  Executar obras de DRENAGEM DA RUA BERNARDINO ALVES DE ANDRADE, no Bairro Lagoa, 

pertencente ao município de Gaspar. 

3. DOS ANTECEDENTES E ABRANGÊNCIA 

A Rua Bernardino Alves de Andrade é uma importante via do bairro Lagoa, do município de 

Gaspar. 

A execução da drenagem da Rua Bernardino Alves de Andrade compreende o trecho 

correspondente do inicio da rua, estendendo-se por cerca de 170,00 metros em direção ao final da 

mesma. 

A execução desta obra beneficiará a população local, uma vez que a rua se encontra em franca 

expansão populacional, o que impacta nos padrões de escoamento de águas pluviais, ensejando 

medidas de melhoria à região. 

O sistema de drenagem pluvial compreende o serviço público do saneamento básico. Este 

serviço, além de obrigatório, é essencial para aumentar a qualidade de vida dos habitantes.  

4. DA METODOLOGIA, ETAPAS E ATIVIDADES. 

O contrato se constitui de execução de obras de DRENAGEM DA RUA BERNARDINO ALVES DE 

ANDRADE. 

A metodologia, as etapas e as atividades estão descritas nos memoriais descritivos dos projetos 

das respectivas obras, anexos. 

5. DO PRODUTO E FORMA DE APRESENTAÇÃO 

Produto: obra de DRENAGEM DA RUA BERNARDINO ALVES DE ANDRADE.   



  
 
 

 

 

Os Produtos serão executados, exatamente, conforme o descrito nos Projetos Executivos das 

Obras, em anexo (plantas técnicas, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e cronogramas 

físico-financeiros). 

Regime de Execução: Empreitada Global por preço unitário. 

6. DO CUSTO  

Quadro 1 

Produto: 
Custo 

Estimado 

Fonte de 

Recursos  

Dotações 

Orçamentárias: 

Forma de 

Execução 

/Aquisição 

Forma de 

Pagamento 

DRENAGEM DA 

RUA 

BERNARDINO 

ALVES DE 

ANDRADE 

R$ 94.367,45 R$ 94.367,45 

SAMAE 20/2020 

 

Empreitada 

Global por 

Preço Unitário 

Parcelada a cada 

medição 

aprovada pelo 

engenheiro 

fiscal. 

(*) Os valores estão sujeitos a redução conforme proposta comercial da contratada, portanto, caberá à dotação 

o valor relativo aos meses previstos no cronograma físico-financeiro de cada exercício. 

6.1 O valor total geral estimado da obra é de R$ 94.367,45 (noventa e quatro mil, trezentos e 

sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). 

6.2 Custo e Reajustes 

 

No caso de necessidade de reajuste de valores, deverá ser utilizado como índice do Custo 

Nacional da Construção Civil e Obras Públicas – por tipo de obras, sendo a coluna 37 para 

Pavimentação, a coluna 39a para Drenagem, a coluna 39b Sinalização Horizontal e o índice geral para 

itens não especificados. 

7. DOS PRAZOS 

7.1 Prazos de execução dos serviços. 

7.1.1 Dever-se-á executar o objeto de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro que é 02 

(dois) meses (vide anexo). 

7.2 Prazo contratual. 



  
 
 

 

 

7.2.1 O prazo contratual será contado a partir da assinatura do termo de contrato, com vigência 

de 12 (doze) meses. 

7.3 Prazos de pagamento. 

7.3.1 Os serviços serão aferidos mensalmente, e os pagamentos serão efetuados após medição. 

Após apresentação da Nota Fiscal pela contratada, o município terá até 15 (quinze) dias para efetuar o 

pagamento.  

8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.1 Prova de registro da empresa no CREA/CAU com jurisdição no estado onde está sediada a 

empresa, vigente na data limite de entrega da habilitação e proposta comercial. 

8.2 Comprovação de aptidão da empresa proponente para a execução de obras ou serviços 

de características semelhantes ao do objeto deste termo, mediante a apresentação de Atestado(s) ou 

Certidão (ões) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) 

pelo CREA/CAU, referente(s) às quantidades mínimas especificadas no “Quadro 2” a seguir, e de acordo 

com as características técnicas do projeto, contidas neste mesmo quadro. 

Quadro 2 

Obras de DRENAGEM DA RUA BERNARDINO ALVES DE ANDRADE 

Parcelas de Maior Relevância Técnica: Unidade 

Medida: 

Quantidade 

Mínima: ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 

1,5M ATÉ 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 

DE INTERFERÊNCIA. 

M² 500,00 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

M 
80,00 

 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM PA-2, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 

EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS, INCLUINDO 

FORNECIMENTO. 

M 60,00 

CAIXA TIPO BOCA DE LOBO 50x90CM HMÉD.=1,10M EM ALV. TIJ. MACIÇO 1/2 

VEZ, 5x10x20CM, REVEST. INTERNO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, BASE DE 

CONCRETO ESP.= 6CM, FCK 20MPA, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO, 

INCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO 

UND 10,00 

 

 



  
 
 

 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 O julgamento das propostas deverá ser procedido de forma global, visando 

responsabilidade integral da obra por parte da empresa contratada. 

A parcela de maior valor significativo é: 

Item 2.1.5 - Locação de escoramento metálico com blindagem, estronca e acessórios em aço, cravados 

e movimentados por escavadeiras hidráulicas com profundidade de 1,5m a 3,0 m – incluso manutenção 

e transporte. Valor R$ 25.315,72. 

Item 2.2.2 - Fornecimento e assentamento de tubulação concreto armado, classe PA-2, PB, DN 400 

MM, para águas pluviais (NBR 8890). Valor R$ 12.864,67. 

Item 2.2.3 - Fornecimento e assentamento de tubulação concreto armado, classe PA-2, PB, DN 600 

MM, para águas pluviais (NBR 8890). Valor R$ 13.217,10. 

Item 2.3.1 - Caixa tipo boca de lobo em alv. tij. maciço, com revestimento interno de argamassa, base 

de concreto, com grelha, inclusos escavação e reaterro. Valor R$ 8.243,50. 

9.2 Nesta obra Poderão ser subcontratados: 

Serviços preliminares; 

Equipamentos de sinalização e segurança; 

Serviços Complementares. 

9.3 Deverá ser apresentada a composição do BDI - Bonificação e Despesas Indiretas (ou LDI - 

Lucro e Despesas Indiretas) detalhada, em conformidade com os seguintes parâmetros, conforme 

exigência estabelecida pela Tribunal de Contas da União – TCU. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

 

9.3.1 Para serviços de drenagem: 

BDI 1 

          
TIPO DE OBRA 

 Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas.  

          

Itens Siglas % Adotada 

Administração Central AC 4,01% 

Seguro e Garantia SG 0,40% 

Risco R 0,56% 

Despesas Financeiras DF 1,11% 

Lucro L 7,30% 

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP 3,65% 

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 3,00% 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 
0% ou 4,5% - Desoneração) 

CPRB 0,00% 

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 22,00% 

 

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 
 

𝐵𝐷𝐼 =  
(1 + 𝐴𝐶 + 𝑆 + 𝑅 + 𝐺) ∗ (1 + 𝐷𝐹) ∗ (1 + 𝐿)

(1 − 𝐶𝑃 − 𝐼𝑆𝑆 − 𝐶𝑅𝑃𝐵)
− 1 

9.5 Devem ser realizados todos os ensaios previstos nas Especificações do Município de Gaspar, 

em tudo o que couber, nas Especificações Gerais do DNIT e nas do DEINFRA/SC, referentes a cada 

serviço realizado, essencialmente no que se refere a: 

– Terraplenagem; 

Os ensaios devem ser realizados segundo os Métodos de Ensaios do DNIT e, na falta destes, 

devem ser utilizados os métodos de ensaios do DEINFRA ou outros determinados pela Fiscalização.  

O empreiteiro deve realizar por sua própria conta, independentemente do controle que venha 

a ser realizado pela Fiscalização, o controle de qualidade dos materiais e dos trabalhos a realizar para 

a execução das Obras. Para tanto, a empreiteira, responsável pela sua realização dos ensaios, deverá 

fornecê-los por laboratoristas credenciados, não envolvidos na execução da obra e com considerável 

experiência em trabalhos de infraestrutura, supervisionados por técnicos com larga experiência neste 

tipo de controle. 



  
 
 

 

 

A construtora deverá apresentar os Laudos Técnicos de Controle Tecnológico dos serviços, e 

apensado a este, os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços conforme exigências 

normativas. 

É o que requeremos. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Halan Jonas Mores 

Engenheiro Civil – SAMAE GASPAR 

 

 

 

José Hilário Melato 

Diretor Presidente SAMAE GASPAR 

  


