Execucao de obra de DRENAGEM DA RUA ORIENTE

TERMO DE REFERENCIA
Gaspar, 8 de setembro de 2020

1. JUSTIFICATIVA

Esta obra é um complemento necessario para a realizacdo da drenagem da Rua Oriente,
proporcionando melhoria na mobilidade, seguranca ao transito e pedestres e incrementando o
potencial e 0 bem estar dos habitantes da regido.

2. OBJETO

Executar mao de obra para execu¢dao de DRENAGEM DA RUA ORIENTE, no bairro Sete de
Setembro, pertencente ao municipio de Gaspar.

3. DOS ANTECEDENTES E ABRANGENCIA

A Rua Oriente € uma importante via do bairro Sete de Setembro, do municipio de Gaspar.

A execucao da drenagem da Rua Oriente compreende o trecho correspondente do inicio da
rua, estendendo-se por cerca de 750,00 metros em direcdo ao final da mesma, contando, ainda, com
execucao de travessa a ser implantada em paralelo a tubulacdo existente e que € proveniente da rua
Angelina Motter. Tal travessa totaliza cerca de 104,00 metros de tubulacao.

A execucdo desta obra trara beneficios a populacdo local, uma vez que a rua, além de possuir
extensdo consideravel, sofreu franca expansdo populacional nos Ultimos anos, o que impacta nos
padrdes de escoamento de aguas pluviais, ensejando medidas de melhoria a regigo.

O sistema de drenagem pluvial compreende o servico publico do saneamento basico. Este
servico, além de obrigatdrio, é essencial para aumentar a qualidade de vida dos habitantes.

4. DA METODOLOGIA, ETAPAS E ATIVIDADES.

O contrato se constitui de execucao de obras de DRENAGEM DA RUA ORIENTE, excluindo-se o
fornecimento de material necessario a realizagao de tal obra.

A metodologia, as etapas e as atividades estdo descritas nos memoriais descritivos dos projetos
das respectivas obras, anexos.



5. DO PRODUTO E FORMA DE APRESENTACAO

Produto: obra de DRENAGEM DA RUA ORIENTE (EXCLUINDO FORNECIMENTO).

Os Produtos serdo executados exatamente conforme o descrito nos Projetos Executivos das

Obras, em anexo (plantas técnicas, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias e cronogramas

fisico-financeiros).

Regime de Execugdo: Empreitada Global por prego unitéario.

6. DO CUSTO
Quadro 1
Produto: Custo Fonte de Dotag(")?s- Forma Eje Forma de
Estimado Recursos Orcamentarias: Execucéo Pa
. gamento
/Aquisicdo
Parcelada, 03
parcelas, apos
cada medicdo e
aprovacdo desta
SAMAE - 26/2020 pelos
DRENAGEM DA Valor R$ 212.171.45 Empreitada engenheiros
RUA ORIENTE R$ 212.171,45 | R$212.171,45 Global por fiscais e
(NAO INCLUI Preco Unitério disposicdo de
MATERIAL) saldo dos
recursos

referentes ao
repasse da
Unido.

(*) Os valores estdo sujeitos a reducdo conforme proposta comercial da contratada, portanto, cabera a dota¢do

o valor relativo aos meses previstos no cronograma fisico-financeiro de cada exercicio.

6.10 valor total geral estimado da obra é de R$ 212.171,45 (duzentos e doze mil, cento e setenta

e um reais e quarenta e cinco centavos).

6.2 Custo e Reajustes

No caso de necessidade de reajuste de valores, devera ser utilizado como indice do Custo

Nacional da Construcao Civil e Obras Publicas — por tipo de obras, sendo a coluna 37 para




Pavimentacdo, a coluna 39a para Drenagem, a coluna 39b Sinalizacdo Horizontal e o indice geral para
itens ndo especificados.

7. DOS PRAZOS

7.1 Prazos de execucdo dos servicos.

7.1.1 Dever-se-a executar o objeto de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro que é 03
(trés) meses (vide anexo).

7.2 Prazo contratual.

7.2.1 0 prazo contratual sera contado a partir da assinatura do termo de contrato, com vigéncia
de 12 (doze) meses.

7.3 Prazos de pagamento.

7.3.1 Os servicos serao aferidos mensalmente, e 0s pagamentos serédo efetuados apos medicao.
Apos apresentacdo da Nota Fiscal pela contratada, o municipio tera até 15 (quinze) dias para efetuar o
pagamento.

8. DA QUALIFICACAO TECNICA

8.1 Prova de registro da empresa no CREA/CAU com jurisdicdo no estado onde esta sediada a
empresa, vigente na data limite de entrega da habilitacdo e proposta comercial.

8.2 Comprovacdo de aptidao da empresa proponente para a execucdo de obras ou servicos
de caracteristicas semelhantes ao do objeto deste termo, mediante a apresentacdo de Atestado(s) ou
Certiddo (6es) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s)
pelo CREA/CAU, referente(s) as quantidades minimas especificadas no “Quadro 2" a sequir, e de acordo
com as caracteristicas técnicas do projeto, contidas neste mesmo quadro.



Quadro 2

Obras de DRENAGEM DA RUA ORIENTE

Parcelas de Maior Relevancia Técnica: Unidade Quantidade
ESCORAMENTO DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QU IGUAL A 3,0 M, M2 59000
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 2,5 M. /
320,00

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE M
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM.
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE M 50,00
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM PA-2.

- - M? 530,00
REMOCAQO E RECOMPOSICAO MANUAL DE PAVIMENTO INTERTRAVADO

9. DAS DISPOSICOES FINAIS

91 O julgamento das propostas devera ser procedido de forma global, visando
responsabilidade integral da obra por parte da empresa contratada.

A parcela de maior valor significativo é:

ltem 222 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015. Valor R$ 36.176,03.

ltem 2.1.3 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M? / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM
SOLO DE 18 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016. Valor
R$ 34.965,54.

ltem 3.1.1 - REMOCAO E RECOMPOSICAO MANUAL DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ASSENTADO
SOBRE COLCHAO DE AREIA 5CM COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA, JUNTA COM PO DE
PEDRA (NAO INCLUI FORNECIMENTO). Valor R$ 27.256,42.



ltem 2.1.5 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0
M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016.
Valor R$ 22.545,43.

9.2 Nesta obra Poderdo ser subcontratados:

Servigos preliminares;
Equipamentos de sinalizagdo e seguranga;
Servigos Complementares.

9.3 Devera ser apresentada a composicao do BDI - Bonificacdo e Despesas Indiretas (ou LDI -
Lucro e Despesas Indiretas) detalhada, em conformidade com os seguintes parametros, conforme
exigéncia estabelecida pela Tribunal de Contas da Unido — TCU.

9.3.1 Para servicos de drenagem:

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construcao de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas.

Itens Siglas % Adotado
Administracédo Central AC 4,01%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contl’lb(;lol/(;?%(zj Ztg&d?gzggﬁes;gtégeo;i Receita Bruta CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracao (Férmula Acérdédo TCU) BDI PAD 22,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)=(1+1) )

BDI =
(1— CP — ISS — CRPB)




9.5 Devem ser realizados todos 0s ensaios previstos nas Especificacbes do Municipio de Gaspar,
em tudo o que couber, nas Especificacdes Gerais do DNIT e nas do DEINFRA/SC, referentes a cada
servico realizado, essencialmente no que se refere a:

— Terraplenagem,;

Os ensaios devem ser realizados segundo os Métodos de Ensaios do DNIT e, na falta destes,
devem ser utilizados os métodos de ensaios do DEINFRA ou outros determinados pela Fiscalizacao.

O empreiteiro deve realizar por sua propria conta, independentemente do controle que venha
a ser realizado pela Fiscalizacdo, o controle de qualidade dos materiais e dos trabalhos a realizar para
a execucao das Obras. Para tanto, a empreiteira, responsavel pela sua realizacdo dos ensaios, devera
fornecé-los por laboratoristas credenciados, ndo envolvidos na execucdo da obra e com consideravel
experiéncia em trabalhos de infraestrutura, supervisionados por técnicos com larga experiéncia neste
tipo de controle.

A construtora devera apresentar os Laudos Técnicos de Controle Tecnolégico dos servicos, e
apensado a este, 0s resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servicos conforme exigéncias
normativas do DNIT, esses resultados serdo entregues obrigatoriamente a CAIXA por ocasido do envio
do ultimo boletim de medicéo.

E 0 que requeremos.

Cordialmente,

Allan Bellafronte Betoni
Engenheiro Civil — CREA/SC 162.299-8

Vanderlei Fristarol
Diretor Presidente do SAMAE



