
 

 

 

  
 
 

 

Execução de obra de DRENAGEM DA RUA ORIENTE 

         

TERMO DE REFERÊNCIA 

 Gaspar, 8 de setembro de 2020 

1. JUSTIFICATIVA 

Esta obra é um complemento necessário para a realização da drenagem da Rua Oriente, 

proporcionando melhoria na mobilidade, segurança ao trânsito e pedestres e incrementando o 

potencial e o bem estar dos habitantes da região. 

 2. OBJETO 

  Executar mão de obra para execução de DRENAGEM DA RUA ORIENTE, no bairro Sete de 

Setembro, pertencente ao município de Gaspar. 

3. DOS ANTECEDENTES E ABRANGÊNCIA 

A Rua Oriente é uma importante via do bairro Sete de Setembro, do município de Gaspar. 

A execução da drenagem da Rua Oriente compreende o trecho correspondente do início da 

rua, estendendo-se por cerca de 750,00 metros em direção ao final da mesma, contando, ainda, com 

execução de travessa a ser implantada em paralelo à tubulação existente e que é proveniente da rua 

Angelina Motter. Tal travessa totaliza cerca de 104,00 metros de tubulação. 

A execução desta obra trará benefícios à população local, uma vez que a rua, além de possuir 

extensão considerável, sofreu franca expansão populacional nos últimos anos, o que impacta nos 

padrões de escoamento de águas pluviais, ensejando medidas de melhoria à região. 

O sistema de drenagem pluvial compreende o serviço público do saneamento básico. Este 

serviço, além de obrigatório, é essencial para aumentar a qualidade de vida dos habitantes.  

4. DA METODOLOGIA, ETAPAS E ATIVIDADES. 

O contrato se constitui de execução de obras de DRENAGEM DA RUA ORIENTE, excluindo-se o 

fornecimento de material necessário à realização de tal obra. 

A metodologia, as etapas e as atividades estão descritas nos memoriais descritivos dos projetos 

das respectivas obras, anexos. 

 



 

 

 

  
 
 

 

5. DO PRODUTO E FORMA DE APRESENTAÇÃO 

Produto: obra de DRENAGEM DA RUA ORIENTE (EXCLUINDO FORNECIMENTO). 

Os Produtos serão executados exatamente conforme o descrito nos Projetos Executivos das 

Obras, em anexo (plantas técnicas, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e cronogramas 

físico-financeiros). 

Regime de Execução: Empreitada Global por preço unitário. 

6. DO CUSTO  

Quadro 1 

Produto: 
Custo 

Estimado 

Fonte de 

Recursos  

Dotações 

Orçamentárias: 

Forma de 

Execução 

/Aquisição 

Forma de 

Pagamento 

DRENAGEM DA 

RUA ORIENTE 

(NÃO INCLUI 

MATERIAL) 

R$ 212.171,45 R$ 212.171,45 

SAMAE - 26/2020 

Valor R$ 212.171,45 

 

 

Empreitada 

Global por 

Preço Unitário 

Parcelada, 03 

parcelas, após 

cada medição e 

aprovação desta 

pelos 

engenheiros 

fiscais e 

disposição de 

saldo dos 

recursos 

referentes ao 

repasse da 

União. 

(*) Os valores estão sujeitos a redução conforme proposta comercial da contratada, portanto, caberá à dotação 

o valor relativo aos meses previstos no cronograma físico-financeiro de cada exercício. 

6.1 O valor total geral estimado da obra é de R$ 212.171,45 (duzentos e doze mil, cento e setenta 

e um reais e quarenta e cinco centavos). 

6.2 Custo e Reajustes 

 

No caso de necessidade de reajuste de valores, deverá ser utilizado como índice do Custo 

Nacional da Construção Civil e Obras Públicas – por tipo de obras, sendo a coluna 37 para 



 

 

 

  
 
 

 

Pavimentação, a coluna 39a para Drenagem, a coluna 39b Sinalização Horizontal e o índice geral para 

itens não especificados. 

7. DOS PRAZOS 

7.1 Prazos de execução dos serviços. 

7.1.1 Dever-se-á executar o objeto de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro que é 03 

(três) meses (vide anexo). 

7.2 Prazo contratual. 

7.2.1 O prazo contratual será contado a partir da assinatura do termo de contrato, com vigência 

de 12 (doze) meses. 

7.3 Prazos de pagamento. 

7.3.1 Os serviços serão aferidos mensalmente, e os pagamentos serão efetuados após medição. 

Após apresentação da Nota Fiscal pela contratada, o município terá até 15 (quinze) dias para efetuar o 

pagamento.  

8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.1 Prova de registro da empresa no CREA/CAU com jurisdição no estado onde está sediada a 

empresa, vigente na data limite de entrega da habilitação e proposta comercial. 

8.2 Comprovação de aptidão da empresa proponente para a execução de obras ou serviços 

de características semelhantes ao do objeto deste termo, mediante a apresentação de Atestado(s) ou 

Certidão (ões) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) 

pelo CREA/CAU, referente(s) às quantidades mínimas especificadas no “Quadro 2” a seguir, e de acordo 

com as características técnicas do projeto, contidas neste mesmo quadro. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
 
 

 

Quadro 2 

Obras de DRENAGEM DA RUA ORIENTE 

Parcelas de Maior Relevância Técnica: Unidade 

Medida: 

Quantidade 

Mínima: ESCORAMENTO DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR OU IGUAL A 3,0 M, 

LARGURA MAIOR OU IGUAL A 2,5 M. 
M² 290,00 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM. 

M 
320,00 

 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM PA-2. 

M 50,00 

REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO INTERTRAVADO 
M² 530,00 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 O julgamento das propostas deverá ser procedido de forma global, visando 

responsabilidade integral da obra por parte da empresa contratada. 

A parcela de maior valor significativo é: 

Item 2.2.2 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015. Valor R$ 36.176,03. 

Item 2.1.3 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016. Valor 

R$ 34.965,54. 

Item 3.1.1 - REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ASSENTADO 

SOBRE COLCHÃO DE AREIA 5CM COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA, JUNTA COM PÓ DE 

PEDRA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). Valor R$ 27.256,42. 



 

 

 

  
 
 

 

Item 2.1.5 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 

M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016. 

Valor R$ 22.545,43. 

9.2 Nesta obra Poderão ser subcontratados: 

Serviços preliminares; 

Equipamentos de sinalização e segurança; 

Serviços Complementares. 

9.3 Deverá ser apresentada a composição do BDI - Bonificação e Despesas Indiretas (ou LDI - 

Lucro e Despesas Indiretas) detalhada, em conformidade com os seguintes parâmetros, conforme 

exigência estabelecida pela Tribunal de Contas da União – TCU. 

9.3.1 Para serviços de drenagem: 

BDI 1 

          
TIPO DE OBRA 

 Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas.  

          

Itens Siglas % Adotado 

Administração Central AC 4,01% 

Seguro e Garantia SG 0,40% 

Risco R 0,56% 

Despesas Financeiras DF 1,11% 

Lucro L 7,30% 

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP 3,65% 

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 3,00% 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 
0% ou 4,5% - Desoneração) 

CPRB 0,00% 

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 22,00% 

 

 
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 

 

𝐵𝐷𝐼 =  
(1 + 𝐴𝐶 + 𝑆 + 𝑅 + 𝐺) ∗ (1 + 𝐷𝐹) ∗ (1 + 𝐿)

(1 − 𝐶𝑃 − 𝐼𝑆𝑆 − 𝐶𝑅𝑃𝐵)
− 1 



 

 

 

  
 
 

 

9.5 Devem ser realizados todos os ensaios previstos nas Especificações do Município de Gaspar, 

em tudo o que couber, nas Especificações Gerais do DNIT e nas do DEINFRA/SC, referentes a cada 

serviço realizado, essencialmente no que se refere a: 

– Terraplenagem; 

Os ensaios devem ser realizados segundo os Métodos de Ensaios do DNIT e, na falta destes, 

devem ser utilizados os métodos de ensaios do DEINFRA ou outros determinados pela Fiscalização.  

O empreiteiro deve realizar por sua própria conta, independentemente do controle que venha 

a ser realizado pela Fiscalização, o controle de qualidade dos materiais e dos trabalhos a realizar para 

a execução das Obras. Para tanto, a empreiteira, responsável pela sua realização dos ensaios, deverá 

fornecê-los por laboratoristas credenciados, não envolvidos na execução da obra e com considerável 

experiência em trabalhos de infraestrutura, supervisionados por técnicos com larga experiência neste 

tipo de controle. 

A construtora deverá apresentar os Laudos Técnicos de Controle Tecnológico dos serviços, e 

apensado a este, os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços conforme exigências 

normativas do DNIT, esses resultados serão entregues obrigatoriamente à CAIXA por ocasião do envio 

do último boletim de medição. 

É o que requeremos. 

Cordialmente, 

 

Allan Bellafronte Betoni 

 Engenheiro Civil – CREA/SC 162.299-8 

 

 

Vanderlei Fristarol  

 Diretor Presidente do SAMAE   


