ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURADEGASPAR

CNPJ 83.102.244/0001-02

Memorando n° 246/ 2020-SEMED Gaspar, 25 de setembro
de 2020.

Senhorita
Daniela Barkhofen
Diretora Geral de Compras e Licitagoes

Assunto: Solicitagdo de Licitagao

Senhora Diretorag,

Vimos por meio deste solicitar que seja executado o processo licitatorio para a
contratacdo de empresa de engenharia para a execugdo da obra de Reforma da Escala de
Educacdo Basica Ferandino Dagnoni.

Segue em anexo projetos, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, BD|,
memorial descritivo e termo de referéncia.

Ricardo Paulo Bernardino Duarte
Engenheiro Civil = CREA-SC 108714-9

Simaya Nicoletti Maraschi
Secretaria Municipal de Educacao mﬁﬂ@m%&o .
refeitura Municipal de Gaspar

Danielu irihofen
Qiretora ue Cuinpras
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REFORMA E MELHORIAS NA E. E. B. FERANDINO DAGNON

Termo de Referéncia
Gaspar, 25 de setembro de 2020

1 DO OBJETO

Executar servicos de REFORMA E MELHORIAS NA E. E. B. FERANDINO DAGNONI no
municipio de Gaspar com a finalidade de recuperar os mais diversos ambientes na unidade escolar.

2 DOS ANTECEDENTES E ABRANGENCIA

A Escola de Educagdo Bésica Ferandino Dagnoni, localizada a Rua Vo Ida Dagnoni n® 58, no bairro
Gasparinho, conta atualmente com aproximadamente 480 alunos de 1° ano até 9° ano e com 45
funcionarios.

Em 1950, foi fundada na cidade de Gaspar, localidade de Gasparinho Quadro, a Escola Estadual
Desdobrada Gasparinho. Era uma escola de madeira, com duas salas de aula, ndo havia cozinha nem
horta, era ladeada por uma cerca de arame, somente dois professores trabalhavam nesta escola. No
dia 13 de agosto de 1977 passou a chamar-se Escola Isolada Estadual Gasparinho e permaneceu com
este nome até 1988, quando entdo passou por um processo de municipalizagdo e passou a chamar-
se Escola Municipal Reunida Gasparinho. A partir do dia 1° de janeiro de 1998 a Escola passou a
chamar-se Escola Municipal Ferandino Dagnoni. No dia 1° de janeiro de 2010 a escola recebeu o
nome de Escola de Educacdo Basica Ferandino Dagnoni, conta com quatorze salas de aula, sendo 21
turmas de 12 ano a 82 série. Possui quadra de esportes, biblioteca, sala de apoio, sala dos professores
e de informatica, sala da secretaria, da coordenacdo/direcdo, refeitdrios, banheiros e € a primeira
Escola do Municipio a construir uma cisterna. Foi um projeto desde o ano de 2004 que se tornou
realidade. Foi denominada Escola de Educacéo Basica Ferandino Dagnoni em homenagem a um dos
primeiros moradores desta regido, que era proprietério das terras adquiridas para a construgdo da
escola.

A Escola de Educacdo Basica Ferandino Dagnoni, estd situada no bairro Gasparinho, proximo ao
centro da cidade de Gaspar. Oferece cursos de 1° ano a 9° ano nos periodos matutino e vespertino.

O projeto pretende Reformar e trazer melhorias na E.E.B. Ferandino Dagnoni, pois hoje a
unidade encontra-se com problemas na quadra de esportes devido ao ciclone, onde ocorreu
destelnamentoe problemas nos elementos vazados de fechamento. Outra importante obra € a
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pavimentacao do patio interno com paver de concreto e sistemas de drenagem. O projeto visa
melhorar as condi¢des dos alunos, pais, professores e funcionarios que fazem uso daquela institui¢ao.

3 DA METODOLOGIA, ETAPAS E ATIVIDADES

3.1 A contratacdo se constitui de execucdo de obras de REFORMA E MELHORIAS NA E. E. B.
FERANDINO DAGNONI. A metodologia, etapas e atividades estdo descritas no memorial descritivo
do projeto da obra; anexo a este termo.

4 DO PRODUTO E FORMA DE APRESENTACAO

41 O produto consiste em servicos e REFORMA E MELHORIAS NA E. E. B. FERANDINO
DAGNONI a serem executados, exatamente conforme descrito no Projeto Executivo da obra anexa a
este termo (plantas técnicas, memorial descritivo, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro
e BDI.

4.2 O regime de execucdo € a empreitada por prego unitario.

5 DO CUSTO

5.1 0(s) recurso(s) orcamentario(s) da presente despesa segue(m) abaixo com seu(s) devido(s) valores:

Produto: Custo Estimado: Dotacoes Fontes de
Orcamentarias: Recursos:
REFORMA B MELHORIAS NA E E B R$ 532.094,13 136/2020 Educacdo 25%
FERANDINO DAGNON]|

Parcelada (5 parcelas). Apos cada
medicdo e aprovagao dos
engenheiros fiscais.

Forma de 4 L Forma de
N Empreitada por Preco Unitario. _
Execugao: Pagamento:

(*) Os valores estdo sujeitos a reducdo conforme proposta comercial da contratada, portanto, cabera a dotagdo o valor relativo aos meses
previstos no cronograma fisico-financeiro de cada exercicio.

5.2 O valor total geral estimado da obra é de R$ 532.094,13 (Quinhentos e trinta e dois mil,
noventa e quatro reais e treze centavos).
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53 O custo estimado é fixo e o indice de corregdo monetéria, pelo custo nacional de
construcao civil obras publicas por tipo de obra, coluna 35 (trinta e cinco) para produto.

6.1 Prazo de execugdo dos servigos.

6.1.1 Dever-se-4 executar o objeto de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, cujo
prazo é de 5 (cinco) meses (vide anexo).

6.2 Prazo contratual.

6.2.1 O prazo contratual seréd contado a partir da assinatura do termo de contrato, com
vigéncia de 12 (doze) meses.

6.3 Prazo de pagamento.
6.3.1 Os servicos serdo medidos em 05 medigBes de forma mensal.
6.4 Da Proposta de Pregos

641 As casas Valor unitario com BDI, Preco Total, Total Item e Total Geral devem ser
executados com a férmula de arredondamento com a fixagdo em 2 (duas) casas decimais sob pena
de desclassificacdo. Tal solicitagdo tem como objetivo a realidade de apresentacao dos pregos nas
propostas, uma vez que se a formula ndo for arredondada, qualquer operagao utilizaré o numero
inteiro e N30 apenas as duas casas decimais que sdo apresentadas na planilha. Sendo assim, se
respeitado o critério de arredondamento, os valores impressos ndo apresentarao diferengas.

7 DA QUALIFICACAO TECNICA

7.1 Prova de registro da empresa no CREA/CAU com jurisdi¢do no estado onde esta sediada
a empresa, vigente na data limite de entrega da habilitagdo e proposta comercial.

7.2 Comprovacdo de aptiddo da empresa proponente para a execucao de obras ou servigos
de caracteristicas semelhantes ao do objeto deste termo, mediante a apresentagdo de Atestado(s) ou
Certiddo(®es) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) pelo CREA, referente(s) as quantidades minimas especificadas no “Quadro 1" a seguir, e
de acordo com as caracteristicas técnicas do projeto, contidas neste mesmo guadro.
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Quadro 1 - Servicos

ltem Descri¢do Quantidade Unidade
1 Forro de PVC com estrutura metalica 77,00 m?
2 Pintura 900,00 m?
3 Pavimentacdo em Paver 750,00 m?
4 Passeio 150,00 m?
5 Cobertura Metélica 150,00 m?
6 Estrutura Metdlica 45,00 m?
7 Projeto de Estrutura Metélica 45,00 m?
8 Servico Topografico Planialtimétrico Qualquer .
quantidade

7.3 Comprovacdo que possui em seu quadro de responsaveis técnicos Engenheiro Civil e
Engenheiro Mecénico para acompanhamento técnico na execugdo dos serviqos contratados com
emisséo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART.

7.4 Declaragao de que os engenheiros responsavel pelo acompanhamento e servios da obra
bem como a Anotacdo de Responsabilidade Técnica serdo os engenheiros que possuem o acervo
apresentado no processo licitatorio.

8 DAS DISPOSICOES FINAIS

81 O julgamento das propostas deverd ser procedido de forma global, visando
responsabilidade integral da obra por parte da empresa contratada.

8.2 Nestes servicos ndo ha itens que poderao ser subcontratados.

8.3 Deveré ser apresentada a composi¢do do BDI - Bonificagdo e Despesas Indiretas (ou LDI -
Lucro e Despesas Indiretas) detalhada, em conformidade com os seguintes parametros, conforme
exigéncia estabelecida pela Caixa Econdmica Federal - CEF.
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Identifique o tipo de obra: 1

Construcdo de Edificios 1 Informe a base de célculo do ISSQN.

(X) Sobre 0s servigos.

Sobre a méo-de-obra.

Informe a ocorréncia da DESONERACAQ da folha
de pagamento. Lei 12844/2013.

SEM Desoneracao.

X COM Desoneracgdo.
Intervalo de admissibilidade
ltem Componente do BDI: 1° Quartil: Médio: 3° Quartil: | Valores Propostos:
Administracdo Central 3,00% 4,00% 5,50% 5,00%
Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 1,00%
Risco 0,97% 127% 1,27% 1,00%
Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 1.30%
Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 6,91%
11: PIS e COFINS 3,65%
12: 1SSQN (conforme legislacdo municipal) 3,00%
13: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneragdo) 2,00%
BDI - SEM Desoneracéo da folha de pagamento 24,14%
BDI - COM Desoneracéo da folha de pagamento 26,85%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equacdo para calculo do percentual do BDI recomendada pelo
Acorddo 2622/2013 - TCU, representada pela férmula abaixo.

BDI - SEM Desoneracdo = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12)]-1

BDI - COM Desoneragdo = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12-13)]-1

Fo que requeremaos. -
. -
Cordialmente,

RICARDO PAULO BERNA DUARTE
Engenheiro Civil = CREA-SC 108714-9

~

SIMARA MARASCHI

Secretaria de Educacao
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