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EXECUCAO DE RECUPERACAO DE ENCOSTA RUA ANTONIO BERNARDI

Termo de Referéncia

Gaspar, 13 de outubro de 2020

TJUSTIFICATIVA

Esta obra contempla a execucdo de recuperacdo de encosta na Rua Anténio
Bernardi, bairro Bateias, na cidade de Gaspar/SC. Em razéo de deslizamentos ocorridos no
local e posteriormente ensaios de solos realizados, verificou-se a instabilidade no local e a
necessidade da estabilizacdo da encosta

2 DO OBJETO

EXECUCAO DE RECUPERACAO DE ENCOSTA RUA ANTONIO BERNARDI, no bairro
Bateias, pertencente ao municipio de Gaspar, Estado de Santa Catarina.

3 DOS ANTECEDENTES E ABRANGENCIA

A encosta na Rua Antdnio Bernardi fica localizada em um bairro afastado ao centro
da cidade, onde ocorreram deslizamentos devido as chuvas muito fortes nos periodos de
enchentes.

4 DA METODOLOGIA, ETAPAS E ATIVIDADES

A contratacdo se constitui em E EXECUCAO DE RECUPERACAO DE ENCOSTA RUA
ANTONIO BERNARDI. Seguem em anexo o memorial descritivo, projeto, planilha
orcamentaria e cronograma fisico-financeiro com as especificacdes a serem seqguidas.

5 DO PRODUTO E FORMA DE APRESENTACAO

O produto consiste na EXECUCAO EXECUCAO DE RECUPERACAO DE ENCOSTA
RUA ANTONIO BERNARDI, sendo que devem ser sequidas as especificacdes do memorial
descritivo, projeto basico, planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro em anexo.

O regime de execucdo € a empreitada por preco unitario.

6 DO CUSTO

O(s) recurso(s) orcamentario(s) da presente despesa segue(m) abaixo com seu(s) devido(s) valores:

1
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Produto: Custo Estimado: DotacGes Fontes de
Orcamentarias: Recursos:
R$ 95.264,00 224/2020 - PROPRIO
EXECUCAO DE RECUPERACAO DE ENCOSTA Secretaria de
RUA ANTONIO BERNARDI Obras
B de ' o R ParceladNa. Apos cada mgdigéo e
Fie e Empreitada por Preco Unitario. Pagamento: aprovacao dos engenheiros
fiscais conforme cronograma
fisico financeiro.

(*) Os valores estdo sujeitos a redugdo conforme proposta comercial da contratada, portanto, cabera a dotagdo o valor relativo aos
meses previstos no cronograma fisico-financeiro de cada exercicio.

O valor total geral estimado da obra é de R$ 95.264,00 noventa e cinco mil,
duzentos e sessenta e quatro reais).

7 DOS PRAZOS
7.1 Prazos de execucdo dos servicos.

1 Dever-se-a executar o objeto de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro
que ¢é 02 (dois) meses.

7.2 Prazo contratual

O prazo contratual sera contado a partir da assinatura do termo de contrato,
com vigéncia de 12 (doze) meses.

7.3 Prazo de pagamento

Os servicos serdo aferidos mensalmente, resultando em pagamentos
diretamente relacionados as medicdes, a serem efetuados em até 15 (quinze) dias apds cada
uma, sendo que a Ultima medicdo se dara apds o recebimento definitivo da obra.
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8 DA QUALIFICACAO TECNICA

Prova de registro da empresa no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) com jurisdicao no estado onde esta sediada a empresa, vigente na data limite de
entrega da habilitagdo e proposta comercial.

Comprovacdo que possui em seu quadro de Engenheiro Civil para
acompanhamento técnico na execucdo dos servicos contratados com emissdo de (ART)
anotacao de resposnsabilidade técnica por servico

Comprovacao de aptiddo da empresa proponente para a execucéo de obras ou
servicos de caracteristicas semelhantes ao do objeto deste termo, mediante a apresentacao de
Atestado(s) ou Certiddo(Bes) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
referente(s) as quantidades minimas especificadas no “Quadro 1" a seguir, e de acordo com as
caracteristicas técnicas do projeto, contidas neste mesmo quadro.

9 DAS DISPOSICOES FINAIS

O julgamento das propostas devera ser procedido de forma global, visando
responsabilidade integral do dimensionamentto e execu¢do da obra por parte da empresa
contratada.

Nesta obra nao ha itens que poderdo ser subcontratados.

Obras de DRENAGEM DA RUA BARAO DO RIO BRANCO

Parcelas de Maior Relevancia Técnica: Unidade Quantidade
ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 12. CATERGORIA COM M3 1960,06
UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

N M 139,00
VALETA DE PROTECAO DE CORTES COM REVESTIMENTO EM CONCRETO
LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL M2 1.574,49
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE M3 1.091,03
TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO GC>=100% M3 141,67

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA COM CAMINHAO | M3 X KM 3.273,09
BASCULANTE
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9.1 Devera ser apresentada a composicdo do BDI - Bonificagdo e Despesas Indiretas (ou

LDI - Lucro e Despesas Indiretas) detalhada, em conformidade com os seguintes parametros,

conforme exigéncia estabelecida pela Caixa Econdmica Federal - CEF.

Identifique o tipo de obra:

Construcdo de Rodovias e Ferrovias

Informe a base de célculo do ISSQN.

X)

Sobre 0s servigos.

Sobre a mao-de-obra.

Informe a ocorréncia da DESONERACAO da folha
de pagamento. Lei 12844/2013.

o)

SEM Desoneracao.

COM Desoneragdo.

Intervalo de admissibilidade

[tem Componente do BDI: 1° Quartil: Médio: 3° Quartil: | Valores Propostos:
Administracdo Central 3,80% 4,01% 4,67% 4,01%
Seguro e Garantia 0,32% 0,40% 0,74% 0,70%
Risco 0,50% 0,56% 0,97% 0,97%
Despesas Financeiras 1,02% 1,11% 1,21% 1,15%
Lucro 6,64% 7,30% 8,69% 8,00%
[1: PIS e COFINS 3,65%
[2: ISSQN (conforme legislacdo municipal) 3,00%
13: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneragdo) 2,00%
BDI - SEM Desoneracdo da folha de pagamento 23,67%
BDI - COM Desoneragéo da folha de pagamento 26,38%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equacdo para calculo do percentual do BDI recomendada pelo
Acorddo 2622/2013 - TCU, representada pela férmula abaixo.

BDI - SEM Desoneracao = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12)]-1

BDI - COM Desoneracao = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-1-12-13)]-1
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F 0 que requeremos.

Cordialmente,

Lucas Orlando da Silva
Engenheiro Civil

CREA SC157.174-8

Jean Alexandre dos Santos

Secretéario de Obras e Servicos Urbanos



