
 

EXECUÇÃO DE 

 
1 JUSTIFICATIVA 

Esta obra contempla 
Bernardi, bairro Bateias, na cidade de Gaspar/SC. 
local e posteriormente ensaios de solos realizados, verificou
necessidade da estabilização da encosta 

 
2 DO OBJETO 

EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA RUA ANTÔNIO BERNARDI
Bateias, pertencente ao município de Gaspar, Estado de Santa Catarina.

 
3 DOS ANTECEDENTES E

A encosta na Rua 
da cidade, onde ocorreram deslizamentos devido as chuvas muito fortes nos períodos de 
enchentes. 

 
4 DA METODOLOGIA, ETAPAS E

A contratação se constitui 
ANTÔNIO BERNARDI. Seguem
orçamentária e cronograma físico

 
5 DO PRODUTO E FORMA DE

 
 O produto consiste 
RUA ANTÔNIO BERNARDI, sendo que devem ser seguidas as especi
descritivo, projeto básico, planilha orçamentária e cronograma físico

 O regime de execução é a empreitada por preço unitário.

 
6 DO CUSTO 

O(s) recurso(s) orçamentário(s) da presente despesa segue(m) abaixo com seu(s) devido(s) valores:

 

EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA RUA ANTÔNIO BERNARDI

    
Termo de Referência 

 Gaspar, 

contempla a execução de recuperação de encosta na Rua Antônio 
na cidade de Gaspar/SC. Em razão de deslizamentos ocorridos no 

local e posteriormente ensaios de solos realizados, verificou-se a instabilidade no local e a  
ização da encosta  

EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA RUA ANTÔNIO BERNARDI
, pertencente ao município de Gaspar, Estado de Santa Catarina. 

DOS ANTECEDENTES E ABRANGÊNCIA 

Rua Antônio Bernardi fica localizada em um bairro 
onde ocorreram deslizamentos devido as chuvas muito fortes nos períodos de 

DA METODOLOGIA, ETAPAS E ATIVIDADES 

A contratação se constitui em E EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA RUA 
. Seguem em anexo o memorial descritivo, 

orçamentária e cronograma físico-financeiro com as especificações a serem seguidas

DO PRODUTO E FORMA DE APRESENTAÇÃO 

O produto consiste na EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE 
, sendo que devem ser seguidas as especificações do memorial 

, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro

O regime de execução é a empreitada por preço unitário. 

recurso(s) orçamentário(s) da presente despesa segue(m) abaixo com seu(s) devido(s) valores:

1 

RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA RUA ANTÔNIO BERNARDI 

Gaspar, 13 de outubro de 2020 

execução de recuperação de encosta na Rua Antônio 
Em razão de deslizamentos ocorridos no 

se a instabilidade no local e a  

EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA RUA ANTÔNIO BERNARDI, no bairro 

fica localizada em um bairro afastado ao centro 
onde ocorreram deslizamentos devido as chuvas muito fortes nos períodos de 

EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA RUA 
em anexo o memorial descritivo, projeto, planilha 

com as especificações a serem seguidas.  

EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA 
ficações do memorial 

financeiro em anexo. 

recurso(s) orçamentário(s) da presente despesa segue(m) abaixo com seu(s) devido(s) valores: 



 

 

Produto:

 
 
EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA 
RUA ANTÔNIO BERNARDI 

Forma de 
Execução: 

Empreitada por Preço Unitário.

(*) Os valores estão sujeitos a redução conforme 
meses previstos no cronograma físico

 

 O valor total geral estimado da obra é de 
duzentos e sessenta e quatro

7 DOS PRAZOS 

 7.1 Prazos de execução dos serviços.

 1 Dever-se-á executar o objeto de acordo com o Cronograma Físico
que é 02 (dois) meses. 

 7.2 Prazo contratual

 O prazo contratual será contado a partir da assinatura do termo de 
com vigência de 12 (doze) meses.

            7.3 Prazo de pagamento

 Os serviços serão aferidos mensalmente, resultando em pagamentos 
diretamente relacionados às medições, a serem efetuados em até 
uma, sendo que a última medição se dará após o recebimento definitivo da obra.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Produto: Custo Estimado: Dotações 
Orçamentárias:

EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA 
 

 
   R$ 95.264,00 

 
224
Secretaria de 
Obras
 
 

Empreitada por Preço Unitário. 
Forma de 
Pagamento: 

Parcelada. 
aprovação dos engenheiros 
fiscais conforme cronograma 
físico financeiro.

(*) Os valores estão sujeitos a redução conforme proposta comercial da contratada, portanto, caberá a dotação o valor relativo aos 
meses previstos no cronograma físico-financeiro de cada exercício. 

O valor total geral estimado da obra é de R$ 95.264,00 noventa e cinco
quatro reais). 

Prazos de execução dos serviços. 

á executar o objeto de acordo com o Cronograma Físico

Prazo contratual 

O prazo contratual será contado a partir da assinatura do termo de 
com vigência de 12 (doze) meses. 

pagamento 

Os serviços serão aferidos mensalmente, resultando em pagamentos 
diretamente relacionados às medições, a serem efetuados em até 15 (quinze

última medição se dará após o recebimento definitivo da obra.

2 

Dotações 
Orçamentárias: 

Fontes de 
Recursos: 

224/2020 -
Secretaria de 
Obras 

 
PRÓPRIO 

Parcelada. Após cada medição e 
aprovação dos engenheiros 

conforme cronograma 
físico financeiro. 

proposta comercial da contratada, portanto, caberá a dotação o valor relativo aos 

noventa e cinco mil, 

á executar o objeto de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro 

O prazo contratual será contado a partir da assinatura do termo de contrato, 

Os serviços serão aferidos mensalmente, resultando em pagamentos 
quinze) dias após cada 

última medição se dará após o recebimento definitivo da obra. 



 

8 DA QUALIFICAÇÃO

 Prova de registro da empresa no CREA
Agronomia) com jurisdição no estado onde está sediada a empresa, vigente na data limite de 
entrega da habilitação e proposta comercial.

 Comprovação que possui em seu quadro de Engenheiro Civil para 
acompanhamento técnico na execução dos serviços contratados  com em
anotação de resposnsabilidade técnica por serviço

 Comprovação de aptidão da empresa proponente para a execução de obras ou 
serviços de características semelhantes ao do objeto deste termo, mediante a apresentação de 
Atestado(s) ou Certidão(ões) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privad
referente(s) às quantidades mínimas especificadas no “Quadro 1” a seguir, e de acordo com as 
características técnicas do projeto, contidas neste mesmo quadro.

9 DAS DISPOSIÇÕES

 O julgamento das propostas deverá ser procedido de forma 
responsabilidade integral do dimensionamentto e execução da 
contratada. 

 Nesta obra não há itens que poderão ser subcontratados.

Obras de DRENAGEM DA RUA BARÃO 

Parcelas de Maior Relevância Técnica:

ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª. CATERGORIA COM 
UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO EM CONCRETO

LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE 
TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO GC>=100%

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM 
BASCULANTE 

 

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Prova de registro da empresa no CREA (Conselho Regional de Engenharia e 
com jurisdição no estado onde está sediada a empresa, vigente na data limite de 

entrega da habilitação e proposta comercial. 

Comprovação que possui em seu quadro de Engenheiro Civil para 
acompanhamento técnico na execução dos serviços contratados  com em
anotação de resposnsabilidade técnica por serviço 

Comprovação de aptidão da empresa proponente para a execução de obras ou 
serviços de características semelhantes ao do objeto deste termo, mediante a apresentação de 

ões) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privad
referente(s) às quantidades mínimas especificadas no “Quadro 1” a seguir, e de acordo com as 
características técnicas do projeto, contidas neste mesmo quadro. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

lgamento das propostas deverá ser procedido de forma 
responsabilidade integral do dimensionamentto e execução da obra por parte da empresa 

Nesta obra não há itens que poderão ser subcontratados. 

Obras de DRENAGEM DA RUA BARÃO DO RIO BRANCO 

Parcelas de Maior Relevância Técnica: Unidade 

ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª. CATERGORIA COM 
UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO EM CONCRETO 

LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL 

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE 
TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO GC>=100% 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CAMINHÃO M3 X KM

3 

(Conselho Regional de Engenharia e 
com jurisdição no estado onde está sediada a empresa, vigente na data limite de 

Comprovação que possui em seu quadro de Engenheiro Civil para 
acompanhamento técnico na execução dos serviços contratados  com emissão de (ART) 

Comprovação de aptidão da empresa proponente para a execução de obras ou 
serviços de características semelhantes ao do objeto deste termo, mediante a apresentação de 

ões) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
referente(s) às quantidades mínimas especificadas no “Quadro 1” a seguir, e de acordo com as 

lgamento das propostas deverá ser procedido de forma global, visando 
obra por parte da empresa 

Unidade Quantidade 
M3 1960,06 

M 139,00 

M2 1.574,49  

M3 1.091,03  

M3 141,67 

M3 X KM 3.273,09 



 

 9.1 Deverá ser apresentada a composição do BDI 

LDI - Lucro e Despesas Indiretas) detalhada, em conformidade com os seguintes parâmetros, 

conforme exigência estabelecida pela Caixa Econômica Federal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifique o tipo de obra: 
Construção de Rodovias e Ferrovias

 

 

 

 

 

 

Item Componente   do BDI:

Administração Central 

Seguro e Garantia 

Risco 

Despesas Financeiras 

Lucro 

I1: PIS e COFINS 

I2: ISSQN (conforme legislação municipal)

I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento

BDI - COM Desoneração da folha de pagamento

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo 
Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela 

BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1

BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1

 

Deverá ser apresentada a composição do BDI - Bonificação e Despesas Indiretas (ou 

Lucro e Despesas Indiretas) detalhada, em conformidade com os seguintes parâmetros, 

conforme exigência estabelecida pela Caixa Econômica Federal - CEF. 

2  

Construção de Rodovias e Ferrovias 2 Informe a base de cálculo do ISSQN.

(X) Sobre os serviços.

 Sobre a mão

Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha 
de pagamento. Lei 12844/2013.

XXXx(X) SEM Desoneração.

  COM Desoneração.

Intervalo de admissibilidade 

Item Componente   do BDI: 1º Quartil: Médio: 3º Quartil:

3,80% 4,01% 4,67%

0,32% 0,40% 0,74%

0,50% 0,56% 0,97%

1,02% 1,11% 1,21%

6,64% 7,30% 8,69%

ISSQN (conforme legislação municipal) 

I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) 

SEM Desoneração da folha de pagamento 

COM Desoneração da folha de pagamento 

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo 
TCU, representada pela fórmula abaixo. 

SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1 

COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1 

4 

Bonificação e Despesas Indiretas (ou 

Lucro e Despesas Indiretas) detalhada, em conformidade com os seguintes parâmetros, 

Informe a base de cálculo do ISSQN. 
Sobre os serviços. 
Sobre a mão-de-obra. 

Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha 
12844/2013. 

SEM Desoneração. 
COM Desoneração. 

 

3º Quartil: Valores Propostos: 
4,67% 4,01% 
0,74% 0,70% 
0,97% 0,97% 
1,21% 1,15% 
8,69% 8,00% 

3,65% 
3,00% 
2,00% 
23,67% 
26,38% 

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo 



 

 

É o que requeremos.

Cordialmente, 

 

_____________________________________________

_____________________________________________

 

 
 

 

que requeremos. 

 
 

_____________________________________________

Lucas Orlando da Silva 

Engenheiro Civil 

CREA SC 157.174-8 

 
 
 
 

_____________________________________________

Jean Alexandre dos Santos 

Secretário de Obras e Serviços Urbanos 
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_____________________________________________ 

_____________________________________________ 


