

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR**

Secretaria de Obras

OBRA: RECUPERAÇÃO DE TALUDE NO BAIRRO BATEIAS
RUA ANTONIO BERNARDI
BAIRRO BATEIAS - GASPAR - SC

BDI : 26,38%**PLANILHA DE ORÇAMENTO**

1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	SINAPI COMP. 4813	PLACA DE OBRA DO AGENTE FINANCIADOR EM CHAPA GALVANIZADA - COLOCADA	m2	3,00	300,00	379,14	1.137,42
1.2	COMPOSIÇÃO 1	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	und	2,00	700,00	884,66	1.769,32
1.3	MERCADO 5	BANHEIRO QUÍMICO, COM LAVATÓRIO, CONSIDERANDO LIMPEZA SEMANAL	mês	2,00	950,00	1.200,61	2.401,22
1.4	COMPOSIÇÃO 4 -	LOCACAO DA OBRA, COM EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, ACOMPANHAMENTO, LEVANTAMENTO, SEÇÕES E NOTA DE SERVICOS	H	30,00	74,67	94,37	2.831,10
1.5	SICRO M0047	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	un	16,00	16,36	20,68	330,88
SUB-TOTAL ITEM 1							8.469,94
2		TERRAPLENAGEM					
2.1	SICRO 5502995	ABERTURA DE CAMINHO DE SERVIÇO	m²	300,00	0,21	0,27	81,00
2.2	SICRO 2003868	REFORÇO DE CAMINHO DE SERVIÇO COM LASTRO DE RACHÃO (6x50)	m3	60,00	61,58	77,82	4.669,20
2.3	SICRO 5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	m²	3.148,98	0,38	0,48	1.511,51
2.4	SICRO 5501700	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	m²	3.148,98	0,39	0,49	1.543,00
2.5	SINAPI COMP. 83336	ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m3	3.920,12	3,90	4,93	19.326,19
2.6	SINAPI COMP. 96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO GC>=100% PN, CAMADAS 0,3M - COM MATERIAL DE REAPROVEITAMENTO - INCLUSO CARGA E TRANSPORTE	m3	283,35	5,18	6,55	1.855,94
2.7	SINAPI COMP. 97912	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (DMT 3KM)	m3 x km	6.546,19	1,66	2,10	13.746,99
2.8	SINAPI COMP. 83344	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	m3	2.182,06	0,83	1,05	2.291,17
SUB-TOTAL ITEM 2							45.025,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR**

Secretaria de Obras

OBRA: RECUPERAÇÃO DE TALUDE NO BAIRRO BATEIAS
RUA ANTONIO BERNARDI
BAIRRO BATEIAS - GASPAR - SC

BDI : 26,38%**PLANILHA DE ORÇAMENTO**

3		DRENAGEM					
3.1	SICRO 2003309	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	278,41	80,91	102,25	28.467,42
3.2	SICRO 2003397	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	24,36	374,82	473,70	11.538,78
3.3	SICRO 2003385	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	5,00	39,78	50,27	251,35
SUB-TOTAL ITEM 3							40.257,55

4		OBRAS COMPLEMENTARES					
4.1		Recuperação de canteiro					
4.1.1	SICRO 5502985	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM TRATOR DE ESTEIRAS/MOTONIVELADORA	m²	3.148,98	0,38	0,48	1.511,51
SUB-TOTAL ITEM 4							1.511,51
TOTAL							95.264,00

Referencial SINAPI (06-2019) com desoneração

Referencial SICRO; Reajustamento de Obras Rodoviárias (DNIT) Índice Nacional da Construção - Abri/2019

Gaspar, 20 de novembro de 2019

Ricardo Paulo Bernardino Duarte

Engenheiro Civil
CREA-SC 108714-9