

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

Número: 38/2017

Certificamos que EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA VB LTDA EPP, inscrito no CNPJ/CPF sob o nº 08.628.996/0001-96, estabelecido(a) a CANOINHAS, 260 - SETE DE SETEMBRO - GASPAR/SC, está inscrito(a) no Cadastro Municipal desta Entidade de acordo com os Art. 34 a 37 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLASSIFICAÇÃO / DESCRIÇÃO

Construção de edifícios

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Atividades paisagísticas

Comércio varejista de materiais de construção

Compra e venda de imóveis próprios

Construção de obras de arte especiais

Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas

Construção de rodovias e ferrovias

Demolição de edifícios e outras estruturas

Instalação e manutenção elétrica

Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

Limpeza em prédios e em domicílios

Obras de terraplenagem

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Preparação de canteiro e limpeza de terreno

Validade : 27/08/2018


PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Confere com o original

Gaspar(SC) 39120177


Departamento de Compras e Licitação

José Artur Benaci
ASE I
Matrícula 478


PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR. 28/08/2017


Marcos Roberto da Cruz

Presidente


José Artur Benaci

CPL


Ricardo Paulo B. Duarte

CPL

JUCESC 2905

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
"EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA - EPP"
CNPJ 08.628.996/0001-96

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Santo Amaro, nº 93 – Sala 01, Bairro Bela Vista, nesta cidade de Gaspar, Estado de Santa Catarina, CEP 89.110-000, com seu Contrato Social e Alterações devidamente registradas na MM. Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nº 42203877297 sendo o Contrato Social arquivado em 05/02/2007, a 1ª Alteração Contratual arquivada em 07/07/2008, a 2ª Alteração Contratual arquivada em 25/03/2009, a 3ª Alteração Contratual arquivada em 12/04/2011, a 4ª Alteração Contratual arquivada em 30/08/2013, aqui representada pelos sócios:

VALMIR DE SOUZA, brasileiro, casado, no regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 06 de Setembro de 1963, na cidade de Taió/SC, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 1.633.152-4 expedida pela SSP/SC e do CPF 546.763.399-68, residente e domiciliada à Rua Santo Amaro, nº 93, Fundos, Bairro Bela Vista, na cidade de Gaspar/SC, CEP 89.110-000;

RAFAEL VALMIR DE SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido em 16 de Abril de 1990, na cidade de Blumenau/SC, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 4.682.372 expedida pela SSP/SC e do CPF 061.513.919-18, residente e domiciliado à Rua Santo Amaro, nº 93, Fundos, Bairro Bela Vista, na cidade de Gaspar/SC, CEP 89.110-000.

RESOLVEM de comum acordo **ALTERAR** o seu Contrato Social, na forma como abaixo segue:

I - Alterar o objeto social que, com a presente alteração contratual passa a ser:

- Empreiteira de mão-de-obra e fornecimento de materiais na construção civil;
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- Instalações e manutenção elétrica em edificações;
- Atividades paisagistas, manutenção e conservação de jardim;
- Serviços de pintura em edificações em geral;
- Prestação de serviços de urbanização, paisagismo, conservação e instalação em redes de água, esgoto e obras correlatas (Limpeza de ruas, capinar e roçagem de ruas e praças);
- Serviços de manutenção, limpeza, conservação predial e residencial;
- Construção, reformas, recuperação e alterações de edifícios, rodovias, ferrovias, pontes, viadutos, elevados, passarelas, túneis, obras de pavimentação, obras de terraplanagem, preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- Demolição de edifícios e estruturas;
- Compra e venda de imóveis próprios.

II - Alterar a sede da empresa, que com a presente Alteração Contratual, passa a ser à Rua Canoinhas, nº 260, Bairro Sete de Setembro, na cidade de Gaspar, Estado de Santa Catarina, CEP 89.110-000.

III – As demais cláusulas do Contrato Social Original e Alterações permanecem inalteradas.

IV – Para atender as Alterações acima e demais alterações pretendidas pelos sócios da sociedade, é alterado e reformulado o Contrato Social, passando a vigorar com a seguinte redação:

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br e informe o número 000988/2018-03 na consulta de processos.



Documento Assinado Digitalmente 16/01/2018
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32
Você deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/certificado


Handwritten signatures and initials in blue ink, including the word 'Leral' and a large checkmark-like symbol.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA FIRMA
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA - EPP
CNPJ: 08.628.996/0001-96

JUCESC 2906

CLÁUSULA I

Denominação Social, Sede, Objeto, Início e Prazo



I - A sociedade gira sob a denominação social de "EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA - EPP".

II - A sociedade tem a sua sede à Rua Canoinhas, nº 260, Bairro Sete de Setembro, na cidade de Gaspar, Estado de Santa Catarina, CEP 89.110-000;

III - A sociedade tem por objeto social e finalidade:

- Empreiteira de mão-de-obra e fornecimento de materiais na construção civil;
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- Instalações e manutenção elétrica em edificações;
- Atividades paisagistas, manutenção e conservação de jardim;
- Serviços de pintura em edificações em geral;
- Prestação de serviços de urbanização, paisagismo, conservação e instalação em redes de água, esgoto e obras correlatas (Limpeza de ruas, capinar e roçagem de ruas e praças);
- Serviços de manutenção, limpeza, conservação predial e residencial;
- Construção, reformas, recuperação e alterações de edifícios, rodovias, ferrovias, pontes, viadutos, elevados, passarelas, túneis, obras de pavimentação, obras de terraplanagem, preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- Demolição de edifícios e estruturas;
- Compra e venda de imóveis próprios.

IV - A sociedade, a critério da gerência e por deliberação dos sócios não poderá participar de outras sociedades, civis e comerciais.

V - A sociedade iniciou suas atividades em 02 de Janeiro de 2007.

VI - A sociedade será por prazo indeterminado.

CLÁUSULA II

Do capital, quotas, quotistas e responsabilidade

VII - O capital social é de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), inteiramente subscrito e integralizado, representado por 400.000,00 (Quatrocentos mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma e assim distribuído entre os sócios:

Sócios	Qtidade.Quotas	Valor
VALMIR DE SOUZA.....	396.000 quotas	R\$ 396.000,00
RAFAEL VALMIR DE SOUZA.....	4.000 quotas	R\$ 4.000,00
.....		
TOTAL	400.000 quotas	R\$ 400.000,00

VIII - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

2

Local

CLÁUSULA III

Do exercício social, balanço, distribuição de lucros e prejuízos

IX - O exercício social encerra-se em 31 de dezembro de cada ano.

X - No fim de cada exercício social, proceder-se-á a verificação dos lucros ou prejuízos em Balanço Geral.

XI - Os lucros líquidos apurados serão distribuídos em partes iguais a cada uma das quotas, cabendo a cada sócio tantas partes quantas quotas possuir ou mantidos em conta de reserva para futuro aumento de capital.

XII - Os prejuízos que porventura se verificarem serão mantidos em conta específica para serem amortizados com lucros futuros e não o sendo serão suportados pelos sócios proporcional ao número de quotas que cada um é possuidor.

CLÁUSULA IV

Da administração social

XIII - A sociedade será administrada por tempo indeterminado pelo sócio VALMIR DE SOUZA, na função de Administrador, por tempo indeterminado, ao qual caberá representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, isoladamente, podendo praticar todos os atos de gestão, assinando individualmente todos os atos necessários para o bom desempenho de suas funções e consecução do fim social.

Parágrafo único - É vedado aos sócios administradores o uso da firma para assumir responsabilidades alheias à sociedade, tais como: abonos, endossos, avais, fianças e outros documentos que encerrem responsabilidade, sendo nulos e de nenhum efeito perante a sociedade os atos assim praticados.

XIV - A título de pró-labore, os sócios que prestarem serviço à sociedade, perceberão mensalmente um vencimento que será fixado pelos sócios em cada exercício, obedecidos os limites da situação econômica financeira da sociedade.

XV - A sociedade manterá os registros contábeis e fiscais necessários.

CLÁUSULA V

Do aumento de capital, retirada de sócios e admissão de novos sócios

XVI - O capital social poderá ser aumentado uma ou várias vezes, pela criação de partes novas representadas por dinheiro ou bens em espécie, ou pela conversão em partes do passivo ou das reservas, mediante a deliberação da maioria dos sócios, representado mais que a metade do capital social.

XVII - Em caso de aumento de capital social têm preferência para a aquisição, os sócios em igualdade de condições e na proporção exata do valor das quotas que cada um é possuidor.

XVIII - As quotas são indivisíveis, não podendo ser vendidas ou transferidas a terceiros por qualquer dos sócios, sem prévio e expreso conhecimento do outro.

XIX - Em caso de falecimento de um sócio, a sociedade não se dissolverá, a qual continuará suas atividades com o sócio remanescente e o espólio do sócio falecido. O espólio representado por um dentre os herdeiros, até a sua divisão, uma vez formalizada a partilha, os herdeiros poderão participar da sociedade ou serão pagos de seus haveres, em condições a serem estipuladas entre eles e o sócio remanescente, se nenhum herdeiro participar da sociedade, fica assegurado ao sócio remanescente, o direito de continuidade do negócio, constituído para isto nova pessoa jurídica.

XX - Em caso de dissolução ou liquidação da sociedade, o liquidante será indicado por deliberação da maioria representativa do capital social. Ao liquidante caberá proceder ao levantamento dos haveres da sociedade que serão

destinados ao pagamento das obrigações pendentes e o remanescente, se houver, entre os sócios na proporção do valor das quotas que cada um é possuidor.

XXI – O presente contrato social poderá ser alterado, modificado, aditado ou complementado todo ou em parte, pela livre disposição dos sócios, mediante a assinatura de todos os sócios.

XXII – Pelo consenso unânime dos sócios, poderão ser admitidos em quaisquer tempos novos sócios.

JUCESC 2908

CLÁUSULA VI
Das disposições finais

XXIII – Fica eleito o Foro da comarca de Blumenau estado de Santa Catarina, para as questões oriundas do presente contrato.


XXIV – Os casos omissos e não regulados pelo presente contrato, serão regulados por lei em vigor.


XXV – O sócio administrador VALMIR DE SOUZA declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.


Gaspar, SC, 09 de Setembro de 2014.


Sócios:


VALMIR DE SOUZA


RAFAEL VALMIR DE SOUZA

Testemunhas:



Sandro Cezar Barbosa de Almeida
CPF: 685.747.380-34
RG: 1042442069 SSP/RS


Deborah Simone Froes de Almeida
CPF: 425.060.500-00
RG: 4.514.861-9 SSP/SC



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/09/2014 SOB Nº: 20142647977
Protocolo: 14/264797-7, DE 19/09/2014

Empresa: 42 2 0387729 7
EMPREENHEIRA DE MÃO DE OBRA,
VB LTDA EPP -


DEOCLESIO BECKHAUSER
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

1
Local
d
o

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.628.996/0001-96 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/02/2007	
NOME EMPRESARIAL EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA VB LTDA - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EMPREITEIRA VB			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R CANOINHAS	NÚMERO 260	COMPLEMENTO	
CEP 89.110-000	BAIRRO/DISTRITO SETE DE SETEMBRO	MUNICÍPIO GASPAR	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO dsarte@terra.com.br		TELEFONE (47) 3397-2015 / (47) 3397-3335	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/02/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **12/02/2018** às **16:53:28** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR



ALVARÁ DE LICENÇA

Nº do Cadastro

12260

Expedição: 12/05/2017 Início das Atividades: 02/01/2007

Validade: **30/04/2018**

Horário de Funcionamento:

Dias Úteis: 08:00 ÀS 18:00

Sábados: 08:00 ÀS 12:00

Domingos:

Contribuinte:

EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA VB LTDA EPP

Nome Fantasia:

EMPREITEIRA VB

Endereço:

CANOINHAS, 260 - ZZ-FORA DE USO Sete de Setembro

Atividade Principal:

Construção de edifícios

Atividade Secundária:

Instalação e manutenção elétrica
Instalações hidráulicas, sanitárias e de
Atividades paisagísticas
Construção de rodovias e ferrovias
Obras de urbanização - ruas, praças e ca
Construção de obras-de-arte especiais
Comércio varejista de materiais de construção em geral
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem
operador, exceto andaimes
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de
esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
Demolição de edifícios e outras estruturas
Preparação de canteiro e limpeza de terreno
Obras de terraplenagem
Compra e venda de imóveis próprios
Limpeza em prédios e em domicílios

Manter esta guia exposta em seu Estabelecimento Comercial.
Fiscalização Tributária.

Chancela: SOI1.4290.UPTS.7132

f. Land
7

00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA VB LTDA - EPP
CNPJ: 08.628.996/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:50:39 do dia 01/02/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/07/2018.

Código de controle da certidão: **1947.C365.BF90.4E3B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

f
Lival

7

o



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA VB LTDA - EPP**
CNPJ/CPF: **08.628.996/0001-96**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	180140008117590
Data de emissão:	25/01/2018 19:48:38
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	26/03/2018

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
<http://www.sef.sc.gov.br>



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
SAF - Secretaria de Administração e Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO GERAL

Certifico nos termos do artigo 205 do Código Tributário Nacional (CTN - Lei nº 5.172, de 25/10/1966), para os devidos e legais efeitos que, **EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA VB LTDA EPP(99471)**, CPF/CNPJ 08.628.996/0001-96, nada deve à Fazenda Municipal, de acordo com os assentamentos constantes nos cadastros fiscais relativo a tributos sobre, bens, serviços e atividades, até a presente data.

Ressalvando o direito da Fazenda Municipal de apurar eventuais débitos por ventura existentes sob responsabilidade do contribuinte supra identificado, após a expedição da presente certidão. O referido é verdade e dou fé, tendo validade por 90 (noventa) dias a contar da data do documento.

Certidão emitida em 18/12/2017

Lucas

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada pela Chancela: **TC11.5255.G62T.7352**

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 08628996/0001-96
Razão Social: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA VB LTDA EPP
Nome Fantasia: EMPREITEIRA VB
Endereço: RUA CANOINHAS 260 / SETE DE SETEMBRO / GASPAR / SC / 89110-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/01/2018 a 27/02/2018

Certificação Número: 2018012916134552303587

Informação obtida em 12/02/2018, às 17:03:37.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA VB LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.628.996/0001-96
Certidão n°: 143731168/2018
Expedição: 25/01/2018, às 19:25:06
Validade: 23/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA VB LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **08.628.996/0001-96**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



02/01/2018 **6902211**

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Gaspar

CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 4930853

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Gaspar, com distribuição anterior à data de 02/01/2018, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA EPP, portador do CNPJ: 08.628.996/0001-96. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Gaspar, terça-feira, 2 de janeiro de 2018.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PEDIDO Nº: **6902211**


RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42203877297	CNPJ 08.628.996/0001-96
NOME EMPRESARIAL EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA VB LTDA EPP	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2016 a 31/12/2016
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 2B.EF.56.3C.99.30.04.23.10.E9.FF.22.B1.D6.E1.55.8F.08.2C.AF	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	68574738034	SANDRO CEZAR BARBOSA DE ALMEIDA:68574738034	496450339988664384 583836493581086041 81	30/11/2016 a 29/11/2019	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	68574738034	SANDRO CEZAR BARBOSA DE ALMEIDA:68574738034	496450339988664384 583836493581086041 81	30/11/2016 a 29/11/2019	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	08628996000196	EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA VB LTDA EPP:08628996000196	554297613482256250 411892045647470749 2	18/03/2017 a 18/03/2018	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

2B.EF.56.3C.99.30.04.23.10.E9.FF.2
2.
B1.D6.E1.55.8F.08.2C.AF-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 08/06/2017 às 15:42:40

63.B6.C5.2C.A5.25.62.6F
B1.DD.AB.94.51.25.5A.95

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA VB LTDA EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 08.628.996/0001-96
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA VB LTDA EPP
NIRE	42203877297
CNPJ	08.628.996/0001-96
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	GASPAR
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/02/2007
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2016
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16544

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA VB LTDA EPP
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16544
Data de inicio	01/01/2016
Data de término	31/12/2016

Local

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA VB LTDA EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 08.628.996/0001-96
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial:

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITAS	R\$ 3.851.840,11	R\$ 3.928.415,90
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 3.851.840,11	R\$ 3.928.415,90
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS	R\$ 4.373.498,35	R\$ 4.567.472,34
RECEITA COM VENDAS NO PAIS	R\$ 4.373.498,35	R\$ 4.567.472,34
Receitas de Servicos	R\$ 4.373.458,35	R\$ 4.567.465,34
Receita de Bonificacao Brindes	R\$ 40,00	R\$ 7,00
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICOS	R\$ (524.684,48)	R\$ (642.919,44)
(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS	R\$ (428.695,88)	R\$ (437.383,51)
(-) Pis S Vendas	R\$ (28.427,49)	R\$ (29.688,51)
(-) Cofins S Vendas	R\$ (131.203,75)	R\$ (137.023,97)
(-) Contribuicao Social S Vendas-CSLL	R\$ (47.233,35)	R\$ (49.328,63)
(-) ISS	R\$ (155.958,50)	R\$ (153.302,20)
(-) Imposto de Renda s Vendas-IRLP Simples Nacional	R\$ (64.497,70)	R\$ (68.040,20)
(-) CONTRIBUICAO PREVIDEN S RECEITA BRUTA	R\$ (1.375,09)	R\$ 0,00
(-) Contribuicao Previden s Receita Bruta	R\$ (95.988,60)	R\$ (205.535,93)
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ (95.988,60)	R\$ (205.535,93)
GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 3.026,24	R\$ 3.863,00
Rendimento Aplicacao Financeira	R\$ 2.237,54	R\$ 1.319,69
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 2.237,54	R\$ 1.319,69
Juros Ativos	R\$ 788,70	R\$ 2.543,31
Descontos Obtidos	R\$ 787,85	R\$ 2.543,31
(-) CUSTOS E DESPESAS	R\$ 0,85	R\$ 0,00
(-) DESPESAS	R\$ (1.666.721,93)	R\$ (2.774.242,17)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (1.666.721,93)	R\$ (2.774.242,17)
(-) ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (813.877,78)	R\$ (1.883.486,89)
(-) I.N.S.S.	R\$ (7.325,85)	R\$ (535,99)
(-) DESPESAS GERAIS	R\$ (7.325,85)	R\$ (535,99)
(-) Combustiveis e Lubrificantes	R\$ (806.551,93)	R\$ (1.882.950,90)
(-) Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ (59.523,74)	R\$ (57.396,40)
(-) Dispendios C Alimentacao	R\$ (35.373,50)	R\$ (1.054.442,73)
Bens de Pequeno Valor	R\$ 0,00	R\$ (121,00)
(-) Pago Despesas Cartorios	R\$ (550,00)	R\$ 0,00
(-) Aluguel de Maquinas e Equipamentos	R\$ (5.487,70)	R\$ (7.176,03)
(-) Despesa com Certificado ICP	R\$ (3.235,00)	R\$ (18.000,00)
(-) Servicos de Mao de Obra Subempreiteiras	R\$ (215,00)	R\$ (202,50)
	R\$ 0,00	R\$ (31.830,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA VB LTDA EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 08.628.996/0001-96
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial:

Descrição	Valor da última DRE	Valor
	R\$ (702.166,99)	R\$ (698.977,60)
(-) Material Aplicado Em Obras		R\$ (3.060,00)
(-) Servicos de coleta de residuos	R\$ 0,00	
(-) Servicos de concretagem bombeamento	R\$ 0,00	R\$ (11.744,64)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	R\$ (767.247,63)	R\$ (783.280,51)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS	R\$ (494.183,83)	R\$ (571.135,79)
(-) Salarios	R\$ (417.084,78)	R\$ (498.549,44)
(-) Ferias	R\$ (40.241,47)	R\$ (31.272,56)
(-) 13.salario	R\$ (36.857,58)	R\$ (41.313,79)
(-) ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (93.122,02)	R\$ (107.302,74)
(-) Inss	R\$ (48.903,19)	R\$ (53.989,71)
(-) Fgts	R\$ (38.184,41)	R\$ (44.686,33)
(-) GRRF Multa rescisoria 40%	R\$ (4.827,54)	R\$ (6.901,35)
(-) GRRF Multa rescisoria 10%	R\$ (1.206,88)	R\$ (1.725,35)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	R\$ (179.941,78)	R\$ (104.841,98)
(-) Agua e Esgoto	R\$ (270,90)	R\$ (41,15)
(-) Correios e Malotes	R\$ (124,10)	R\$ (17,30)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes	R\$ (45.938,46)	R\$ (32.485,13)
Despesas Gerais	R\$ (32.137,88)	R\$ 0,00
(-) Energia Eletrica	R\$ (3.427,77)	R\$ (1.005,55)
(-) Estadias	R\$ 0,00	R\$ (420,00)
(-) Fotocopias e Autenticacoes	R\$ (23,90)	R\$ (216,90)
(-) Honorario Contabil	R\$ (22.252,00)	R\$ (22.753,00)
Honorarios Profissionais	R\$ (1.441,84)	R\$ 0,00
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	R\$ (5.061,44)	R\$ 0,00
(-) Manutencao de Veiculos	R\$ (13.847,45)	R\$ (14.710,16)
(-) Material de Escritorio	R\$ (384,07)	R\$ (147,16)
Pedagogos	R\$ (3,80)	R\$ 0,00
Propaganda e Publicidade	R\$ (1.300,00)	R\$ 0,00
(-) Saude Ocupacional	R\$ (1.292,13)	R\$ (3.260,10)
(-) Seguros	R\$ (8.554,64)	R\$ (2.238,83)
(-) Sindicato Patronal Associacao de Classe	R\$ (1.185,94)	R\$ (1.371,70)
(-) Tarifas bancarias	R\$ (9.957,60)	R\$ (7.761,42)
(-) Taxas	R\$ (53,21)	R\$ (53,00)
(-) Taxas Municipais	R\$ 0,00	R\$ (17,60)
(-) Telefone	R\$ (2.390,32)	R\$ (6.595,99)
(-) Uniformes e Equip. de Protecao Ind. EPI	R\$ (2.714,14)	R\$ (1.616,70)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA VB LTDA EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 08.628.996/0001-96
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial:

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) Fretes e Carretos	R\$ (4.093,40)	R\$ (2.202,20)
(-) Material de Uso e Consumo	R\$ (14.471,82)	R\$ (5.895,84)
(-) Estacionamento	R\$ 0,00	R\$ (11,30)
(-) Seguro Garantia	R\$ (9.014,97)	R\$ (2.020,95)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	R\$ (75.148,12)	R\$ (101.851,45)
(-) JUROS E DESCONTOS	R\$ (75.148,12)	R\$ (101.851,45)
Descontos Concedidos	R\$ (11,00)	R\$ 0,00
(-) Juros Pagos	R\$ (75.137,12)	R\$ (101.851,45)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	R\$ (10.448,40)	R\$ (5.623,32)
(-) IMPOSTOS	R\$ (10.346,25)	R\$ (5.623,32)
(-) Iof	R\$ (5.912,57)	R\$ (4.209,00)
(-) IRRF (exclusivo Na Fonte)	R\$ (114,15)	R\$ (43,12)
(-) Comissoes e Despesas Bancarias	R\$ (3.461,14)	R\$ (335,60)
(-) Alvara Municipal	R\$ (858,39)	R\$ (1.035,60)
MULTAS	R\$ (102,15)	R\$ 0,00
Multas de Transito	R\$ (102,15)	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA VB LTDA EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 08.628.996/0001-96
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 7.439.996,99	R\$ 8.869.025,32
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 5.871.517,19	R\$ 7.363.030,65
DISPONIBILIDADES	R\$ 5.572.719,44	R\$ 7.038.374,31
CAIXA	R\$ 5.017.329,51	R\$ 7.022.858,61
Caixa Geral	R\$ 5.017.329,51	R\$ 7.022.858,61
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	R\$ 555.389,93	R\$ 15.515,70
Aplicação Poupança Banco do Brasil S/A.	R\$ 536.620,00	R\$ 0,00
Título de Capitalização OUROCAP BB	R\$ 8.193,09	R\$ 10.193,09
Aplicação Renda Fixa BB Curto Prazo 200	R\$ 10.576,84	R\$ 5.322,61
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 298.797,75	R\$ 324.856,34
ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 10.334,93
Adiantamento de Férias	R\$ 0,00	R\$ 10.334,93
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPESAR	R\$ 298.797,75	R\$ 314.321,41
INSS a Recuperar	R\$ 127.594,10	R\$ 123.712,54
INSS a Recuperar Ampli CIC Navegantes	R\$ 9.240,01	R\$ 9.240,01
INSS a Recuperar Ampli P.S. Belchior	R\$ 972,18	R\$ 972,18
INSS a Rec. U.S. Pedro Genesio Bela Vista	R\$ 2.686,61	R\$ 2.686,61
INSS a Recuperar P.S. Santa Terezinha	R\$ 19,23	R\$ 19,23
INSS a Recuperar ES Saude Poco Grande	R\$ 329,85	R\$ 329,85
INSS a Recuperar UBS Massarandubinha	R\$ 15.615,78	R\$ 15.615,78
INSS a Rec. Corpo de Bombeiro Benedito	R\$ 8.204,54	R\$ 8.204,54
INSS a Rec. EEB Zenaide Schmit Costa	R\$ 2.706,92	R\$ 2.706,92
INSS a Recuperar Escola Vidalina Xavier	R\$ 11.086,34	R\$ 11.086,34
INSS a Rec. UBS Verde Mar Navegantes	R\$ 10.401,60	R\$ 10.401,60
INSS a Rec. Prof Noemi Vieira C Shroede	R\$ 14.816,54	R\$ 14.816,54
INSS a Rec. SDR Canil Quart 14BT Jaragua	R\$ 6.118,12	R\$ 6.118,12
INSS a Rec. Const de Quadra de Esporte	R\$ 7.179,00	R\$ 7.544,98
INSS a Rec. Ref ESF Wilhem T. Shurmann	R\$ 6.594,08	R\$ 6.594,08
INSS a Rec. Ampli Esc Mun Servino Mengarda	R\$ 3.545,71	R\$ 3.545,71
INSS a Rec. Em Edificação de Alvenaria	R\$ 3.861,44	R\$ 3.861,44
INSS a Rec. Ref. Antiga Agencia BESC	R\$ 25.592,91	R\$ 25.592,91
INSS a Rec. Ref. CDI Tia Maria Elisa	R\$ 2.349,00	R\$ 2.349,00
INSS a Rec Ampli E Dr Wunderwald Salas e c	R\$ 6.248,21	R\$ 6.248,21
INSS a Recuperar Ampli UBS Alto Benedito	R\$ 2.730,67	R\$ 2.730,67
INSS a Rec. Const B. Publ Posto da Guarda	R\$ 7.421,46	R\$ 7.421,46
INSS a Rec. Serv Emer Luz emer-Extintor	R\$ 5.238,50	R\$ 5.238,50
INSS a Recuperar UBS Benjamin Constant	R\$ 979,47	R\$ 979,47
INSS a Rec Amp E M Servino Mengarda Caixa	R\$ 1.314,16	R\$ 1.314,16
INSS a Rec. Unid Basica Saude de Gaspar	R\$ 2.452,34	R\$ 2.452,34
INSS a Rec. Implantação Trat de Esgoto	R\$ 165,29	R\$ 165,29
INSS a Rec. EEB Frei Lucino Korte	R\$ 1.225,26	R\$ 1.225,26
INSS a Rec. Instalação de Rede Coletora E	R\$ 3.640,44	R\$ 6.565,46
INSS a Rec. Und. Pré Escolar Beija Flor	R\$ 1.046,33	R\$ 2.421,46
INSS a Rec. Ampli Esc Mun São Roque	R\$ 1.724,97	R\$ 4.220,81
INSS a Rec. Ampli UPE Jasmim	R\$ 477,38	R\$ 1.035,23
INSS a Rec. Esc. Mario Pederneiras	R\$ 0,00	R\$ 591,56
INSS a Rec. Const. CDI Belchior	R\$ 5.219,31	R\$ 7.673,82
INSS a Rec. CEI Hulda Cardoso	R\$ 0,00	R\$ 950,81
INSS a Rec. Ampli UBS Central	R\$ 0,00	R\$ 838,96
INSS a Rec. Est. Apoio Visit. Salto Donner	R\$ 0,00	R\$ 1.796,86
INSS a Rec. Ampli e Ref EEB Belchior	R\$ 0,00	R\$ 1.204,67
INSS a Rec. Sist Hidro San Elet Esp Educa	R\$ 0,00	R\$ 562,38
INSS a Rec. Const Ponte de Concreto Pomer	R\$ 0,00	R\$ 599,02
INSS a Rec. Reforma da EBM Arapongas	R\$ 0,00	R\$ 584,67
INSS a Rec. Constucao Cras-Massaranduba	R\$ 0,00	R\$ 553,32
INSS a Rec. Anexo Pavilhao Henry Pauli	R\$ 0,00	R\$ 535,15
INSS a Rec. Implantacao Praça da Saude	R\$ 0,00	R\$ 283,21
INSS a Rec. Const E M. Esc. Zenaide	R\$ 0,00	R\$ 750,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.588.479,80	R\$ 1.535.994,67
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 1.495.833,77	R\$ 1.495.833,77
EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS	R\$ 1.495.833,77	R\$ 1.495.833,77

Lucival

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RAFAEL VALMIR DE SOUZA	R\$ 5.752,89	R\$ 5.752,89
VALMIR DE SOUZA	R\$ 1.490.080,88	R\$ 1.490.080,88
IMOBILIZADO	R\$ 72.646,03	R\$ 40.160,90
BENS E DIREITOS EM USO	R\$ 182.351,30	R\$ 182.351,30
Maquinas e Equipamentos	R\$ 11.624,00	R\$ 11.624,00
Moveis e Utensilios	R\$ 727,30	R\$ 727,30
Veiculos	R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS E COLIGADAS	R\$ 11.480,11	R\$ 11.480,11
Consortio de Veiculos	R\$ 11.480,11	R\$ 11.480,11
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	R\$ (121.185,38)	R\$ (153.670,51)
(-) (-) Maquinas e Equipamentos - Depreciacao	R\$ (3.075,02)	R\$ (4.237,42)
(-) (-) Móveis e Utensilios - Depreciação	R\$ (193,69)	R\$ (266,42)
(-) (-) Veiculos - Depreciacao	R\$ (117.916,67)	R\$ (149.166,67)
PASSIVO	R\$ 7.439.996,99	R\$ 8.999.025,32
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 998.990,91	R\$ 1.303.845,51
FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 23.158,06	R\$ 0,00
VALPER ELETROFERRAGENS LTDA	R\$ 557,10	R\$ 0,00
TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES	R\$ 11.148,32	R\$ 0,00
SUPREMO CIMENTOS SA	R\$ 1.810,40	R\$ 0,00
MILAR COM E IMP DE MATERIAL DE CONS	R\$ 1.560,00	R\$ 0,00
INDAIACO DISTRIBUIDORA FERRO E AÇO LTDA	R\$ 4.045,24	R\$ 0,00
ZEUS DO BRASIL	R\$ 4.037,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 66.668,80	R\$ 26.676,14
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	R\$ 66.668,80	R\$ 26.676,14
BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 66.668,80	R\$ 26.676,14
OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ 53.063,08	R\$ 78.324,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	R\$ 17.340,00	R\$ 18.420,00
Salarios a Pagar	R\$ 17.340,00	R\$ 18.420,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00
Pro-Labore a Pagar	R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 33.943,08	R\$ 58.124,40
Inss a Recolher	R\$ 28.083,41	R\$ 46.442,44
Fgts a Pagar	R\$ 3.938,94	R\$ 3.844,49
Contribuicao a Sindicatos a Recolher	R\$ 1.898,79	R\$ 6.340,12
IRRF a pagar	R\$ 221,94	R\$ 244,78
INSS Retido a pagar	R\$ 0,00	R\$ 1.252,57
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	R\$ 856.100,97	R\$ 1.198.844,97
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	R\$ 2.938,78	R\$ 3.138,80
Iss Retido a Recolher	R\$ 2.920,20	R\$ 3.138,80
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	R\$ 18,58	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	R\$ 315.991,01	R\$ 592.225,91
Cofins a Pagar	R\$ 80.793,01	R\$ 33.267,04
Contribuicao Social a Recolher	R\$ 33.151,23	R\$ 11.976,14
Pis a Recolher	R\$ 17.505,30	R\$ 7.207,86
ISS a Recolher	R\$ 240,66	R\$ 610,83
Irpj a Pagar	R\$ 44.419,46	R\$ 16.178,03
Simplex Nacional a recolher	R\$ 0,00	R\$ 395.585,44
Contrib Prev s/ Receita Bruta a Pagar	R\$ 139.881,35	R\$ 127.400,57
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 537.171,18	R\$ 603.480,46
Parcelamento Simplex Nacional	R\$ 441.535,97	R\$ 0,00
Parcelamento de Tributos Federais	R\$ 95.635,21	R\$ 603.480,46
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 6.441.006,08	R\$ 7.595.179,81
CAPITAL	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
CAPITAL SOCIAL	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Capital Social Subscrito	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
RESERVAS	R\$ 6.041.006,08	R\$ 7.195.179,81
RESERVAS DE LUCROS	R\$ 6.041.006,08	R\$ 7.195.179,81
Reservas de Lucros	R\$ 6.041.006,08	R\$ 7.195.179,81

Lucas

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

1. APRESENTAÇÃO

A empresa EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA EPP, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede em Gaspar/SC, à Rua Canoinhas, nº 260, no Bairro Sete de Setembro, cuja principal atividade é a prestação de serviços de empreiteira de mão de obra na construção civil. Sua regência se dá por Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

Nota 2. REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa é optante pelo Lucro Presumido.

Nota 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaborados com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de caixa.

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de serviços.

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Nota 4. AJUSTES

Foram efetuados alguns ajustes referente a despesas de materiais aplicados em obras, pagamentos de FGTS e INSS, tendo em vista que as informações foram entregues em atraso pela empresa para a devida contabilização.

Nota 5. RESULTADO DO EXERCÍCIO

A empresa apurou um lucro no final do exercício de 2016 no valor de R\$ 1.154.173,73 (um milhão, cento e cinquenta e quatro mil cento e setenta e três reais e setenta e três centavos).

Local
[Handwritten signature]
[Handwritten mark]
[Handwritten mark]

- EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA EPP -
Rua Canoinhas, 260- Bairro Sete de Setembro - Gaspar/SC

CÁLCULOS DE ÍNDICES CONTÁBEIS EM 31/12/2016

- Patrimônio Líquido – PL

PL = ATIVO – PASSIVO

$$PL = 8.899.025,32 - 1.303.845,51 = 7.595.179,81$$

- Rentabilidade de Patrimônio – RPL

$$RPL = \frac{\text{LUCRO LÍQUIDO}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}} = \frac{1.154.173,73}{7.595.179,81} = 0,15$$

- Índice de Liquidez Geral (LG)

LG = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

$$LG = \frac{7.363.030,65 + 1.495.833,77}{1.303.845,51 + 0,00} = 6,79$$

Índice de Liquidez Seco (LS)

LS = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$ = $\frac{7.363.030,65 - 0,00}{1.303.845,51}$ = 5,65

- Índice de Liquidez Corrente (LC)

LC = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$ = $\frac{7.363.030,65}{1.303.845,51}$ = 5,65

- Grau de Endividamento (GE)

GE = $\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$

$$GE = \frac{1.303.845,51 + 0,00}{8.899.025,32} = 0,15$$

- Índice de Solvência Geral (SG)

SG = $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

$$SG = \frac{8.899.025,32}{1.303.845,51 + 0,00} = 6,83$$

- Fator de Insolvência – Kanitz (FIK)

=====

- EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA EPP -
Rua Canoinhas, 260- Bairro Sete de Setembro - Gaspar/SC

=====

$$\text{FIK} = \text{RPL} \times 0,05 + \text{LG} \times 1,65 + \text{LS} \times 3,55 - \text{LC} \times 1,06 - \text{GEx} \times 0,33$$

$$\text{FIK} = 0,15 \times 0,05 + 6,79 \times 1,65 + 5,65 \times 3,55 - 5,65 \times 1,06 - 0,15 \times 0,33$$

$$\text{FIK} = 0,01 + 11,20 + 20,06 - 5,99 - 0,05 = 25,23$$

Gaspar, SC , 20 de Novembro de 2017.



VALMIR DE SOUZA
Sócio Administrador
RG: 1.633.152-4 SSP/SC
CPF: 546.763.399-68



SANDRO CEZAR BARBOSA DE ALMEIDA
CRC/SC: RS051361-O/4 T-SC
Técnico Contábil

CNPJ 08.628.996/0001-96
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA EPP
Rua Canoinhas, 260
Bairro Sete de Setembro, CEP: 89.114-882 - Gaspar - SC



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA

Razão Social: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA VB LTDA EPP

Aprovado em: 30/03/2009

CNPJ: 08.628.996/0001-96

Registro: 092595-3

Endereço: RUA CANOINHAS, 260 7 SETEMBRO

89110-000 GASPAR SC

Capital social atual: R\$ 400.000,00 - QUATROCENTOS MIL REAIS

Objetivos Sociais: EMPREITEIRA DE MAO-DE-OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA CONSTRUCAOCIVIL; INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS; INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA EM EDIFICACOES; ATIVIDADES PAISAGISTAS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDIM; SERVICOS DE PINTURA EM EDIFICACOES EM GERAL;PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO, PAISAGISMO, CONSERVACAO E INSTALACAO EM REDES DE AGUA, ESGOTO E OBRAS CORRELATAS (LIMPEZA DE RUAS,CA-PINAR E ROCAGEM DE RUAS E PRACAS); SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA,CONSERVACAO PREDIAL E RESIDENCIAL; CONSTRUCAO, REFORMAS, RECUPERACAO E ALTERACOES DE EDIFICIOS, RODOVIAS, FERROVIAS, PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS, TUNEIS, OBRAS DE PAVIMENTACAO,OBRAS DE TERRAPLANAGEM,PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; DEMOLICAO DE EDIFICIOS E ESTRUTURAS; COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS.*****REGISTRO APROVADO PARA AS ATIVIDADES DO OBJETIVO SOCIAL NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL, EXCETO "ATIVIDADES PAISAGISTICAS", "MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS", "PAISAGISMO" E "CAPINA E ROCAGEM DE RUAS E PRACAS".

Responsáveis Técnicos:

Nome: VALDIR BENTO FALCHETTI

Responsabilidade Técnica aprovada em 05/10/2017

Registro: SC S1 011176-2 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2506886524

Título:ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional:ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, COM EXCLUSAO DE PORTOS, RIOS ECANAIS.

Nome: ALVARO KRAMEL

Responsabilidade Técnica aprovada em 30/03/2009

Registro: SC S1 029999-7 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2500696650

Título:ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional:"ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66; ARTIGO 28 E ALINEAS "B" E "D" DO ARTIGO 29 DO DECRETO 23.569/33 E ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA."

Certificamos que a pessoa jurídica, acima citada, encontra-se, registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA-SC. Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições. A certidão perderá a validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida às **17:05:08** do dia **12/02/2018** válida até **31/03/2018**.

Código de controle de certidão: **8 82-7210-D050-BH7H**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br)

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
 Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA

Nome: VALDIR BENTO FALCHETTI
CPF: 250.995.239-00
Registro: SC S1 011176-2
Registro Nacional: 2506886524
Endereço: RUA SURINAME 463 CASA PONTA AGUDA
89050-380 BLUMENAU SC

Aprovado em: 07/03/2016

Expedido pelo CREA-SC

Títulos

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Escola: UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
Data: 20/12/1979

Atribuições profissionais: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, COM EXCLUSAO DE PORTOS, RIOS ECANAIS.

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA. A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida às **17:07:01** do dia **12/02/2018** válida até **31/03/2018**.
Código de controle de certidão: **2 4E-HA1B-1997-554H**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).
Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA

Nome: ALVARO KRAMEL
CPF: 421.266.819-04
Registro: SC S1 029999-7
Registro Nacional: 2500696650
Endereço: RUA PEDRO MORETTO 735 EUGENIO SCHNEIDER
89167-111 RIO DO SUL SC

Aprovado em: 06/07/1990

Expedido pelo CREA-SC

Títulos

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Escola: UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

Data: 11/08/1990

Atribuições profissionais: "ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66; ARTIGO 28 E ALINEAS "B" E "D" DO ARTIGO 29 DO DECRETO 23.569/33 E ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA."

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida às **13:52:24** do dia **31/03/2017** válida até **31/03/2018**.

Código de controle de certidão: **8HCF-65DD-6B58-9HC2**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

Handwritten signatures and initials in blue ink.



MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Fone/Fax: (47) 3388-0148 - E-mail: pmdp@doutorpedrinho.sc.gov.br
Rua Brasília, 02 - Centro - Caixa Postal 01
CEP 89126-000 - DOUTOR PEDRINHO - SC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a **EMPREITEIRA DE MAO-DE-OBRA VB LTDA EPP**, com sede na Rua Santo Amaro, nº 93, bairro Bela Vista, Gaspar/SC, Cep 110-000 e registrado no Crea/SC sob nº 092.595-3, inscrita no CNPJ-08.628.996/0001-96, e de responsabilidade técnica atribuída ao **Engenheiro Civil Álvaro Kramel** sob registro Crea/SC 029.999-7, prestou os serviços para **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR PEDRINHO**, conforme serviços do quadro quantitativo descrito.

Objeto: Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto, rede coletora e ligações domiciliares do Sistema de Esgotamento Sanitário de Doutor Pedrinho/SC, 1ª Etapa, conforme projetos Edital de Concorrência: 042/2010

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES				
A	MOBILIZAÇÃO			
	CANTEIRO DE OBRAS			
	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO			
1.1	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m ²	16,00	
1.2	SANITÁRIO ISOLADO	m ²	6,00	
1.3	BARRACAO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBRO CIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	m ²	24,00	
	PLACA DE OBRA			
1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00	
1.5	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00	
B	SERVIÇOS PRELIMINARES			
	OBRAS CIVIS			
	LOCAÇÃO			
2.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATÉ 1 HA	m ²	4.547,46	
	SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORE ENTRE 0,05 M E 0,15M DE DIAMETRO	m ²	4.547,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Confere com o original
Gaspar(SC) 19/02/10
Departamento de Engenharia e Instalações
José Arthur Benício
ASE I
Matrícula 478

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - SC



MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Fone/Fax: (47) 3388-0148 - E-mail: pmdp@doutorpedrinho.sc.gov.br

Rua Brasília, 02 - Centro - Caixa Postal 01

CEP 89126-000 - DOUTOR PEDRINHO - SC

	MOVIMENTO DE TERRA		
	ESCAVAÇÃO EM GERAL		
2.3	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m ³	113,69
2.4	ATERRO/REATERRO EM ÁREAS		
2.5	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	m ³	909,49
2.6	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC >= 95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m ³	3.637,97
2.7	CARGA E DESCARGA MECANIZADA		
2.8	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.	m ³	3.637,97
2.9	TRANSPORTE LOCAL EM LEITO NATURAL, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	m ³ xkm	3.637,97
C	PRÉ - TRATAMENTO		
	OBRAS CIVIS		
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
	ESTACAS		
3.1	ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D = 20CM INCLUSIVE CRAVACAO E EMENDAS 25 A 30T		126,00
	FORMAS		
3.2	CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 14MM P/ FORMA CONCRETO	m ²	143,12
	ARMADURAS		
3.3	ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM.7,0 À 8,0MM	kg	1.486,00
	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - FUNDAÇÕES / LASTROS		
3.4	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL FCK=10MPA CONTROLE C , EXCLUINDO O LANÇAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES)	m ³	2,90
	CONCRETO BOMBEADO		
3.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	m ³	14,75
	FECHAMENTO		
	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO		
3.6	GUARDA CORPO, EM FIBRA, PERFIL RETANGULAR 7,0X4,0CM, PINTADO EM COR AMARELA, ALTURA H=0,20M CHUMBADO NA ALVENARIA COM CHUMBADORES EM AÇO INOX CONFORME PROJETO	m	18,00
	IMPERMEABILIZAÇÃO/PROTEÇÃO		
3.7	PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMAO	m ²	34,50
	INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO		


PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Confere com o original

Gaspar(SC) 19/10/18

Departamento de Obras e Licitações

José Artur Benacci

ASE-1
Matrícula 478



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - SC



MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Fone/Fax: (47) 3388-0148 - E-mail: pmdp@doutorpedrinho.sc.gov.br
Rua Brasília, 02 - Centro - Caixa Postal 01
CEP 89126-000 - DOUTOR PEDRINHO - SC

INSTALAÇÃO ELETRO-MECÂNICA			
3.8	MONTAGEM E FORNECIMENTO DE ELETRODUTOS, CABOS, FIOS, CAIXAS, CONEXÕES, LUMINÁRIAS E DEMAIS ITÉNS P/ AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COMPLETAS QUE FOREM EXIGIDAS PELO PROJETO ELÉTRICO (INCLUSIVE)	m ²	410,00
SERVIÇOS DIVERSOS			
3.9	FORNECIMENTO E INSTAL. DE REGUA GRADUADA EM MADEIRA DE LEI P/ INDC. DE NIVEL	un	1,00
MATERIAIS			
MATERIAIS PARA SISTEMA SANITÁRIO			
3.10	TUBO FLANGE E PONTA - TFL10 - DN100 MM x 1150 MM	un	1,00
3.11	TUBO C/ FLANGES - TFL10 - DN100 x 540 MM	un	1,00
3.12	TOCO C/ FLANGES - DN 100 x 250 MM	un	1,00
3.13	CURVA DE 90º C/ FLANGES - C90FF10 - DN100 MM	un	3,00
3.14	CURVA DE 90º C/ BOLSAS - C90FF10 - DN100 MM	un	1,00
3.15	TUBO DE PVC C/ PONTAS VINILFORT - DN 100 x 320 MM	un	1,00
3.16	CURVA DE 90º PVC PONTA E BOLSA VINILFORT JE - DN 100 MM	un	1,00
3.17	TUBO PVC C/ PONTAS VINILFORT - DN 150 x 1800 MM	un	1,00
3.18	COMPORTA SUPERFICIAL EM FIBRA DE VIDRO TIPO GAVETA 200 x 700 MM	un	2,00
3.19	COMPORTA SUPERFICIAL EM FIBRA DE VIDRO TIPO GAVETA 400 x 700 MM	un	2,00
TAMPAS			
3.20	TAMPAS EM ALUMÍNIO FUNDIDO C/ DOBRADIÇA P/ ABRIR E REVESTIMENTO EM PINTURA EPÓXI (TINTAS INTERNACIONAL - PRIMER MULTIADERÊNCIA INTERTHUNER 441 NA COR PRETA) - 90X70CM	un	12,00
D	REATOR - UASB		
OBRAS CIVIS			
MOVIMENTO DE TERRA			
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS			
4.1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m ³	44,55
ATERRO/REATERRO EM ÁREAS			
4.2	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m ³	35,64
4.3	TRANSPORTE LOCAL EM LEITO NATURAL, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	m3xkm	8,91
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS			
ESTACAS			
4.4	ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D = 20CM INCLUSIVE CRAVACAO E EMENDAS 25 A 30T	m	243,00
FORMAS			
4.5	CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 14MM P/ FORMA CONCRETO	m ²	742,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Confere com o original

Gaspar(SC) 19/02/18

Departamento de Contratações
José Artur de

ASE I
Matrícula 478



MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Fone/Fax: (47) 3388-0148 - E-mail: pmdp@doutorpedrinho.sc.gov.br

Rua Brasília, 02 - Centro - Caixa Postal 01

CEP 89126-000 - DOUTOR PEDRINHO - SC

ARMADURAS			
4.6	ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM.7,0 À 8,0MM	kg	5.584,00
4.7	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - FUNDAÇÕES / LASTROS		
4.8	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL FCK=10MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANÇAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES)	m ³	8,09
CONCRETO ESTRUTURAL			
4.9	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	m ³	356,09
4.10	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
4.11	IMPERMEABILIZAÇÃO/PROTEÇÃO		
4.12	IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO POLIMÉRICO, BASE ACRÍLICA	m ²	168,42
4.13	INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO		
4.14	INSTALAÇÕES DIVERSAS		
4.15	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	m	31,00
MATERIAIS			
MATERIAIS PARA SISTEMA SANITÁRIO			
4.16	TUBO FLANGE E PONTA - TFL10 - DN150 MM x 4280 MM	un	1,00
4.17	TUBO FLANGE E PONTA - TFL10 - DN150 MM x 3380 MM	un	3,00
4.18	TUBO FLANGE E PONTA - TFL10 - DN150 MM x 3450 MM	un	1,00
4.19	TUBO FLANGE E PONTA - TFL10 - DN100 MM x 5150 MM	un	2,00
4.20	TUBO C/ PONTAS - TFL10 - DN150 x 3250 MM	un	2,00
4.21	TUBO C/ PONTAS - TFL10 - DN150 x 1115 MM	un	1,00
4.22	CURVA DE 90º C/ BOLSAS - C90FF10 - DN150 MM	un	2,00
4.23	CURVA DE 90º C/ BOLSAS - C90FF10 - DN100 MM	un	2,00
4.24	CURVA DE 90º C/ FLANGES - C90FF10 - DN150 MM	un	3,00
4.25	CURVA DE 90º C/ FLANGES - C90FF10 - DN100 MM	un	2,00
4.26	TE DE REDUÇÃO C/ BOLSAS - TFF10 - DN150 x 100 MM	un	1,00
4.27	TE C/ BOLSAS - TFF10 - DN150	un	2,00
4.28	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA - DN150 MM	un	3,00
4.29	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA - DN100 MM	un	2,00
4.30	REGISTRO C/ FLANGES E CUNHA DE BORRACHA TIPO EURO 23 - DN150 MM	un	1,00
4.31	PEDESTAL DE MANOBRA SIMPLES - PMS01	un	1,00
4.32	HASTE DE PROLONGAMENTO HRC1 1" 1/8" H=880 MM	un	1,00
4.33	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - DN75 x 6000 MM	un	28,00
4.34	JOELHO 45º DE PVC SOLDÁVEL - DN75 MM	un	16,00
4.35	JOELHO 90º DE PVC SOLDÁVEL - DN75 MM	un	55,00
4.36	TE 90º DE PVC SOLDÁVEL - DN75 MM	un	5,00
4.37	LUVA DE CORRER PVC - DN75 MM	un	24,00
4.38	TUBO DEFOFO C/ PONTAS - DN150 x 6000 MM	un	2,00
4.39	CURVA 90º DEFOFO C/ BOLSAS - DN150	un	8,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Confere com o original

Gaspar(SC) 19/02/18

Departamento de Compras e Licitações

José Artur Benact
ASE I
Matrícula 478





MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Fone/Fax: (47) 3388-0148 - E-mail: pmdp@doutorpedrinho.sc.gov.br
Rua Brasília, 02 - Centro - Caixa Postal 01
CEP 89126-000 - DOUTOR PEDRINHO - SC

4.40	TE 90º DEFOFO C/ BOLSAS - DN150	un	2,00
4.41	REDUÇÃO DEFOFO PBA x DFOFO PONTA E BOLSA - DN100 x 75 MM	un	1,00
4.42	ABRAÇADEIRA AÇO INOX. C/ PARAFUSO E BUCHA - DN75 MM	un	85,00
4.43	CHUMBADOR PARABOLT AÇO INOX. 304-DIN 933 M8/35 1/4" x 1 3/4"	un	115,00
4.44	ARRUELA LISA AÇO INOX. DIN 125A M8/S 1.6	un	115,00
4.45	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA AÇO INOX. C/ ARRUELA E PORCA	un	72,00
4.46	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE VAZÃO EM ALUMÍNIO (CDV-1) 1000 x 1000 x 1200 MM	un	1,00
4.47	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE VAZÃO EM ALUMÍNIO (CDV-2,3,4 E 5) 780 x 480 x 600 MM	un	4,00
4.48	HASTE PARA SUPORTE DE ALUMÍNIO (PLACA ANTI-ESCUMA COM VERTEDOR)	un	72,00
4.49	DEFLETOR LATERAL EM FIBRA DE VIDRO - DIMENSÕES CONFORME PROJETO	un	2,00
4.50	PLACA ANTI-ESCUMA FIBRA DE VIDRO - 1600 x 250 x 5 MM	un	12,00
4.51	PLACA VERTEDORA FIBRA DE VIDRO - 1600 x 200 x 5 MM	un	12,00
4.52	FUNIL P/ REMOÇÃO DE ESCUMA EM FIBRA DE VIDRO COM HASTE DE AÇO CARBONO - DN 300 MM	un	4,00
E	FILTRO BIOLÓGICO		
	OBRAS CIVIS		
	MOVIMENTO DE TERRA		
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS		
5.1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA A 1,02 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m ³	28,66
5.2	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m ³	19,10
	ATERRO/REATERRO EM ÁREAS		
5.3	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m ³	22,92
	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA		
5.4	TRANSPORTE LOCAL EM LEITO NATURAL, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	m ³	5,73
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
	ESTACAS		
5.5	ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D = 20CM INCLUSIVE CRAVACAO E EMENDAS 25 A 30T	m	180,00
	FORMAS		
5.6	CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 14MM P/ FORMA CONCRETO	m ²	876,52
	ARMADURAS		
5.7	ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM.7,0 À 8,0MM	kg	8.924,00
	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - FUNDAÇÕES / LASTROS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Confere com o original

Gaspar(SC) 19/102/18

Departamento de Compras e Licitações

Artur Benedito
Matricula 478

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT


CREA - SC



MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Fone/Fax: (47) 3388-0148 - E-mail: pmdp@doutorpedrinho.sc.gov.br
Rua Brasília, 02 - Centro - Caixa Postal 01
CEP 89126-000 - DOUTOR PEDRINHO - SC

5.8	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL FCK=10MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANÇAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES)	m ³	7,17
	CONCRETO ESTRUTURAL		
5.9	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	m ³	72,23
	FECHAMENTO		
	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO		
5.10	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	m	32,70
	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
	IMPERMEABILIZAÇÃO/PROTEÇÃO		
5.11	PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMAIO	m ²	286,86
	INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO		
	INSTALAÇÃO ELETRO-MECÂNICA		
5.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA	m ²	410,00
	MATERIAIS		
	MATERIAIS PARA SISTEMA SANITÁRIO		
5.13	TUBO FLANGE E PONTA - TFL10 - DN100 MM x 2270 MM	un	1,00
5.14	TUBO C/ FLANGES - TFL10 - DN100 x 2520 MM	un	1,00
5.15	TUBO FLANGE E PONTA - TFL10 - DN100 MM x 1550 MM	un	1,00
5.16	TUBO C/ PONTAS - TFL10 - DN100 x 3690 MM	un	1,00
5.17	TUBO C/ PONTAS - TFL10 - DN100 x 620 MM	un	1,00
5.18	TUBO C/ PONTAS - TFL10 - DN150 x 350 MM	un	1,00
5.19	TUBO FLANGE E PONTA - TFL10 - DN150 MM x 862 MM	un	1,00
5.20	TUBO FLANGE E PONTA - TFL10 - DN150 MM x 1660 MM	un	1,00
5.21	CURVA DE 90º C/ FLANGES - C90FF10 - DN100 MM	un	1,00
5.22	CURVA DE 90º C/ BOLSAS - C90FF10 - DN150 MM	un	2,00
5.23	CURVA DE 90º C/ BOLSAS - C90FF10 - DN100 MM	un	1,00
5.24	TE C/ BOLSAS - TFF10 - DN100	un	1,00
5.25	REGISTRO C/ FLANGES E CUNHA DE BORRACHA TIPO EURO 23 - DN150 MM	un	1,00
5.26	REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES - R10FC10 - DN100 MM	un	1,00
F	DECANTADOR SECUNDÁRIO		
	OBRAS CIVIS		
	MOVIMENTO DE TERRA		
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS		
6.1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m ³	29,56
6.2	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA	m ³	19,70



Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT
CREA - SC



MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Fone/Fax: (47) 3388-0148 - E-mail: pmdp@doutorpedrinho.sc.gov.br
Rua Brasília, 02 - Centro - Caixa Postal 01
CEP 89126-000 - DOUTOR PEDRINHO - SC

	ATERRO/REATERRO EM ÁREAS		
6.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC >= 95% DO PN (ÁREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m ³	23,64
	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA		
6.4	TRANSPORTE LOCAL EM LEITO NATURAL, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	m ³	5,91
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
	ESTACAS		
6.5	ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D = 20CM INCLUSIVE CRAVACAO E EMENDAS 25 A 30T	m	153,00
	FORMAS		
6.6	CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 14MM P/ FORMA CONCRETO	m ²	352,09
	ARMADURAS		
6.7	ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM. 7,0 À 8,0MM	kg	8.924,00
	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - FUNDAÇÕES / LASTROS		
6.8	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL FCK=10MPA CONTROLE C, EXCLUINDO O LANCAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES)	m ³	5,64
	CONCRETO ESTRUTURAL		
6.9	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	m ³	33,07
	FECHAMENTO		
	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO		
6.10	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	m	8,62
6.11	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	m	3,30
	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
	IMPERMEABILIZAÇÃO/PROTEÇÃO		
6.12	PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMAO	m ²	116,38
	INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO		
	INSTALAÇÃO ELETRO-MECÂNICA		
6.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA	m ²	410,00
	MATERIAIS		
	MATERIAIS PARA SISTEMA SANITÁRIO		
6.14	TUBO FLANGE E PONTA - TFL10 - DN150 MM x 3240 MM	un	1,00
6.15	TUBO FLANGE E PONTA - TFL10 - DN150 MM x 1670 MM	un	1,00
6.16	TUBO FLANGE E PONTA - TFL10 - DN150 MM x 3520 MM	un	1,00
6.17	TOCO C/ FLANGES - DN 100 x 250 MM	un	1,00
6.18	TUBO CILÍNDRICO - DN100 x 4450 MM	un	1,00
6.19	TUBO CILÍNDRICO - DN150 x 2430 MM	un	1,00
6.20	CURVA DE 90º C/ FLANGES - C90FF10 - DN100 MM	un	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Confere com o original

Gaspar(SC) 19/02/18

Departamento de Compras e Licitações

José Artur Benício

ASE I

Matrícula 478

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva GAT
CREA - SC



MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Fone/Fax: (47) 3388-0148 - E-mail: pmdp@doutorpedrinho.sc.gov.br
Rua Brasília, 02 - Centro - Caixa Postal 01
CEP 89126-000 - DOUTOR PEDRINHO - SC

6.21	CURVA DE 90º C/ BOLSAS - C90FF10 - DN150 MM	un	1,00
6.22	REGISTRO C/ FLANGES E CUNHA DE BORRACHA TIPO EURO 23 - DN150 MM	un	1,00
6.23	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO - DN150 MM	un	1,00
6.24	PEDESTAL DE MANOBRA SIMPLES - PMS01	un	2,00
6.25	CURVA DE 90º C/ 4 GOMOS JE - AÇO CARBONO - DN100 MM	un	1,00
6.26	TUBO DE PVC PONTA E BOLSA VINILFORT JE - DN 100 x 1480 MM	un	1,00
6.27	TUBO PVC C/ PONTAS VINILFORT - DN 100 x 3690 MM	un	1,00
6.28	TUBO PVC C/ PONTAS VINILFORT - DN 100 x 1780 MM	un	1,00
6.29	CURVA DE 90º PVC PONTA E BOLSA VINILFORT JE - DN 100 MM	un	1,00
6.30	REGISTRO C/ BOLSAS PARA TUBO PVC COM CABEÇOTE - DN100 MM	un	1,00
6.31	PLACA ANTI-ESCUMA FIBRA DE VIDRO - 1420 x 350 x 5 MM	un	11,00
6.32	PLACA VERTEDEDORA FIBRA DE VIDRO - 1420 x 300 x 5 MM	un	11,00
G	TANQUE DE CONTATO		
	OBRAS CIVIS		
	MOVIMENTO DE TERRA		
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS		
7.1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m ³	16,80
	ATERRO/REATERRO EM ÁREAS		
7.2	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC >= 95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m ³	1,04
	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA		
7.3	TRANSPORTE LOCAL EM LEITO NATURAL, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	m ³	15,76
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
	ESTACAS		
7.4	ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D = 20CM INCLUSIVE CRAVACAO E EMENDAS 25 A 30T	m	36,00
	FORMAS		
7.5	CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 14MM P/ FORMA CONCRETO	m ²	94,19
	ARMADURAS		
7.6	ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM. 7,0 À 8,0MM	kg	1.041,00
	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - FUNDAÇÕES / LASTROS		
7.7	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL FCK=10MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANÇAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES)	m ³	2,16
	CONCRETO ESTRUTURAL		
7.8	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	m ³	9,96
	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Confere com o original

Gaspar(SC) 19/02/18

Departamento de Compras e Licitações

José Artur Benacci
ASE I
Matricula 478

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - SC

A 012 002



MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Fone/Fax: (47) 3388-0148 - E-mail: pmdp@doutorpedrinho.sc.gov.br
Rua Brasília, 02 - Centro - Caixa Postal 01
CEP 89126-000 - DOUTOR PEDRINHO - SC

IMPERMEABILIZAÇÃO/PROTEÇÃO			
7.9	PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMAIO	m ²	24,80
MATERIAIS			
MATERIAIS PARA SISTEMA SANITÁRIO			
7.10	CJ. MOTO BOMBA CENTRÍFUGA - Q= 8 m ³ /h - A.M.= 10 m.c.a.	un	1,00
TUBOS E CONEXÕES EM PVC			
7.11	ADAPTAÇÃO PBA C/ BOLSA E ROSCA DN 50 x 2" P/ REGISTRO	un	2,00
7.12	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA D 60 x D 50	un	1,00
7.13	CURVA 90º DEFºFº C/ BOLSAS - DN 200	un	2,00
7.14	CURVA PBA 90º PONTA E BOLSA - DN 100	un	1,00
7.15	REDUÇÃO PBA DN 100 x DN 50	un	1,00
7.16	REGISTRO DE GAVETA TIPO CHATO C/ BOLSAS DEFºFº - DN 100	un	1,00
7.17	TE DE REDUÇÃO DEFºFº x PBA C/ BOLSAS - DN 200/ DN100	un	1,00
7.18	TÊ PBA C/ BOLSAS - DN 100	un	1,00
7.19	TUBO C/ PONTAS DEFºFº L= 1150 mm - DN 100	un	1,00
7.20	TUBO C/ PONTAS DEFºFº L= 1370 mm - DN 200	un	1,00
7.21	TUBO C/ PONTAS DEFºFº L= 1390 mm - DN 200	un	1,00
7.22	TUBO C/ PONTAS DEFºFº L= 320 mm - DN 150	un	2,00
7.23	TUBO C/ PONTAS DEFºFº L= 400 mm - DN 200	un	1,00
7.24	TUBO C/ PONTAS DEFºFº L= 650 mm - DN 100	un	1,00
7.25	TUBO C/ PONTAS DEFºFº L= 800 mm - DN 100	un	1,00
7.26	TUBO C/ PONTAS PBA L= 1370 mm - DN 100	un	1,00
7.27	TUBO PONTA E BOLSA PBA L= 500 mm - DN 100	un	1,00
7.28	TUBO RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA D 60 L= 350 mm	un	1,00
TUBOS E CONEXÕES EM AG			
7.29	CURVA LONGA 90º Ø 2"	un	1,00
7.30	FLANGE C/ SEXTAVADO Ø 1"1/4 - ANSI B.16.1	un	1,00
7.31	FLANGE C/ SEXTAVADO Ø 2" - ANSI B.16.1	un	1,00
7.32	NIPLE DUPLO C/ ROSCA Ø 2"	un	6,00
7.33	NIPLE REDUÇÃO Ø 2" x 1 1/4	un	1,00
7.34	UNIÃO C/ ROSCA Ø 2"	un	3,00
7.35	TUBOS E CONEXÕES EM BRONZE		
7.36	REGISTRO ESFERA C/ VOLANTE Ø 2"	un	2,00
7.37	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL PORTINHOLA Ø 2"	un	1,00
H CASA DE CLORO			
OBRAS CIVIS			
MOVIMENTO DE TERRA			
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR


Confere com o original

Gaspar(SC) 19 de 118

Departamento de Compras e Licitações

José Artur Benedito
ASE I

Matrícula 478






MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Fone/Fax: (47) 3388-0148 - E-mail: pmdp@doutorpedrinho.sc.gov.br
Rua Brasília, 02 - Centro - Caixa Postal 01
CEP 89126-000 - DOUTOR PEDRINHO - SC

8.1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m ³	1,35
	ATERRO/REATERRO EM ÁREAS		
8.2	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m ³	1,08
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
	ESTACAS		
8.3	ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D = 20CM INCLUSIVE CRAVACAO E EMENDAS 25 A 30T	m	36,00
	FORMAS		
8.4	CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 14MM P/ FORMA CONCRETO	m ²	51,74
	ARMADURAS		
8.5	ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM.7,0 À 8,0MM	kg	334,00
	CONCRETO ESTRUTURAL		
8.6	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	m ³	4,88
	FECHAMENTO		
	ALVENARIA		
8.7	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m ²	22,40
8.8	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	m ²	1,32
	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
8.9	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	m ²	1,68
	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25	m ²	0,96
	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE		
	PISOS, TETOS E PAREDES		
8.10	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m ²	16,17
8.11	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m ²	79,04
8.12	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m ²	79,04
	IMPERMEABILIZAÇÃO/PROTEÇÃO		
8.13	IMPERMEABILIZACAO EM BASE ALVENARIA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE	m ²	33,39
	PINTURA		
8.14	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	m ²	79,04
	PINTURA DE LOGOTIPO	un	1,00



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - SC

A 013.045



MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Fone/Fax: (47) 3388-0148 - E-mail: pmdp@doutorpedrinho.sc.gov.br
Rua Brasília, 02 - Centro - Caixa Postal 01
CEP 89126-000 - DOUTOR PEDRINHO - SC

INSTALAÇÕES PREDIAIS			
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
8.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONFORME O PROJETO, COM FORNECIMENTO MATERIAIS COMO ELETRODUTOS, CABOS, FIOS, CAIXAS, CONEXÕES, LUMINÁRIAS E DEMAIS ITÉNS NECESSÁRIOS, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA.	m ²	410,00
	MATERIAIS		
	EQUIPAMENTOS		
8.16	AQUECEDOR / PURGADOR CS-210	un	1,00
8.17	BOMBA CENTRÍFUGA (Q= 100L/h) ALT. MAN. = 10 m.c.a.	un	1,00
8.18	CLINDRO DE CLORO	un	1,00
8.19	CONECTOR FLEXÍVEL CS-189	un	4,00
8.20	DETECTOCLORO CS 201	un	1,00
8.21	DOSADOR DE CLORO GÁS AUTOMÁTICO	un	1,00
8.22	FILTRO P/ CLORO CS-183	un	1,00
8.23	KIT EMERGÊNCIA TIPO "A" CS-199	un	1,00
8.24	MANIFOLD CS-187	un	2,00
8.25	MANÔMETRO C/ ALARME CS-188	un	1,00
8.26	MANÔMETRO C/ ESCALA DE 0-10 Bar	un	2,00
8.27	MEDIDOR DE VAZÃO OU ANALISADOR DE CLORO COM SINAL 4-20 mA	un	1,00
8.28	SISTEMA DE EXAUSTÃO E LAVAGEM DE GASES	un	1,00
8.29	VÁLVULA AUX. TIPO YOKE CS-198	un	2,00
8.30	VÁLVULA AUX. MANIFOLD CS-186	un	1,00
	TUBOS E CONEXÕES EM PVC		
8.31	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM C/ GRELHA QUADRADA BRANCA	un	1,00
8.32	CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM	un	2,00
8.33	EJETOR DE BAIXA PRESSÃO	un	1,00
8.34	JOELHO PVC AQUAPLUV 90G D = 88 MM	un	2,00
8.35	JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM	un	12,00
8.36	REGISTRO PVC PRESSAO S-30 SOLDAVEL DN 25 MM	un	2,00
8.37	TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM	un	1,00
8.38	TUBO CONDUTOR AQUAPLUV DN 88 L= 3000mm	un	3,00
8.39	TUBO DE POLIETILENO 1/2" L= 1500 mm	un	1,00
8.40	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - D 25 L= 1055 mm	un	1,00
8.41	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - D 25 L= 2025 mm	un	1,00
8.42	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - D 25 L= 210 mm	un	2,00
8.43	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - D 25 L= 2500mm	un	1,00
8.44	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - D 25 L= 270 mm	un	1,00
8.45	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - D 25 L= 2820 mm	un	1,00
8.46	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - D 25 L= 3291 mm	un	1,00
8.47	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - D 25 L= 445 mm	un	1,00
8.48	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - D 25 L= 545 mm	un	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Confere com o original
Gaspar(SC) 17/02/18
Departamento de Compras e Licitações

José Artur Benaci
ASE I
Matrícula 478


Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - SC
A 013.046



MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Fone/Fax: (47) 3388-0148 - E-mail: pmdp@doutorpedrinho.sc.gov.br
Rua Brasília, 02 - Centro - Caixa Postal 01
CEP 89126-000 - DOUTOR PEDRINHO - SC

8.49	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - D 25 L= 6000 mm	PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	un	7,00
8.50	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - D 25 L= 771 mm	Confere com o original	un	1,00
8.51	TUBO SOLDÁVEL D 50 L= 4500 mm	Gaspar(SC) 19/09/18	un	1,00
8.52	UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25MM		un	3,00
I	LEITOS DE SECAGEM (1 UNIDADE)			
	OBRAS CIVIS			
	MOVIMENTO DE TERRA			
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS			
9.1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA		m ³	133,45
	ATERRO/REATERRO EM ÁREAS			
9.2	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)		m ³	33,14
	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA			
9.3	TRANSPORTE LOCAL EM LEITO NATURAL, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3		m ³	132,55
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS			
	ESTACAS			
9.4	ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D = 20CM INCLUSIVE CRAVACAO E EMENDAS 25 A 30T		m	135,00
	FORMAS			
9.5	CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 14MM P/ FORMA CONCRETO		m ²	159,89
	ARMADURAS			
9.6	ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM.7,0 À 8,0MM		kg	1.950,00
	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - FUNDAÇÕES / LASTROS			
9.7	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL FCK=10MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANÇAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES)		m ³	10,57
	CONCRETO ESTRUTURAL			
9.8	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.		m ³	15,01
	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES			
	IMPERMEABILIZAÇÃO/PROTEÇÃO			
9.10	PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMAO		m ²	56,72
	MATERIAIS			
	INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO			
	INSTALAÇÃO ELETRO-MECÂNICA			
9.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA		m ²	410,00
	INSTALAÇÃO MECÂNICA			





MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO


Fone/Fax: (47) 3388-0148 - E-mail: pmdp@doutorpedrinho.sc.gov.br
Rua Brasília, 02 - Centro - Caixa Postal 01
CEP 89126-000 - DOUTOR PEDRINHO - SC

10.14	MONTAGEM E FORNECIMENTO DE ELETRODUTOS, CABOS, FIOS, CAIXAS, CONEXÕES, LUMINÁRIAS E DEMAIS ITÉNS P/ AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COMPLETAS QUE FOREM EXIGIDAS PELO PROJETO ELÉTRICO (INCLUSIVE)	m ²	410,00
	EQUIPAMENTOS		
10.15	CONJ. MOTO BOMBA EIXO VERTICAL AUTO ESCORVANTE, ROTOR ABERTO, SUÇÃO FLANGEADA Q=45M ³ /H, HM=3,00MCA	un	1,00
	MATERIAIS		
	MATERIAIS PARA SISTEMA SANITARIO		
10.16	TOCO C/ FLANGES - DN 100 x 250 MM	un	1,00
10.17	CURVA DE 90° C/ FLANGES - C90FF10 - DN100 MM	un	1,00
10.18	TAMPÃO DUCTIL ESGOTO - DN 600 MM	un	1,00
10.19	TUBO CONCRETO ARMADO CA2 - DN1200 MM	m	3,00
	LINHA DE RECALQUE ER-04		
	MOVIMENTO DE TERRA		
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS		
10.20	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m ³	4,00
10.21	TRANSPORTE LOCAL EM LEITO NATURAL, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	m3xkm	0,80
	ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS		
10.22	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	m ³	3,20
	ASSENTAMENTO		
	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PEAD ATÉ DIÂMENTRO 280MM		
10.23	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PEAD, DE 110 MM	m	5,00
	MATERIAIS		
	MATERIAL EM PEAD		
10.24	TUBO PEAD DN 110 MM	m	5,00
K	ELEVATÓRIA DE LODO - EE02 - TIPO A		
	OBRAS CIVIS		
	MOVIMENTO DE TERRA		
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS		
11.1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m ³	1,87
11.2	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m ³	1,25
	ATERRO/REATERRO EM ÁREAS		
11.3	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m ³	2,50
11.4	TRANSPORTE LOCAL EM LEITO NATURAL, COM CAMINHAO	m3xkm	0,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Confere com o original

Gaspar(SC) 10/02/18

Departamento de Compras e Licitações
ASEI
Matrícula 478





MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Fone/Fax: (47) 3388-0148 - E-mail: pmdp@doutorpedrinho.sc.gov.br
Rua Brasília, 02 - Centro - Caixa Postal 01
CEP 89126-000 - DOUTOR PEDRINHO - SC

	ESCORAMENTO		
	ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS E CAVAS		
11.5	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA	m ²	1,87
	ESGOTAMENTO E DRENAGEM		
	ESGOTAMENTO COM BOMBA		
11.6	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE	h	20,00
	FORMAS		
11.7	CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 14MM P/ FORMA CONCRETO	m ²	5,25
	ARMADURAS		
11.8	ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM.7,0 À 8,0MM	kg	57,00
	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - FUNDAÇÕES / LASTROS		
11.9	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL FCK=10MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANÇAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES)	m ³	0,13
	CONCRETO ESTRUTURAL		
11.10	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	m ³	1,14
	ASSENTAMENTO		
11.11	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 MM	m	1,00
11.12	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 1200MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	3,00
	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
	IMPERMEABILIZAÇÃO/PROTEÇÃO		
11.13	IMPERMEABILIZACAO EM BASE ALVENARIA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE	m ²	22,65
	INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO		
11.14	MONTAGEM E FORNECIMENTO DE ELETRODUTOS, CABOS, FIOS, CAIXAS, CONEXÕES, LUMINÁRIAS E DEMAIS ITÉNS P/ AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COMPLETAS QUE FOREM EXIGIDAS PELO PROJETO ELÉTRICO (INCLUSIVE)	m ²	410,00
	EQUIPAMENTOS		
11.15	CONJ. MOTO BOMBA EIXO VERTICAL AUTO ESCORVANTE, ROTOR ABERTO, SUÇÃO FLANGEADA Q=45M ³ /H, HM=3,00MCA	un	1,00
	MATERIAIS		
11.16	MATERIAIS PARA SISTEMA SANITARIO		
11.17	TOCO C/ FLANGES - DN 100 x 250 MM	un	1,00
11.18	CURVA DE 90º C/ FLANGES - C90FF10 - DN100 MM	un	1,00
11.19	TAMPÃO DUCTIL ESGOTO - DN 600 MM	un	1,00
11.20	TUBO CONCRETO ARMADO CA2 - DN1200 MM	m	3,00
	LINHA DE RECALQUE ER-04		
	MOVIMENTO DE TERRA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Confere com o original

Gaspar(SC) 19/02/18

Departamento de Compras e Licitação

José Artur Benacci
ASE I

Matrícula 478

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - SC
A 013.050



MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Fone/Fax: (47) 3388-0148 - E-mail: pmdp@doutorpedrinho.sc.gov.br
Rua Brasília, 02 - Centro - Caixa Postal 01
CEP 89126-000 - DOUTOR PEDRINHO - SC

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS			
11.21	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m ³	8,00
11.22	TRANSPORTE LOCAL EM LEITO NATURAL, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	m3xkm	1,60
ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS			
11.23	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	m ³	6,40
ASSENTAMENTO			
11.24	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PEAD, DE 110 MM	m	10,00
MATERIAIS			
MATERIAL EM PEAD			
11.25	TUBO PEAD DN 110 MM	m	10,00
ELEVATÓRIA DE LODO - EE03 - TIPO A			
OBRAS CIVIS			
MOVIMENTO DE TERRA			
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS			
12.1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m ³	3,36
ATERRO/REATERRO EM ÁREAS			
12.2	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC >= 95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m ³	2,69
12.3	TRANSPORTE LOCAL EM LEITO NATURAL, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	m3xkm	0,67
ESCORAMENTO			
ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS E CAVAS			
12.4	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA	m ²	2,02
ESGOTAMENTO E DRENAGEM			
ESGOTAMENTO COM BOMBA			
12.5	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE	h	20,00
FORMAS			
12.6	CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 14MM P/ FORMA CONCRETO	m ²	5,25
ARMADURAS			
12.7	ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM.7,0 À 8,0MM	kg	57,00
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - FUNDAÇÕES / LASTROS			
12.8	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL FCK=10MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANÇAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES)	m ³	0,13
CONCRETO ESTRUTURAL			
12.9	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	m ³	1,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Confere com o original

Gaspar(SC) 19/02/18

Departamento de Licitações
Jose Benaci
ASE II
Matrícula 478

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - SC
A 013.051



MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO


Fone/Fax: (47) 3388-0148 - E-mail: pmdp@doutorpedrinho.sc.gov.br
Rua Brasília, 02 - Centro - Caixa Postal 01
CEP 89126-000 - DOUTOR PEDRINHO - SC

	ASSENTAMENTO		
12.10	ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM	m	1,00
12.11	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 1200MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	2,00
	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
	IMPERMEABILIZAÇÃO/PROTEÇÃO		
12.12	IMPERMEABILIZACAO EM BASE ALVENARIA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE	m ²	22,65
	INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO		
12.13	MONTAGEM E FORNECIMENTO DE ELETRODUTOS, CABOS, FIOS, CAIXAS, CONEXÕES, LUMINÁRIAS E DEMAIS ITÉNS P/ AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COMPLETAS QUE FOREM EXIGIDAS PELO PROJETO ELÉTRICO (INCLUSIVE) EQUIPAMENTOS	m ²	410,00
12.14	CONJ. MOTO BOMBA EIXO VERTICAL AUTO ESCORVANTE, ROTOR ABERTO, SUÇÃO FLANGEADA Q=45M ³ /H, HM=3,00MCA	un	1,00
	MATERIAIS		
	MATERIAIS PARA SISTEMA SANITARIO		
12.15	TOCO C/ FLANGES - DN 100 x 250 MM	un	1,00
12.16	CURVA DE 90º C/ FLANGES - C90FF10 - DN100 MM	un	1,00
12.17	TAMPÃO DUCTIL ESGOTO - DN 600 MM	un	1,00
12.18	TUBO CONCRETO ARMADO CA2 - DN1200 MM	m	2,00
	LINHA DE RECALQUE ER-04		
	MOVIMENTO DE TERRA		
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS		
12.19	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m ³	8,00
12.20	TRANSPORTE LOCAL EM LEITO NATURAL, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	m3xkm	0,80
	ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS		
12.21	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	m ³	7,20
	ASSENTAMENTO		
	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PEAD ATÉ DIÂMENTRO 280MM		
12.22	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PEAD, DE 110 MM	m	10,00
	MATERIAIS		
	MATERIAL EM PEAD		
12.23	TUBO PEAD DN 110 MM	m	10,00
M	ELEVATÓRIA DE LODO - EE04 - TIPO A		
	OBRAS CIVIS		
	MOVIMENTO DE TERRA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Confere com o original

Gaspar(SC) 19/02/28

Departamento de Compras e Licitação
José Artur Benacci
ASE I
Matricula 478





MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Fone/Fax: (47) 3388-0148 - E-mail: pmdp@doutorpedrinho.sc.gov.br
Rua Brasília, 02 - Centro - Caixa Postal 01
CEP 89126-000 - DOUTOR PEDRINHO - SC

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS			
13.1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m ³	5,00
	ATERRO/REATERRO EM ÁREAS		
13.2	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m ³	4,00
13.3	TRANSPORTE LOCAL EM LEITO NATURAL, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	m3xkm	1,00
	ESCORAMENTO		
	ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS E CAVAS		
13.4	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA	m ²	3,00
	ESGOTAMENTO E DRENAGEM		
	ESGOTAMENTO COM BOMBA		
13.5	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE		20,00
	FORMAS		
13.6	CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 14MM P/ FORMA CONCRETO	m ²	5,25
	ARMADURAS		
13.7	ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM.7,0 À 8,0MM	kg	57,00
	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - FUNDAÇÕES / LASTROS		
13.8	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL FCK=10MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANÇAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES)	m ³	0,13
	CONCRETO ESTRUTURAL		
13.9	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	m ³	1,14
	ASSENTAMENTO		
13.10	ASSENTAMENTO DE TAPPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM	m	1,00
13.11	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 1200MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	2,00
	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
	IMPERMEABILIZAÇÃO/PROTEÇÃO		
13.12	IMPERMEABILIZACAO EM BASE ALVENARIA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE	m ²	22,65
	INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO		
13.13	MONTAGEM E FORNECIMENTO DE ELETRODUTOS, CABOS, FIOS, CAIXAS, CONEXÕES, LUMINÁRIAS E DEMAIS ITÉNS P/ AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COMPLETAS QUE FOREM EXIGIDAS PELO PROJETO ELÉTRICO (INCLUSIVE)	m ²	410,00
	EQUIPAMENTOS		
13.14	CONJ. MOTO BOMBA EIXO VERTICAL AUTO ESCORVANTE, ROTOR ABERTO, SUÇÃO FLANGEADA Q=45M ³ /H, HM=3,00MCA	un	1,00
	MATERIAIS		





MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Fone/Fax: (47) 3388-0148 - E-mail: pmdp@doutorpedrinho.sc.gov.br
Rua Brasília, 02 - Centro - Caixa Postal 01
CEP 89126-000 - DOUTOR PEDRINHO - SC

MATERIAIS PARA SISTEMA SANITARIO			
13.15	TOCO C/ FLANGES - DN 100 x 250 MM	un	1,00
13.16	CURVA DE 90º C/ FLANGES - C90FF10 - DN100 MM	un	1,00
13.17	TAMPÃO DUCTIL ESGOTO - DN 600 MM	un	1,00
13.18	TUBO CONCRETO ARMADO CA2 - DN1200 MM	m	2,00
LINHA DE RECALQUE ER-04			
MOVIMENTO DE TERRA			
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS			
13.19	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m ³	8,00
13.20	TRANSPORTE LOCAL EM LEITO NATURAL, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	m3xkm	0,80
ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS			
13.21	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	m ³	7,20
ASSENTAMENTO			
13.22	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PEAD, DE 110 MM	m	10,00
MATERIAIS			
MATERIAL EM PEAD			
13,23	TUBO PEAD DN 110 MM	m	10,00
N	CASA DE OPERAÇÃO		
OBRAS CIVIS			
MOVIMENTO DE TERRA			
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS			
13.20	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m ³	1,20
ATERRO/REATERRO EM ÁREAS			
14.2	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC >=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m ³	0,96
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS			
ESTACAS			
14.3	ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D = 20CM INCLUSIVE CRAVACAO E EMENDAS 25 A 30T	m	54,00
FORMAS			
14.4	CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 14MM P/ FORMA CONCRETO	m ²	76,45
ARMADURAS			
14.5	ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM.7,0 À 8,0MM	kg	450,00
CONCRETO ESTRUTURAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Confere com o original

Gaspar(SC) 19/02/18

Departamento de Compras e Licitação
José Arnaldo Benacci
ASE I
Matricula 478





MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Fone/Fax: (47) 3388-0148 - E-mail: pmdp@doutorpedrinho.sc.gov.br
Rua Brasília, 02 - Centro - Caixa Postal 01
CEP 89126-000 - DOUTOR PEDRINHO - SC

14.6	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	m ³	7,21
	FECHAMENTO		
	ALVENARIA		
14.7	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m ²	37,40
	COBERTURA		
14.8	ESTRUTURA PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	m ²	33,85
14.9	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 49CM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO	m ²	33,85
14.10	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	m	19,30
14.11	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	m	20,56
	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
14.12	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	m ²	3,15
14.13	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25	m ²	2,00
	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE		
	PISOS, TETOS E PAREDES		
14.14	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m ²	10,80
14.15	PISO EM CERÂMICA	m ²	11,33
14.16	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m ²	86,92
14.17	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m ²	86,92
14.18	AZULEJO 2A 15X15CM FIXADO COM ARGAMASSA COLANTE, JUNTAS A PRUMO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m ²	8,85
	IMPERMEABILIZAÇÃO/PROTEÇÃO		
14.19	IMPERMEABILIZACAO EM BASE ALVENARIA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE	m ²	40,00
	PINTURA		
14.20	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	m ²	66,28
	PINTURA DE LOGOTIPO	un	1,00
	INSTALAÇÕES PREDIAIS		
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
14.21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONFORME O PROJETO, COM FORNECIMENTO MATERIAIS COMO ELETRODUTOS, CABOS, FIOS, CAIXAS, CONEXÕES, LUMINÁRIAS E DEMAIS ITÊNS NECESSÁRIOS, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA.	m ²	410,00
	MATERIAIS		
	METAIS E ACESSÓRIOS		





MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Fone/Fax: (47) 3388-0148 - E-mail: pmdp@doutorpedrinho.sc.gov.br
Rua Brasília, 02 - Centro - Caixa Postal 01
CEP 89126-000 - DOUTOR PEDRINHO - SC


14.22	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	un	1,00
14.23	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
14.24	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO	un	1,00
O	URBANIZAÇÃO		
	MOVIMENTO DE TERRA		
	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JUNTA ARGAMASSADA		
15.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 300 MM	m	70,80
15.2	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 400 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS	m	56,00
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
	CAIXAS DE ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS DE 1/2 VEZ		
	PAVIMENTAÇÃO		
15.3	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO ESPESSURA 6 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, REJUNTE COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m ²	1.302,89
15.4	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL	m ²	253,73
15.5	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m	300,00
	PORTÃO		
15.6	PORTAO EM CHAPA DE FERRO E TELA, INCLUSIVE PINTURA E PILARES DE APOIO (PARA VEICULOS)	un	1,00
	ALAMBRADO		
15.7	ALAMBRADO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO A CADA 2M ALTURA 3M, FIXADOS E M BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC FIO 12 MALHA 7,5CM	m	200,00
P	DESMOBILIZAÇÃO		
	DIVERSOS		
16.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	4.547,46
Q	REDE COLETORA DE ESGOTO		
	CANTEIRO DE OBRAS		
	CONSTRUCAO DO CANTEIRO		
	BARRACAO DE OBRA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Confere com o original

Gaspar(SC) 19/10/21 18

Departamento de Compras e Licitações

José Artur Bendet
ASE I
Matrícula 478





MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Fone/Fax: (47) 3388-0148 - E-mail: pmdp@doutorpedrinho.sc.gov.br
Rua Brasília, 02 - Centro - Caixa Postal 01
CEP 89126-000 - DOUTOR PEDRINHO - SC

17.1	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m ²	21,49
17.2	SANITÁRIO ISOLADO	m ²	9,00
	PLACA DE OBRA		
	AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA		
17.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	8,00
	OBRAS CIVIS		
	LOCAÇÃO		
17.4	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO	m	236,50
17.5	CADASTRO DE REDES	m	236,50
	TRANSITO E SEGURANCA		
17.6	TAPUME CONTINUO EM CHAPAS DE MADEIRA OU ACO COM ILUMINACAO DE SEGURANCA	m	11,83
	PASSADICOS E TRAVESSIAS - MONTAGEM, MANUTENCAO E REMOCAO		
17.7	PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	m ²	1,18
17.8	TRAVESSIA DE MADEIRA PARA VEICULOS	m ²	1,89
17.9	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	m	7,10
17.10	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, COM PLACAS	m ²	165,07
	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS		
17.11	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m ³	7,30
	ESCAVACAO DE VALAS		
17.12	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m ³	116,47
17.13	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m ³	59,28
	COMPACTACAO OU APILOAMENTO		
17.14	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	m ³	21,00
	ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO		
17.15	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO	m ³	6,30
17.16	REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO , UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO	m ³	147,00
	CARGA E DESCARGA MECANIZADA		
17.17	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.	m ³	42,00
	TRANSPORTE DE MATERIAL		
17.18	TRANSPORTE LOCAL EM LEITO NATURAL, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	m ³ /km	42,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Confere com o original

Gaspar(SC) 17/02/18

Departamento de Compras e Licitações

José Artur Benício
Matrícula 478



MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Fone/Fax: (47) 3388-0148 - E-mail: pmdp@doutorpedrinho.sc.gov.br

Rua Brasília, 02 - Centro - Caixa Postal 01

CEP 89126-000 - DOUTOR PEDRINHO - SC

	ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS		
17.19	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA	m ²	17,60
17.20	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA	m ²	15,34
	ESGOTAMENTO COM BOMBAS		
17.21	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE	h	2,20
	ASSENTAMENTO TUBO PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ESGOTO COM JE		
17.22	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 150 P/ESGOTO	m	214,03
17.23	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DE FºFº, PRFV P/ ESGOTO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 250 MM	m	12,47
17.24	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DE FºFº, PRFV P/ ESGOTO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 300 MM	m	10,00
	CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, RPVC, PVC DE FºFº, PRFV		
17.25	TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 150	m	214,03
17.26	TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 250	m	12,47
17.27	TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 300	m	10,00
	PAVIMENTAÇÃO		
17.28	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	m ³	3,60
17.29	CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM ESPESSURA ATÉ 0,10M	m	4,00
	EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC		
17.30	BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	m ³	22,88
17.31	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30	m ²	228,84
17.32	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, CAPA DE ROLAMENTO INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	t	5,13
	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE		
17.33	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM	m	214,03
17.34	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 250MM	m	12,47
17.35	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 300MM	m	10,00
	DISPOSITIVOS DE LIMPEZA E INSPEÇÃO		
17.36	POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,60M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA	un	1,00
17.37	POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,60M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR	un	3,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Confere com o original
Gaspar(SC) 19/02/18
José Artur Benedit
ASE I
Matrícula 478


Atentamente, engenheiro, mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - SC



MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Fone/Fax: (47) 3388-0148 - E-mail: pmdp@doutorpedrinho.sc.gov.br
Rua Brasília, 02 - Centro - Caixa Postal 01
CEP 89126-000 - DOUTOR PEDRINHO - SC

	FCK=10MPA			
17.38	POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=4,10M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA		un	2,00
R	LIGAÇÃO DOMICILIAR			
	LEVANTAMENTO CADASTRAL			
18.1	CADASTRO DE LIGAÇÕES PREDIAIS		un	10,00
	ESCAVACAO DE VALAS			
18.2	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA		m ³	27,00
18.3	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA		m ³	4,05
	COMPACTACAO OU APILOAMENTO			
18.4	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)		m ³	24,84
	TRANSPORTE DE MATERIAL			
18.5	TRANSPORTE LOCAL EM LEITO NATURAL, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3		m ³ /km	24,84
	ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS			
18.6	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA		m ²	1,20
	ESGOTAMENTO COM BOMBAS			
18.7	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE		h	0,40
	FORNEC E/OU ASSENT DE HIDRANTES TAMPOES E PECAS ESPECIAIS			
18.8	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 400 MM		un	10,00
	ASSENTAMENTO TUBO PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ESGOTO COM JE			
18.9	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 100 P/ESGOTO		m	40,00
	CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, RPVC, PVC DEF ² FO, PRFV			
18.10	TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 100		m	40,00
	PAVIMENTACAO			
18.11	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO		m ³	3,60
18.12	RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO		m ²	6,00
18.13	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA		m ²	9,60
18.14	REMOÇÃO DE PASSEIO EM LADRILHO HIDRAULICO OU CERÂMICO		m ²	4,80
18.15	REMOÇÃO DE MEIO-FIO		m	5,00
18.16	REMOÇÃO DE PASSEIO COM GRAMA		m ²	0,80





MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Fone/Fax: (47) 3388-0148 - E-mail: pmdp@doutorpedrinho.sc.gov.br
Rua Brasília, 02 - Centro - Caixa Postal 01
CEP 89126-000 - DOUTOR PEDRINHO - SC

18.17	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO ESPESSURA 8 CM, ASSENTADO S SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, REJUNTE COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m ²	6,00
18.18	CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM ESPESSURA ATÉ 0,10M	m	4,00
18.19	REPOSIÇÃO DE PASSEIO EM LADRILHO HIDRAULICO OU CERÂMICO	m ²	4,80
18.20	FORNECIMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO OU CERÂMICO	m ²	0,48
18.21	PISO CIMENTADO LIÇO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL	m ²	9,60
18.22	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	m	100,00
18.23	REPOSIÇÃO DE PASSEIO COM GRAMA	m ²	0,80
	EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC		
18.24	BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	m ³	0,72
18.25	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30	m ²	3,60
18.26	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, CAPA DE ROLAMENTO INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	t	0,43
	MATERIAIS		
18.27	CURVA PVC 45G NBR-10569 P/ REDE COLET ESG PB JE DN 100MM	un	10,00
18.28	SELIM PVC 90G ELASTICO NBR 10569 P/ REDE COLET ESG DN 200X100MM	un	10,00
18.29	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 100MM	m	10,00
18.30	TAMPÃO DUCTIL ESGOTO - DN 400 MM	un	10,00
	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - E.E. - 04 (TIPO B) - CENTRO		
	ESCAVACAO DE VALAS		
19.1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m ³	33,30
19.2	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m ³	33,30
19.3	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 6,00M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m ³	33,30
	COMPACTACAO OU APILOAMENTO		
19.4	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	m ³	23,31
	TRANSPORTE DE MATERIAL		
19.5	TRANSPORTE LOCAL EM LEITO NATURAL, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	m ³ /km	56,61
	ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS		
19.6	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA	m ²	33,30
	ESGOTAMENTO COM BOMBAS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Confere com o original

Gaspar(SC) 19/02/18

Departamento de Compras e Licitações

José Artur Benact
ASE I m²
Matrícula 478

Local



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - SC

4.012.000

Handwritten signature and initials.



MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Fone/Fax: (47) 3388-0148 - E-mail: pmdp@doutorpedrinho.sc.gov.br
Rua Brasília, 02 - Centro - Caixa Postal 01
CEP 89126-000 - DOUTOR PEDRINHO - SC


19.7	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE	h	7,00
	FORMAS		
19.8	CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 14MM P/ FORMA CONCRETO	m ²	151,64
	ARMADURAS		
19.9	ARMAÇÃO C/AÇO CA-60 5,00MM	kg	2.769,47
	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL		
19.10	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL FCK=10MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANÇAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, P	m ³	2,41
	CONCRETO BOMBEADO		
19.11	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, E ACABAMENTO.ESPALHAMENTO	m ³	24,78
	IMPERMEABILIZACAO COM RESINA EPOXI		
19.12	PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMAO ERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES)	m ²	88,93
	INSTALACAO DE BOMBAS EM GERAL		
19.13	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV	un	2,00
19.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA	m ²	447,46
	MATERIAIS		
19.15	TUBO C/ FLANGES - TFL10 - DN100 x 2625 MM	un	2,00
19.16	TUBO C/ FLANGES - TFL10 - DN100 x 2860 MM	un	1,00
19.17	TUBO C/ FLANGES - TFL10 - DN100 x 1500 MM	un	2,00
19.18	TUBO C/ FLANGES - TFL10 - DN100 x 250 MM	un	1,00
19.19	TUBO C/ FLANGES - TFL10 - DN100 x 1400 MM	un	1,00
19.20	TUBO C/ FLANGES - TFL10 - DN100 x 1000 MM	un	1,00
19.21	CURVA DE 90º C/ FLANGES - C90FF10 - DN100 MM	un	5,00
19.22	TE C/ FLANGES - TFF10 - DN100 MM	un	4,00
19.23	TOCO C/ FLANGES - TFL10 - DN300 x 200 MM	un	1,00
19.24	FLANGE CEGO - FC10 - DN100 MM	un	2,00
19.25	REDUÇÃO COM FLANGES - DN100 x 75 MM	un	2,00
19.26	LUVA C/ BOLSA E FLANGE - DN300 MM	un	1,00
19.27	TUBO PVC PBV SERIE R P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 50MM	m	0,30
19.28	TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 300MM	m	1,00
19.29	TUBO PVC PBV SERIE R P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM	m	4,08
19.30	VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 4" 200PSI - EXTREMIDADES C/ ROSCA"	un	2,00
19.31	VÁLVULA DE GAVETA C/ FLANGE E C/ CUNHA DE BORRACHA C. CURTO C/ VOLANTE - R23AFV16 - DN100 MM	un	3,00
19.32	VÁLVULA DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EM BORRACHA - DN300 MM	un	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Confere com o original

Gaspar(SC) 19/02/18

Departamento de Compras e Licitações

José Artur Benedito
ASE I
Matrícula 478



Atestado, emintento, mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - SC



MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Fone/Fax: (47) 3388-0148 - E-mail: pmdp@doutorpedrinho.sc.gov.br
Rua Brasília, 02 - Centro - Caixa Postal 01
CEP 89126-000 - DOUTOR PEDRINHO - SC

19.33	CONJUNTO MOTO-BOMBA TIPO SUBMERSÍVEL (Q=35,03 m ³ /hs; H=10,50 mca; P=4,70 cv)	un	2,00
19.34	TAMPÃO DUCTIL ESGOTO - DN 800 MM	un	4,00
LINHA DE RECALQUE E.E. - 04			
19.35	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	m ³	92,88
	ATERRO/REATERRO DE VALAS		
19.36	COMPACTAÇÃO DE VALAS, MANUALMENTE, SEM CONTROLE DE GC	m ³	74,30
19.37	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO	m ³	2,79
	TRANSPORTE DE MATERIAL		
19.38	TRANSPORTE LOCAL EM LEITO NATURAL, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	m ³ /km	18,58
19.39	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PEAD DIÂMETRO ATÉ 280mm		
19.40	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PEAD, DE 125 MM	m	347,62
	MATERIAIS		
19.41	TUBO PEAD DE 125 MM	m	347,62

Responsável Técnico pela Execução da Obra:

Álvaro Kramel- Eng^o Civil Crea/SC nº 029.999-7

Responsável técnico pelas seguintes atividades conforme ARTs Nº 4095553-3 e 5180388-7

- Execução da Obra: Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto

- Obra iniciada em 04/07/2011 e concluída em 23/08/2014.


Todavia os serviços foram executados de conformidade com as normas técnicas brasileiras e se encontra em perfeito estado de segurança e utilização, e que os credencia para outras obras.

DOUTOR PEDRINHO, (SC), 25 de Agosto de 2014.



Hartwig Persuhn
CPF 382.825.699.68
Prefeito





RESUMO DAS ATIVIDADES DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Classificação	Quantidade	Unidade										ITEM
A0618	4.844,22	11	COMPACTACAO DE ATERRO									2.5,2.6,4.2.5,3.6,3.7,2.8,2.9,2,10.3,10.22,111.3,11.23,12.2,12.21,13.2,13.21,14.2,17.14,18.4,19.4,19.36
A0601	963,00	10	FUNDACOES PROFUNDAS									3.1,4.4,5.5,6.5,7.4,8.3,9.4,14.3
A0404	860,30	10	REDE DE ESGOTO									10.11,10.12,10.19,10.23,11.11,11.12,11.24,12.11,11.18,12.22,13.11,13.18,13.22,15.1,17.22,17.23,18.9,18.10,18.29,19.27,19.28,19.29,19.41
A0532	232,44	14	IMPRIMACAO									17.31,18.25
A0546	5,56	44	CONCRETO ASFALTICO									17.32,18.26
A0847	90,32	10	GUARDA CORPO									3.6,4.15,5.10,6.10
B1106	4.547,46	14	INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/ FINS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS									3.8,5.12,6.13,8.15,9.11,10.14,11.14,12.13,13.13,14.21,19.14
A0304	33,85	14	ESTRUTURA DE MADEIRA									14.18
A0837	33,85	14	COBERTURA									14.19
A0615	4.547,46	14	LIMPEZA DE TERRENO									2.2
A0616	859,04	11	ESCAVACAO EM TERRA									2.3,4.1,5.1,5.2,6.1,6.2,7.1,8.1,9.1,10.1,10.2,10.20,11.1,11.2,11.21,12.1,12.19,13.1,13.19,14.1,17.11,17.12,17.13,18.2,18.3,18.3,19.1,19.2,19.3,19.35
A0620	156,09	11	REATERRO									17.15,17.16,19.37
A0622	77,10	14	ESCORAMENTO									10.5,11.5,13.4,17.19,17.20,18.6,19.6
A0407	1,00	45	ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
A0301	542,54	11	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO									3.5,4.9,5.9,6.9,7.8,8.6,9.8,10.9,11.10,12.9,13.9,14.6,19.11
A0508	1.308,89	14	PAVIMENTACAO EM LAJOTAS									15.3,18.17
A0603	963,00	10	ESTAQUEAMENTO									
A0423	940,60	14	IMPERMEABILIZACAO									3.7,4.12,5.11,6.12,7.9,8.13,9.10,10.13,11.13,12.12,13.12,14.19,19.12

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Confere com o original

Gaspar(SC) 19/10/2014

Departamento de Compras e Licitações

José Artur Benaci
ASE I
Matrícula 478

Responsável Técnico pela Execução da Obra:
Álvaro Kramel- Engº Civil Crea/SC nº 029.999-7
Responsável técnico pelas seguintes atividades conforme ARTs Nº 4095553-3 e 5180388-7
Execução da Obra: Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto
Obra iniciada em 04/07/2011 e concluída em 23/08/2014.

(Handwritten signatures and initials)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252014046471
 Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminado(s):

Profissional.: **ALVARO KRAMEL**
 Registro.....: SC S1 029999-7
 C.P.F.....: 421.266.819-04
 Data Nasc.....: 27/01/1963
 Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
 DIPLOMADO EM 11/08/1990 PELO(A)
 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
 BLUMENAU - SC

•ART 4095553-3

Empresa.....: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA VB LTDA EPP
 Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR PEDRINHO
 Endereço Obra: AREA CENTRAL DA CIDADE
 Bairro.....: CENTRO
 89126 - DOUTOR PEDRINHO - SC
 Registrada em: 04/07/2011 Baixada em.. 23/08/2014
 Período (Previsto) - Início: 20/06/2011 Término.....: 20/06/2012
 Autoria: INDIVIDUAL
 Tipo...: NORMAL
 EXECUCAO

LIMPEZA DE TERRENO	
Dimensão do Trabalho ..:	4.547,46 METRO(S) QUADRADO(S)
ESCAVACAO EM TERRA	
Dimensão do Trabalho ..:	859,04 METRO(S) CUBICO(S)
REATERRO	
Dimensão do Trabalho ..:	156,09 METRO(S) CUBICO(S)
ESCORAMENTO	
Dimensão do Trabalho ..:	77,10 METRO(S) QUADRADO(S)
ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	
Dimensão do Trabalho ..:	1,00 UNIDADE(S)
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	
Dimensão do Trabalho ..:	542,54 METRO(S) CUBICO(S)
PAVIMENTACAO EM LAJOTAS	
Dimensão do Trabalho ..:	1.308,89 METRO(S) QUADRADO(S)
ESTAQUEAMENTO	
Dimensão do Trabalho ..:	963,00 METRO(S)
IMPERMEABILIZACAO	
Dimensão do Trabalho ..:	940,60 METRO(S) QUADRADO(S)
IMPLANTACAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252014046471
Atividade concluída

•ART 5180388-7

Empresa.....: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA VB LTDA EPP
Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR PEDRINHO
Proprietário...: PREFEITURA MUNICIPAL DOUTOR PEDRINHO
Endereço Obra: AREA CENTRAL DA CIDADE
Bairro.....: CENTRO
89126 - DOUTOR PEDRINHO - SC
Registrada em: 22/08/2014 Baixada em.. 23/08/2014
Período (Previsto) - Início: 20/06/2011 Término.....: 22/08/2014
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 4095553-3
Profissional: 029999-7 ALVARO KRAMEL

EXECUCAO

COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE

Dimensão do Trabalho ..: 4.844,22 METRO(S) CUBICO(S)

FUNDACOES PROFUNDAS

Dimensão do Trabalho ..: 963,00 METRO(S)

REDE DE ESGOTO

Dimensão do Trabalho ..: 860,30 METRO(S)

IMPRIMACAO

Dimensão do Trabalho ..: 232,44 METRO(S) QUADRADO(S)

CONCRETO ASFALTICO

Dimensão do Trabalho ..: 5,56 TONELADA(S)

GUARDA CORPO

Dimensão do Trabalho ..: 90,32 METRO(S)

INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/ FINS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS

Dimensão do Trabalho ..: 4.547,46 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTRUTURA DE MADEIRA

Dimensão do Trabalho ..: 33,85 METRO(S) QUADRADO(S)

COBERTURA

Dimensão do Trabalho ..: 33,85 METRO(S) QUADRADO(S)

IMPLANTACAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

local

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A013036 a A013063, o atestado contendo 028 pagina(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252014046471
08/09/2014,14:56:55

Certidão de Acervo Técnico nº 252014046471 emitida em 08/09/2014

[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

252014046471

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Santa Catarina

Local

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Certidão de Acervo Técnico nº 252014046471 emitida em 08/09/2014

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Fone/Fax: (47) 3388-0148 - E-mail: pmdp@doutorpedrinho.sc.gov.br
Rua Brasília, 02 - Centro - Caixa Postal 01
CEP 89126-000 - DOUTOR PEDRINHO - SC

NOTA EXPLICATIVA

EMPREITEIRA DE MÃO-DE-OBRA SANTA VB LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua CANOINHAS, 260 – Bairro 7 DE SETEMBRO, município de GASPAR/SC, CEP 89.110-000, inscrita no CNPJ sob nº 08.628.996/0001-96, e Registro no CREASC sob Nº 092.595-3, por intermédio de seu representante legal o Sr. Valmir de Souza, C 546.763.399-68, e Engenheiro Civil Álvaro Kramel – CREASC 029.999-7, prestou serviços ao Município de Dr. Pedrinho SC, conforme objeto abaixo:

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, REDE COLETORA E LIGAÇÕES DOMICILIARES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE DOUTOR PEDRINHO SC, 1ª ETAPA, CONFORME PROJETOS. EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 042/2010

Executou na ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, a CONSTRUÇÃO DE 5 TANQUES/RESERVATÓRIOS, perfazendo um volume de armazenamento de aproximadamente 636 mil litros.

DOUTOR PEDRINHO 19 DE FEVEREIRO DE 2018.


SIMONI MÉRCIA MESCH NONES
Prefeitura Municipal de Doutor Pedrinho

Local


[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



LCV
P
↑

0



Local
P
7


Q



Handwritten blue ink scribbles and a checkmark-like symbol on the right edge of the page.

Handwritten blue ink scribbles at the bottom right corner of the page.





Prefeitura de Timbó

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a **EMPREITEIRA DE MAO-DE-OBRA VB LTDA EPP**, com sede na Rua: Canoinhas, nº 260, bairro 7 de Setembro, Gaspar/SC, Cep 89110-000 e registrado no Crea/SC sob nº 092.595-3, inscrita no CNPJ-08.628.996/0001-96, e de responsabilidade técnica atribuída ao **Engenheiro Civil Álvaro Kramel** sob registro Crea/SC 029.999-7, prestou os serviços para **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ**, conforme obra e serviços do quadro quantitativo descrito.

OBRA :MURO DE CONTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PAVER
LOCAL:RUA BELEM ESQ. C/ RUA MANAUS – BAIRRO- CENTRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
MURO DE CONTENÇÃO			
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	DESPEAS INICIAIS	Vb	1,00
1.2	BARRACÃO PROVISÓRIO PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS, ESCRITÓRIO E REFEITÓRIO	m ²	12,00
1.3	PLACA DE OBRA	m ²	4,50
1.4	LOCAÇÃO DA OBRA	m ²	785,00
2	MOVIMENTO EM TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PROF. ATÉ 2M	m ³	172,50
2.2	REATERRO DAS FUNDAÇÕES	m ³	113,50
3	INFRA-ESTRUTURA		
3.1	CONCRETO ARMADO Fck=30 Mpa (PARA MURO DE CONTENÇÃO)	m ³	42,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
 Confere com o original
 Gaspar(SC) 19 / 08 / 18
 Departamento de Obras e Licitações
 José Artur Benacci
 ASET
 Matrícula 478

1



Prefeitura de Timbó


PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Confere com o original

Gaspar(SC) 17/102/18

Departamento de Compras e Licitações
José Artur Benacci
ASE I
Matrícula 478

3.2	FURO DE TRADO EM CONCRETO ARMADO Fck=25 MPa	m ³	2,20
3.3	LAJE MACIÇA DE CONCRETO ARMADO (LIXEIRA)	m ³	0,26
	<i>Obs.: O concreto armado é completo, e inclui escoramentos, pregos, armaduras, formas, espaçadores, lançamento, vibração, cura, desforma Fck = 25 Mpa, as vigas deverão ser com forma resinada</i>		
4	SUPRA-ESTRUTURA		
4.1	PERFIL RETANGULAR METÁLICO 60x40mm ESP. 2mm	m	83,95
4.2	CERCA COM TELA GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC COM MALHA 5X10CM NA COR VERDE	m ²	120,00
4.3	PINGADEIRA EM PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	m	120,00
5	IMPERMEABILIZAÇÕES		
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA DE 4mm	m ²	194,00
6	PAREDES		
6.1	ALVENARIA DE TIJOLO 6 FUIROS PARA REBOCO 02 LADOS (9x14x24cm) A CHATO (LIXEIRA)	m ²	4,12
7	ELÉTRICA		
7.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO NO PORTÃO COM UMA ARANDELA TIPO TARTARUGA COM FOTOCÉLULA(ELETRODUTO E FIAÇÃO)	pt.	1,00
7.1	PONTO DE TELEFONE	pt.	1,00
8	ESQUADRIAS		
8.1	P01 (1,00X1,05) - PORTA EM ALUMINIO BRANCO, VENEZIANA - EIXO VERTICAL 1 FOLHA (LIXEIRA)	Un	1,00
8.2	P02 (1,80X2,00) - PORTA DE ALUMINIO BRANCO - ABRIR 2 FOLHA - EIXO VERTICAL (ESCALA)	Un	1,00
8.3	P03 (1,15X2,00) - PORTA DE ALUMINIO BRANCO - ABRIR 1 FOLHA - EIXO VERTICAL (RAMPA)	Un	1,00


2



Prefeitura de Timbó

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPARG
 Confere com o original
 Gaspar(SC) 19/02/18
 Departamento de Compras e Licitações
 José Artur Benacci

8.4	P04 (1,20X1,50) - PORTA DE ALUMINIO BRANCO - ABRIR 1 FOLHA - EIXO VERTICAL (ESTACIONAMENTO)	Un	1,00
9	REVESTIMENTOS		
9.1	CHAPISCO EM PAREDES, TRAÇO 1:3 Espessura 5mm INTERNA E EXTERNAMENTE, INCLUINDO REQUADROS. (LIXEIRA)	m ²	8,24
9.2	REBOCO EM PAREDES, TRAÇO 1:3 5mm INTERNA E EXTERNAMENTE (LIXEIRA)	m ²	8,24
9.3	PISO CERÂMICO PADRÃO COMERCIAL 41X41 CM, ANTIDERRAPANTE, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA (INTERIOR DA LIXEIRA)	m ²	5,72
10	DRENAGEM PLUVIAL		
10.1	DRENAGEM COM MANTA GEOTEXTIL (SOBRE BRITA 02 DO MURO)	m ²	194,00
10.2	MEIO TUBO EM CONCRETO DIAM. 200mm (Drenagem Pluvial, fornecimento/colocação)	m	88,00
PAVIMENTAÇÃO E RAMPA			
11	PAVIMENTAÇÃO		
11.1	ESCAVAÇÃO MANUAL ESP. 30CM PARA PASSEIO E ESCAÇÃO PARA RAMPA.	m ³	222,15
11.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO C/ FORNECIMENTO DE PAVER CINZA PARA TRAFEGO DE VEICULOS, ESP.: 8 CM, SOBRE BASE DE BRITA E LASTRO DE AREIA, INCL. PREP. DE CX (BAIA ESTACIONAMENTO)	m ²	212,05
11.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO C/ FORNECIMENTO DE PAVER COLOR. PARA TRAFEGO DE VEICULOS, ESP.: 8 CM, SOBRE BASE DE BRITA E LASTRO DE AREIA, INCL. PREP. DE CX (BAIA ESTACIONAMENTO)	m ²	4,00
11.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO C/ FORNECIMENTO DE PAVER CINZA ESP.: 6CM, SOBRE BASE DE BRITA E LASTRO DE AREIA, INCL. PREP. DE CX. (PASSEIO DA CALÇADA)	m ²	376,50



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
 CREA - SC
 A 016.447



**Prefeitura
de Timbó**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Confere com o original

Gaspar(SC) 19/02/18


Departamento de Compras e Licitações

José Artur Benacci

ASE I

Matrícula 478

11.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO C/ FORNECIMENTO DE PAVER COLOR. ESP.: 6CM, SOBRE BASE DE BRITA E LASTRO DE AREIA, INCL. PREP. DE CX. (PASSEIO DA CALÇADA)	m ²	30,00
11.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO PAVER PODOTATIL (ALERTA E DIRECIONAL) COLOR. ESP.: 6CM, SOBRE BASE DE BRITA E LASTRO DE AREIA, INCL. PREP. DE CX. (PASSEIO DA CALÇADA)	m ²	27,50
11.7	MEIO FIO EM CONCRETO	m	117,80
11.8	MEIO FIO EM CONCRETO AO REDOR DAS ARVORES Com. 0,80M Esp. 4CM	m	29,00
11.9	TUBO EM CONCRETO 600mm (canteiro)	m	4,50
12	RAMPA		
12.1	CONCRETO ARMADO , fck= 25 Mpa	m ³	5,20
12.2	RAMPA DE CONCRETO ARMADO	m ²	86,10
12.3	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EPOXI - COR A DEFINIR	m	51,00
12.4	GUARDA-CORPO COM SUPORTE E TELA EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EPOXI - COR A DEFINIR	m	31,00
12.5	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS (10x14x29cm)	m ²	20,50
12.6	CHAPISCO MURETA DA RAMPA, TRAÇO 1:3 Espessura 5mm INTERNA E EXTERNAMENTE, INCLUINDO REQUADROS.	m ²	41,00
12.7	REBOCO MURETA DA RAMPA, TRAÇO 1:3 5mm INTERNA E EXTERNAMENTE	m ²	41,00
12.8	REPARO DO MURO	m ²	21,45
12.9	FURO DE TRADO EM CONCRETO ARMADO CH:1,50M D:10,00CM Fck=25 Mpa; (muro a ser reparado)	m ³	0,08
12.10	FUNDO PREPARADOR NA MURETA REBOCADAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO (2 demãos)	m ²	20,50



Prefeitura de Timbó

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
 Confere com o original
 Gaspar(SC) 19/02/18
 Departamento de Compras e Licitações
 José Artur Benaci

12.11	PINTURA NA MURETA EM ACRÍLICO SEMI-BRILHO NAS CORES CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO (2 demão)	m ²	20,50
12.12	ESCADA EM CONCRETO ARMADO fck=25 Mpa	m ³	1,20
12.13	SAPATA CORRIDA EM CONCRETO ARMADO fck=25 MPA 30x40 cm (escada)	m ³	0,43
12.14	DRENAGEM COM TUBO EM CONCRETO DIAM. 300mm (Drenagem Pluvial, incluindo, escavação, aterro, fornecimento/colocação)	m	59,30
12.15	BOCA DE LOBO COM GRELHA METÁLICA	und	5,00
12.16	LIMPEZA DE OBRA	m ²	934,15

Responsável Técnico pela Execução da Obra:
Álvaro Kramel- Engº Civil Crea/SC nº 029.999-7
 Responsável técnico pelas seguintes atividades conforme ART Nº 5619134-8 e 5619305-2
 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E RAMPA DE ACESSO E PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DA UNIDADE PRÉ-ESCOLAR BEIJA FLOR, LOCALIZADA NA RUA BELÉM, ESQUINA COM A RUA MANAUS, CENTRO, **MUNICÍPIO DE TIMBÓ SC.**

- Obra iniciada em 22/06/2015 e concluída em 29/10/2015.

Todavia os serviços foram executados de conformidade com as normas técnicas brasileiras e que se encontra em perfeito estado de segurança e utilização, e que os credencia para outras obras.

Timbó, (SC), 29 de Outubro de 2015.

Moses Cristofolini Júnior
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 072054-1
 Prefeitura de Timbó

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
 CREA - SC
 A 016.449

5



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252015060721
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **ALVARO KRAMEL**
Registro.....: SC S1 029999-7
C.P.F.....: 421.266.819-04
Data Nasc.....: 27/01/1963
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 11/08/1990 PELO(A)
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
BLUMENAU - SC

•**ART 5619134-8**

Empresa.....: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA VB LTDA EPP
Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
Endereço Obra: RUA BELEM, ESQUINA COM A RUA MANAUS S N
Bairro..... CENTRO
89120 - TIMBO - SC
Registrada em: 26/10/2015 Baixada em.. 29/10/2015
Período (Previsto) - Início: 22/06/2015 Término.....: 31/12/2015
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 5489696-6
Profissional: 029999-7 ALVARO KRAMEL

EXECUCAO

ESCAVACAO EM TERRA	Dimensão do Trabalho ..:	394,65 METRO(S) CUBICO(S)
REATERRO	Dimensão do Trabalho ..:	113,50 METRO(S) CUBICO(S)
MURO DE CONTENCAO	Dimensão do Trabalho ..:	42,00 METRO(S) CUBICO(S)
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Dimensão do Trabalho ..:	51,37 METRO(S) CUBICO(S)
IMPERMEABILIZACAO	Dimensão do Trabalho ..:	194,00 METRO(S) QUADRADO(S)
DRENAGEM	Dimensão do Trabalho ..:	59,30 METRO(S)
MEIO FIO	Dimensão do Trabalho ..:	146,80 METRO(S)
SERVICO NAO RELACIONADO EM SISTEMA DE DRENAGEM	Dimensão do Trabalho ..:	194,00 METRO(S) QUADRADO(S)
PISO TATIL	Dimensão do Trabalho ..:	27,50 METRO(S) QUADRADO(S)
CERCA	Dimensão do Trabalho ..:	120,00 METRO(S) QUADRADO(S)
RAMPA	Dimensão do Trabalho ..:	52,00 METRO(S) QUADRADO(S)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252015060721
Atividade concluída

PAVIMENTACAO EM PAVER

Dimensão do Trabalho ...: 622,55 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO E MURO DE CONCRETO

•ART 5619305-2

Empresa.....: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA VB LTDA EPP

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO

Endereço Obra: RUA BELEM, ESQUINA COM A RUA MANAUS S N

Bairro..... CENTRO

89120 - TIMBO

- SC

Registrada em: 26/10/2015

Baixada em.. 29/10/2015

Período (Previsto) - Início: 22/06/2015 Término.....: 31/12/2015

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 5619134-8

Profissional: 029999-7 ALVARO KRAMEL

INSTALACAO

CORRIMAO

Dimensão do Trabalho ...: 51,00 METRO(S)

GUARDA CORPO

Dimensão do Trabalho ...: 31,00 METRO(S)

EXECUCAO

BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO

Dimensão do Trabalho ...: 5,00 UNIDADE(S)

ALVENARIA

Dimensão do Trabalho ...: 24,62 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO CERAMICA

Dimensão do Trabalho ...: 5,72 METRO(S) QUADRADO(S)

PINTURA

Dimensão do Trabalho ...: 20,50 METRO(S) QUADRADO(S)

CHAPISCO

Dimensão do Trabalho ...: 49,24 METRO(S) QUADRADO(S)

REBOCO

Dimensão do Trabalho ...: 49,24 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO DE PORTA DE ALUMINIO

Dimensão do Trabalho ...: 4,00 UNIDADE(S)

INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE EM EDIFICACOES

Dimensão do Trabalho ...: 1,00 PONTO(S)

INSTALACAO DE PONTO ELETRICO PARA ILUMINACAO EM EDIFICACOES

Dimensão do Trabalho ...: 1,00 PONTO(S)

RAMPA

Dimensão do Trabalho ...: 34,10 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO E MURO DE CONCRETO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252015060721
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A016445 a A016449, o atestado contendo 005 página(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252015060721
30/10/2015, 11:08:40

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Santa Catarina

EMPREITEIRA DE MÃO-DE-OBRA VB LTDA EPP
Rua: Santo Amaro, 93 - Sala 01 - Bairro: Bela Vista
Gaspar/SC - CEP 89110-000 - Fone (47) 9982-0969
CNPJ 08.628.996/0001-96

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços, por tempo indeterminado, entre a empresa **EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA EPP**, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 08.628.996/0001-96, estabelecida à RUA SANTO AMARO, Nº 93, SALA 01, BAIRRO BELA VISTA, GASPAR/SC, doravante designada **EMPRESA**, e o Sr. **ÁLVARO KRAMEL**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente a Rua Pedro Moretto, 735, Bairro Laranjeiras, no município de Rio do Sul (SC), CPF nº 421.266.819/04, RG nº 7/R 1.228.925 SSP-SC, registro CREA/SC nº 29.999-7, doravante designado **PROFISSIONAL**, fica justo e contratado o seguinte:

1) O **PROFISSIONAL** trabalhará para a empresa nas funções de **ENGENHEIRO CIVIL**, obrigando-se a fazer o serviço de **RESPONSÁVEL TÉCNICO**, bem como o que vier a ser objeto de cartas, avisos ou ordens, dentro da natureza do seu cargo e também o que dispensa especificações por estar naturalmente compreendido, submetido ou relacionado ao ser cargo, não constituindo a indicação supra ou a de adendos, qualquer limitação ou restrição, considerando-se falta grave a recusa, por parte do profissional, em executar qualquer um dos serviços referidos, mesmo que anteriormente não os tenha feito, mas que se entendam atinentes à função para a qual fica contratado;

2) O **PROFISSIONAL** receberá pontualmente sua remuneração, o mais tardar até o 5º (Quinto) dia útil subsequente ao período vencido, equivalente a 06 (Seis) salários mínimos mensais;

3) O seu horário de expediente será das 14:00 horas às 18:00 horas, de Segunda a Sexta feira;

4) A vigência deste contrato será por tempo indeterminado.

Janete M. de Novais
Consultora Educacional
SRD Timbó
Mat. 326.907.8-03



EMPREITEIRA DE MÃO-DE-OBRA VB LTDA EPP
Rua: Santo Amaro, 93 - Sala 01 - Bairro: Bela Vista
Gaspar/SC - CEP 89110-000 - Fone (47) 9982-0969
CNPJ 08.628.996/0001-96



E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, diante das testemunhas, a tudo presente.

Rio do Sul (SC), 17 de fevereiro de 2009.

Valmir de Souza
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA EPP
CNPJ nº 08.628.996/0001-96



Alvaro Krangel
Alvaro Krangel Reg. CREA/SC 29.999-7
CPF nº 421.266.819-04



1º Tabelionato de Notas e Protestos
Alameda Aristiliano Ramos, 106 - Loja 1
Centro - Rio do Sul - SC - (47) 3521 0136
Clayvis Gaertner - Tabelião

Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de: ALVARO KRANGL ^{***} Do que dou fé.
Selos: CAH 42853 02 de março de 2011.

Telina Schimpf - Escrevente
Emol: R\$ 2,00 Selo: R\$ 1,00 Total: R\$ 3,00

Testemunhas:

Sandro Cezar Barbosa de Almeida
SANDRO CEZAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF nº 685.747.380-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Confere com o original
Gaspar(SC) _____
Departamento de Compras e Licitações

TABELIONATO SANTOS

Tabelionato de Notas e Protestos
Júlio César Bridon dos Santos - Tabelião
Av. das Comunidades, 310 - Térreo
89110-000 - GASPAR - SC
Fone/Fax: (47) 3332-0251

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
VALMIR DE SOUZA, SANDRO
CEZAR BARBOSA DE ALMEIDA;

Valmir de Souza
Sandro Cezar Barbosa de Almeida

do que dou fé.
Gaspar (SC), 02 de março de 2011.

ANDREZA MITTERSTEIN
ESCREVENTE NOTARIAL



CBD 11975

CBD 11974

Estado de Santa Catarina
3º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos
LUIZ RODOLFO BUCH - Tabelião
Rua 15 de Novembro, 974, Centro, Blumenau - SC, 89010-002 - (47) 3326-2100
www.3tabbnu.com.br

Autenticação: Autentico a cópia fotostática no anverso por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 3,30 | 1 Selo de Fiscalização Pago (EWE50351-1HH6) = R\$ 1,86 | Total = R\$ 5,16 | Recibo Nº: 1009803
Selo Digital de Fiscalização EWE50351-1HH5

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé, Blumenau - 03 de novembro de 2017

DANIELA OETSCHLER DE FRANÇA - Escrevente Notarial

Estado de Santa Catarina
3º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos
LUIZ RODOLFO BUCH - Tabelião
Rua 15 de Novembro, 974, Centro, Blumenau - SC, 89010-002 - (47) 3326-2100
www.3tabbnu.com.br

Autenticação: Autentico a cópia fotostática no anverso por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 3,40 | 1 Selo de Fiscalização Pago (EYK62254-5CEZ) = R\$ 1,90 | Total = R\$ 5,30 | Recibo Nº: 1041106
Selo Digital de Fiscalização EYK62254-5CEZ

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé, Blumenau - 19 de fevereiro de 2018

FABIANE MARISSA DUARTE - Escrevente Notarial

Local

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços, por tempo indeterminado, entre a empresa **EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA - EPP**, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 08.628.996/0001-96, estabelecida à Rua Canoinhas, nº 260, Bairro Sete de Setembro, Gaspar/SC, CEP 89.114-882, neste ato representada pelo seu sócio administrador, o Sr. VALMIR DE SOUZA, portador do CPF nº 546.763.399-68, doravante designada **EMPRESA**, e o Sr. **VALDIR BENTO FALCHETTI**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente a Rua Suriname, 463, Bairro Ponta Aguda, no município de Blumenau (SC), CEP 89.050-380, CPF nº 250.995.239-00, RG nº 323678 SSP-SC, registro CREA/SC nº 011176-2, doravante designado **PROFISSIONAL**, fica justo e contratado o seguinte:

1) O **PROFISSIONAL** trabalhará para a empresa nas funções de **ENGENHEIRO CIVIL**, obrigando-se a fazer o serviço de **RESPONSÁVEL TÉCNICO**, bem como o que vier a ser objeto de cartas, e-mails ou ordens, dentro da natureza do seu cargo e também o que dispensa especificações por estar naturalmente compreendido, submetido ou relacionado ao ser cargo, não constituindo a indicação supra ou a de adendos, qualquer limitação ou restrição, considerando-se falta grave a recusa, por parte do profissional, em executar qualquer um dos serviços referidos, mesmo que anteriormente não os tenha feito, mas que se entendam atinentes à função para a qual fica contratado;

2) O **PROFISSIONAL** receberá pontualmente sua remuneração, o mais tardar até o 5º (Quinto) dia útil subsequente ao período vencido, equivalente a 06 (Seis) salários mínimos mensais;

3) O seu horário de expediente será das 07:00 horas às 11:00 horas, de Segunda a Sexta feira; perfazendo 20 horas semanais.

4) A vigência deste contrato será por tempo indeterminado.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Gaspar (SC), 03 de Setembro de 2017.

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA - EPP
CNPJ nº 08.628.996/0001-96

Valdir Bento Falchetti Reg. CREA/SC 011176-2
CPF nº 250.995.239-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Confere com o original
Gaspar(SC) 19/09/17
Departamento de Assessoria Jurídica e Licitações
ASE I
Matrícula 478

Estado de Santa Catarina
3º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos
LUIZ RODOLFO BUCH - Tabelião
Rua 15 de Novembro, 974, Centro, Blumenau - SC, 89010-002 - (47) 3326-2100
www.3tabbnu.com.br

Reconheço como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé.
VALDIR BENTO FALCHETTI (EVI43723-ILNR) *****

Emolumento: 1 Reconhecimento de firma autêntica R\$ 3,06 | 1 Selo de Fiscalização pago R\$ 1,95 | Total R\$ 4,99 | Recibo Nº: 1000218.
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>

Dou fé, Blumenau - 04 de outubro de 2017
FABIANE MARISA DUARTE - Escrevente Notarial



EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA - EPP
RUA CANOINHAS, 260 - 7 DE SETEMBRO - GASPAR/SC CEP 89110-000
CNPJ 08.628.996/0001-96 E-MAIL: vbconstrucoes.eng@gmail.com




PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 013/2018
TOMADA DE PREÇOS N. 003/2018

DECLARAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA OBRA

VALDIR BENTO FALCHETTI, ENGENHEIRO CIVIL – CREA SC 011 176-2 – CPF 250 995 239-00, RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA – EPP, DECLARO FORMALMENTE QUE ACOMPANHAREI AS EXECUÇÕES DAS OBRAS REFERENTE EDITAL ACIMA, EM TODAS AS SUAS FASES.

GASPAR 20 DE FEVEREIRO DE 2018.


VALDIR BENTO FALCHETTI
ENG. CIVIL CREA SC 011 176-2
CPF 250 995 239-00



EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA - EPP

Valmir de Souza
Sócio Administrador
CPF: 546.763.399-68
RG: 1.633.152-4



EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA - EPP
RUA CANOINHAS, 260 - 7 DE SETEMBRO - GASPAR/SC CEP 89110-000
CNPJ 08.628.996/0001-96 E-MAIL: vbconstrucoes.eng@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 013/2018
TOMADA DE PREÇOS N. 003/2018

DECLARAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA OBRA

EU, ÁLVARO KRAMEL, ENGENHEIRO CIVIL – CREA SC 029 999-7 – CPF 421.266.819-04 ,
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA – EPP,
DECLARO FORMALMENTE QUE ACOMPANHAREI AS EXECUÇÕES DAS OBRAS REFERENTE
EDITAL ACIMA , EM TODAS AS SUAS FASES.

GASPAR 20 DE FEVEREIRO DE 2018.


ÁLVARO KRAMEL
ENG. CIVIL CREA SC 029 999-7
CPF 421 266 819-04


EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA - EPP

Valmir de Souza
Sócio Administrador
CPF: 546.763.399-68
RG: 1.633.152-4



EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA - EPP
RUA CANOINHAS, 260 - 7 DE SETEMBRO - GASPAR/SC CEP 89110-000
CNPJ 08.628.996/0001-96 E-MAIL: vbconstrucoes.eng@gmail.com



VB CONSTRUÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC

CURRICULUM VITAE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 013/2018 TOMADA DE PREÇOS N. 3/2018				
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA EPP				
CURRICULUM VITAE (Engenheiro Civil)				
Nome Completo: VALDIR BENTO FALCHETTI			Data de Nascimento: 23/03/1955	
Naturalidade: MAFRA - SC	CREA: 011.176-2	Posição na Empresa:	Permanente:	<input checked="" type="checkbox"/>
Nacionalidade: BRASILEIRA			Eventual:	<input type="checkbox"/>
INSTRUÇÃO (Indicar o Curso, Nome da Escola, Ano de Formatura, Cursos de Pós-Graduação e de Especialização)				
FORMAÇÃO: ENGENHEIRO CIVIL UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB GRADUADO EM 20 DE DEZEMBRO DE 1979				
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL				
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM SANTA CATARINA - D.E.R. 1.976 - 1.977 - 1.978 - 1.979				
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU				
SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU SC - 1.980 - 1.981 - 1.982 - 1.983 - 1.984				
ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 1.985 - 1.995				
SOLOMECÂNICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - 1.997				
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA SANTA MÔNICA LTDA - EIRELI - ME 2017				
PROJETOS, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE CORRENTE E ESPECIAIS (PONTES E VIADUTOS), PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ESCOLAS, CRECHES, RESIDÊNCIAS, EDIFÍCIOS, MUROS DE CONTENÇÃO, SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.				
ESPECIALIZAÇÃO				
TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO - ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO				
Assinatura do profissional		Responsável Legal da proponente		
		Nome:	VALMIR DE SOUZA	
		Assinatura		

GASPAR 20 DE FEVEREIRO DE 2018



VB CONSTRUÇÕES

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA - EPP
RUA CANOINHAS, 260 - 7 DE SETEMBRO - GASPAR/SC CEP 89110-000
CNPJ 08.628.996/0001-96 E-MAIL: vbconstrucoes.eng@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC

CURRICULUM VITAE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 013/2018				
TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA N. 3/2018				
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:				
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA EPP				
CURRICULUM VITAE (Engenheiro Civil)				
Nome Completo: ALVARO KRAMEL			Data de Nascimento: 27/01/1963	
Naturalidade:POUSO REDONDO	CREA: 029.999-7	Posição na Empresa:	Permanente:	<input checked="" type="checkbox"/>
Nacionalidade:BRASILEIRA			Eventual:	<input type="checkbox"/>
INSTRUÇÃO (Indicar o Curso, Nome da Escola, Ano de Formatura, Cursos de Pós-Graduação e de Especialização)				
FORMAÇÃO: ENGENHEIRO CIVIL UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU – FURB GRADUADO EM 11 DE AGOSTO DE 1990				
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL				
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS COMO: PONTES, ESCOLAS, CRECHES, RESIDENCIAS, EDIFÍCIOS, MUROS DE CONTENÇÃO, SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, ATERROS, PAVIMENTAÇÃO, ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.				
ESPECIALIZAÇÃO				
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO				
Assinatura do profissional		Responsável Legal da proponente		
		Nome:	VALMIR DE SOUZA	
		Assinatura		

GASPAR/20 DE FEVEREIRO DE 2018



EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA - EPP
RUA CANOINHAS, 260 - 7 DE SETEMBRO - GASPAR/SC CEP 89110-000
CNPJ 08.628.996/0001-96 E-MAIL: vbconstrucoes.eng@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR – SC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.013/2018
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N. 003/2018

DECLARAÇÃO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à **Rua Canoinhas, n.º 260, Bairro Sete de Setembro, Gaspar/SC, Cep: 89.110-000**, inscrita no CNPJ sob N.º **08.628.996/0001-96**, por intermédio de seu representante legal o **Sr. Valmir de Souza**, **CPF: 546.763.399-68, RG: 1.633.152-4**, **DECLARA**, que se for vencedora, disponibilizará das instalações (água e energia elétrica), do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos e que disponibilizará de todos os materiais, equipamentos e veículos necessários à execução da obra, garantindo que não haverá qualquer tipo de paralisação dos serviços por falta dos materiais/equipamentos e mão-de-obra qualificada. Será obedecido o cronograma físico-financeiro, a qualidade geral da obra segundo Memorial Descritivo do objeto.

GASPAR 20 DE FEVEREIRO DE 2018.

Valmir de Souza

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA - EPP

Valmir de Souza
Sócio Administrador
CPF: 546.763.399-68
RG 1.633.152-4



EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA - EPP
RUA CANOINHAS, 260 - 7 DE SETEMBRO - GASPAR/SC CEP 89110-000
CNPJ 08.628.996/0001-96 E-MAIL: vbconstrucoes.eng@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 013/2018

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N. 03/2018

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

Declaro, sob as penas da lei, que esta proponente **EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA - EPP**, estabelecida na **Rua Canoinhas, n.º 260, Bairro Sete de Setembro, Gaspar/SC, Cep: 89.110-000**, inscrita no CNPJ: sob o n.º: **08.628.996/0001-96**, **DECLARA**, possuir total conhecimento da obra, do projeto básico, do memorial descritivo e do local da obra e de suas especificações e que responde pela autenticidade e veracidade dos documentos e informações apresentadas, bem como recebeu o Edital e todos os seus anexos.

Declaro, também, que o eventual desconhecimento das condições e características do local onde será realizada a obra não poderá ser alegado, a qualquer tempo, como motivo para quaisquer reivindicações durante a vigência do contrato.

Assim sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a presente.

GASPAR 20 DE FEVEREIRO DE 2018.

Valmir de Souza

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA - EPP

Valmir de Souza
Sócio Administrador
CPF: 546.763.399-68
RG 1.633.152-4



EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA - EPP
RUA CANOINHAS, 260 - 7 DE SETEMBRO - GASPAR/SC CEP 89110-000
CNPJ 08.628.996/0001-96 E-MAIL: vbconstrucoes.eng@gmail.com



VB CONSTRUÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2018

DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENORES

Declaro, sob as penas da lei, que esta proponente **EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA - EPP**, estabelecida na **Rua Canoinhas, n.º 260, Bairro Sete de Setembro, Gaspar/SC, Cep: 89.110-000**, inscrita no CNPJ: sob o n.º: **08.628.996/0001-96**, **DECLARA**, que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, conforme disposto no inciso XXXIII do art. 7. Da Constituição Federal, emitido pela própria empresa licitante.

Assim sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a presente.

GASPAR 20 DE FEVEREIRO DE 2018.

Valmir de Souza

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA - EPP

Valmir de Souza
Sócio Administrador
CPF: 546.763.399-68
RG 1.633.152-4



VB CONSTRUÇÕES

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA - EPP
RUA CANOINHAS, 260 - 7 DE SETEMBRO - GASPAR/SC CEP 89110-000
CNPJ 08.628.996/0001-96 E-MAIL: vbconstrucoes.eng@gmail.com



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA VB LTDA Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA				
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 42 2 0387729-7	CNPJ 08.628.996/0001-96	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 05/02/2007	Data de Início de Atividade 02/01/2007	
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RUA CANOINHAS, 260, SETE DE SETEMBRO, GASPAR, SC, 89.114-882				
Objeto Social EMPREITEIRA DE MÃO-DE-OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM EDIFICAÇÕES; ATIVIDADES PAISAGISTAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDIM; SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFICAÇÕES EM GERAL; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO EM REDES DE ÁGUA, ESGOTO E OBRAS CORRELATAS (LIMPEZA DE RUAS, CAPINAR E ROÇAGEM DE RUAS E PRAÇAS); SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL E RESIDENCIAL; CONSTRUÇÃO, REFORMAS, RECUPERAÇÃO E ALTERAÇÕES DE EDIFÍCIOS, RODOVIAS, FERROVIAS, PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS, TÚNEIS, OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS.				
Capital: R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Empresa de pequeno porte	Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado: R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)				
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato				
Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital(R\$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
RAFAEL VALMIR DE SOUZA 061.513.919-18	4.000,00	SOCIO		XXXXXXXXXX
VALMIR DE SOUZA 546.763.399-68	396.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
Último Arquivamento Data: 28/07/2017 Ato: BALANCO Evento(s): BALANCO			Número: 20170908259	Situação REGISTRO ATIVO Status XXXXXXXXXXXXXX

Florianópolis - SC, segunda-feira, 15 de janeiro de 2018

Eu,
Conferi e assino.

HENRY GOY PETRY NETO

Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informática



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 15/01/2018
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32

Você deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/certificado