ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURADEGASPAR

CNPJ 83.102.244/0001-02

REFORMA E AI\/IPLIAQAO CDI DORVALINA FACHINI
Termo de Referéncia 17

Gaspar, 19 de fevereiro de 2019

TJUSTIFICATIVA

Esta obra é um complemento necessario para a execucdo dos servicos de Reforma e
Ampliacdo do CDI DORVALINA FACHINI.

DO OBJETO

Executar servicos e obras de REFORMA E AMPLIA(;AO DO CDI DORVALINA FACHINI, que
estara presente na Rua Prefeito Leopoldo Schramm, n°® 635, no Bairro SETE DE SETEMBRO,
pertencente ao municipio de Gaspar, Estado de Santa Catarina.

2 DOS ANTECEDENTES E ABRANGENCIA

O CDI Dorvalina Fachini serd& um centro de desenvolvimento infantil que atende, no
momento, em torno de 334 criancas, e atendera no total aproximadamente 434 criancas de 0 a 6
anos apos a reforma, nos periodos matutino e vespertino.

3 DA METODOLOGIA, ETAPAS E ATIVIDADES

3.1 A contratacdo se constitui de execucdo de servicos e obras de REFORMA E AMPLIACAO
DO CDI DORVALINA FACHINI. A metodologia, etapas e atividades estdo descritas no memorial
descritivo do projeto da obra; anexo a este termo.

4 DO PRODUTO E FORMA DE APRESENTACAO

41 O produto consiste em servicos e obras de REFORMA E AMPLIACAO DO CDI DORVALINA
FACHINI a serem executados, exatamente conforme descrito no Projeto Executivo da obra anexo a
este termo (plantas técnicas, memorial descritivo, planilha orcamentaria e cronograma fisico-
financeiro).

4.2 O regime de execugdo é a empreitada por prego global.

5 DO CUSTO

5.1 O(s) recurso(s) orcamentario(s) da presente despesa segue(m) abaixo com seu(s) devido(s) valores:
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Produto: Custo Dotacoes Fontes de Recursos:
Estimado: Orcamentarias:
1. 108/2019 | 1. Superavit Salario Educagdo
- (R$235.581,14)
DORVALINA FACHINI 2. Salério Educacdo (R$828.660,08)

3. 105/2019 3. Recurso Préprio (R$172.576,79)

Forma de Empreitada por Preco Forma de Parcelada (8 parcelas). Apds cada medicdo e aprovagéo

Execucao: global. Pagamento: dos engenheiros fiscais.

(*) Os valores estdo sujeitos a reducdo conforme proposta comercial da contratada, portanto, caberd a dotagdo o valor relativo aos meses previstos no

cronograma fisico-financeiro de cada exercicio.

5.2 O valor total geral estimado da obra é de R$ 1.236.818,01 (um milhdo, duzentos e trinta e

seis mil, oitocentos e dezoito reais e um centavo.

53 O custo estimado é fixo e o indice de correcdo monetaria, pelo custo nacional de

construcao civil obras publicas por tipo de obra, coluna 35 (trinta e cinco) para produto.

6 DOS PRAZOS

6.1 Prazos de execucdo dos servicos.

6.1.1 Dever-se-a executar o objeto de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, cujo

prazo e de 08 (oito) meses (vide anexo).

6.2 Prazo contratual.

6.2.1 O prazo contratual sera contado a partir da assinatura do termo de contrato, com

vigéncia de 12 (doze) meses.

6.3 Prazo de pagamento.

6.3.1 Os servicos serdo aferidos mensalmente, resultando em pagamentos diretamente

relacionados as medi¢des, a serem efetuados em até 30 (trinta) dias apds cada uma.

7 DA QUALIFICACAO TECNICA

7.1 Prova de registro da empresa no CREA/CAU com jurisdicao no estado onde esta sediada

a empresa, vigente na data limite de entrega da habilitacdo e proposta comercial.

7.2 Comprovacao de aptiddo da empresa proponente para a execucao de obras ou servicos

de caracteristicas semelhantes ao do objeto deste termo, mediante a apresentacdo de Atestado(s) ou
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Certiddo(6es) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) pelo CREA/CAU, referente(s) as quantidades minimas especificadas no “Quadro 1" a
seguir, e de acordo com as caracteristicas técnicas do projeto, contidas neste mesmo quadro.

Quadro 1
Produto: REFORMA E AMPLIACAO DO CDI DORVALINA FACHINI
Parcelas de Maior Relevancia Técnica: Unid. de Medida: Quantidade Minima:
Fundacbes profundas — Estacas escavadas m 290
Estrutura de concreto armado m’ 30
Instalac®es Elétricas m? 150
InstalacBes hidro-sanitarias m? 150
Reboco m? 450
Piso ceramico m? 50
Pintura m? 600

8 DAS DISPOSICOES FINAIS

81 O julgamento das propostas devera ser procedido de forma global, visando
responsabilidade integral da obra por parte da empresa contratada.

8.2 Nesta obra ndo ha itens que poderéo ser subcontratados.

8.3 Devera ser apresentada a composicao do BDI - Bonificacdo e Despesas Indiretas (ou LDI -
Lucro e Despesas Indiretas) detalhada, em conformidade com os seguintes parametros, conforme
exigéncia estabelecida pela Caixa Econdmica Federal - CEF.

Declaramos que a planilha foi elaborada conforme equacéo para célculo do percentual do
BDI recomendada pelo Acérdao 2622/2013 - TCU, representada pela formula abaixo.

BDI = { [ (1+AC/100) x (1+DF/100) x (1+R/100) x (1+L/100) / (1-1/100) ] -1} x 100

Onde:

AC = Taxa de Administracdo Central,

R = Taxa de Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento,
DF = Taxa das Despesas Financeiras,

L = Taxa de Lucro;

I (IT+12+13) = Taxa de Tributos /Impostos.

Fo que requeremos.
Cordialmente,
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Identifique o tipo de obra: 1

Reforma de edificios: 1

Informe a base de célculo do ISSQN.

X)

Sobre os servigos.

Sobre a méo-de-obra.

[tem Componente do BDI: Valores Propostos:
Administracdo Central (AC) 6,00%
Riscos e Garantia (R) 3,00%
Despesas Financeiras (DF) 1,50%
Lucro (L) 8,00%
Impostos (1) 5,65%
11: PIS 0,65%
12; COFINS 3,00%
13: ISSQN (conforme legislagdo municipal) 2,00%
BDI 26,85%

EDMUNDO DE JESUS ARAUJO JUNIOR
Engenheiro Civil - CREA/SC 053875-8

ZILMA MONICA SANSAO BENEVENUTTI
Secretaria Municipal de Educacao
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