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1. JUSTIFICATIVA DOS CUSTOS COM ADMINISTRACAO LOCAL

A Rua Rodolfo Vieira Pamplona possui extensao total de 4450metros, com inicio na Rua
Bardo do Rio Branco e término na Rua Fausto Dagnoni.

O projeto em questéo trata-se da pavimentagao e drenagem pluvial de um trechode 340
metros da Rua Rodolfo Vieira Pamplona que tem aproximadamente 1,1km de extensédo a
pavimentar entre as ruas Fernando Krauss e Francisco Ribas Galvao.

A pavimentagao entre as ruas Francisco Ribas Galvao e Sao Bento foi realizada através
de outros dois Contratos de rapasse, divididos como trecho 1 e 2.

Para a pavimentacdo dos 1,1km a Prefeitura contar& com quatro Contratos de
repasse,dividindo entdo em 4 trechos, sendo o trecho 3 com 340metros, trecho 4 com 360
metros, trecho 5 com 220 metros e trecho 6 com 184 metros.

Sera realizado um processo licitatério global para os quatro Contratos de repasse, sendo
0 custo estimado para a administragéo local de toda a obra dividido proporcionalmente nas

planilhas orgamentéarias conforme o valor de cada Contrato de repasse.

2. JUSTIFICATIVA PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Segundo a Portaria 424/2016 ficam estabelecidos niveis para fins de celebragéo,
acompanhamento da execucao e prestacdo de contas, sendo a obra em questdo de Nivel |,
onde é vedada a repactuacdo de metas e etapas e a contratacdo devera ser por regime de
execucgao por precgo global.

A verificagdo da execugdo do objeto ocorre mediante comprovacao da
compatibilidade com o projeto e a conclusdao da fase ou etapa prevista no plano de
trabalho, sem a necessidade de medicdo de servigos unitarios executados que nao
compdem etapa concluida.

Devido as regras de desembolsos e o condicionamento da apresentaga@o dos boletins de
medi¢do com valor superior a 10% (dez por cento) do piso minimo dos niveis estabelecidos
na Portaria 424/2016 o cronograma fisico financeiro para cada trecho ficou estabelecido da
seguinte forma (consultar Planilha de Levantamento de Quantidades de cada trecho para
detalhes):
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Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5
Muro Drenagem Base Pintura lig. Calcadas
Mov. terra
Sub base Imprimagéo
Trecho 3
Obras Real. postes Meio fio CBuQ
comp. Sinalizagéao
vidria
% Cronograma
fisico financeiro 19,59 14,04 14,12 32,10 20,15
Base Pintura lig. Calcadas
Mov. terra | prenagem Imprimagéo
Trecho 4 Serv.prelim. d primae Sinalizagdo
Sub base Meio fio CBUQ viaria
Obras comp.
% Cronograma
fisico financeiro 27,13 11,79 16,81 21,92 22,35
Base Pintura lig. Calgadas
Mov. terra | prenagem Imprimagéo
Trecho 5 Serv.prelim. d prmae Sinalizagéo
Sub base Meio fio CBUQ viaria
Obras comp.
% Cronograma
fisico financeiro 21,86 12,15 15,58 23,74 26,66
Base Pintura lig. Calgadas
Drenagem Imprimacéo Sinalizacao
Trecho 6 Mov. terra Sub base CBUQ viaria
Serv.prelim. Meio fio
Real. postes
Obras comp.
% Cronograma
fisico financeiro 17,10 16,72 16,82 24,53 24,83

A empresa proponente devera verificar as etapas propostas e elaborar seu cronograma

fisico financeiro, estabelecendo os eventos e frentes de trabalho que melhor atendam a sua

metodologia de trabalho, porém respeitando os pisos minimos estabelecidos e o prazo

maximo de cinco meses, além das especificagdes técnicas exigidas.

3. SERVICOS PRELIMINARES

1.2 Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando
motoniveladora
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Foi considerada a limpeza do terreno e remog¢édo da camada vegetal nos bordos da rua
onde sera realizado o alargamento da pista (a partir da borda da pista existente definida no
levantamento topografico), na area de aterro das calgadas (considerando uma faixa de 3
metros além do meio fio de travamento) e na area de corte de taludes, conforme prancha
PAV02/02.

Area estimada para limpeza estaca 0 a 17 = 4532,25m?

1.3 Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos,
acompanhamento e greide

Area de pavimentagao asfaltica + area pavimentacao de calgadas = 4834,44m?

2.1 Escavacao manual de solo

Esta prevista a escavagao manual para a base do muro.

Brocas Prof. Area (m2) Quant
0,8 0,03 16 0,38 m?
Base Extensao (m) Altura (m) Largura (m)
40 0,8 0,28 8,96 m?
Total 9,34 m?3

2.2 Lastro de brita

Devera ser executado um lastro do brita com espessura de 8cm para a execugao da
base do muro e uma camada drenante de brita com 10cm na parede interna.

Comp. (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
40,0 0,8 0,08 2,56 m?
40,0 1,0 0,10 4,00 md
Total 6,56 m3

2.3 Camada drenante de areia

Devera ser executado uma camada de areia com espessura de 12cm na parede
interna.

Comp. (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
40,0 1,00 0,12 4,80 m?

2.4 Concretagem Fck 30 Mpa, com uso de bomba e lancamento, adensamento e
acabamento

Parede Extensdo (m) Espessura (m) Altura (m) Volume (m3)
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40 0,15 1,0 6,00 m3

Base Extensdo (m) Espessura (m) Largura (m)
40 0,2 0,8 6,40 m3

Brocas Prof. Area (m?) Quantidade
0,8 0,03 16 0,40 m3
Total 12,80m3

2.5 Corte e dobra de aco CA-60, diametro de 5,0 mm, utilizado em estruturas

diversas
Bitola Peso (kg/m)  Comp. (m) Quant. Total (kg)
5,00mm 0,154 40 16 98,56 kg
5,00mm 0,154 0,5 80 6,16 kg

Total 104,72kg

2.6 Corte e dobra de aco CA-50, didametro de 6,3 mm, utilizado em estruturas

diversas
Bitola Peso (kg/m) Comp. (m) Quant.  Total (kg)
6,30mm 0,245 1,76 200 86,24 kg

Total 86,24 kg

2.7 Corte e dobra de aco CA-50, diametro de 8,0 mm, utilizado em estruturas

diversas
Bitola Peso (kg/m) Comp. (m) Quant. Total (kg)
8,00mm 0,395 2,4 200 189,6 kg
0,395 40 4 63,2 kg
0,395 1,2 64 30,36 kg

Total 283,14 kg

2.8 Montagem e desmontagem de forma com escoramento em madeira, em
chapa de madeira resinada e=17mm

Base Extensao (m) Altura (m) Quant. Total
40,4 0,2 2 16,16 m2
Parede Extensao (m) Altura (m) Quant.
40,15 1,0 2 80,30 m?
Total 96,46 m?

2.9 Tubo PVC @ 75mm

Devera ser implantado dois tubos de 75mm, uma 10cm da base e outo a 80cm, a cada
dois metros de extensao do muro.
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40 unidades x 0,20m = 8,00m

2.10 Impermeabilizacado de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas
demaos

Devera ser executada a impermeabilizagdo da parede do muro que sera reaterrada.

Comp. (m) Largura (m) Area (m?)
40 1,4 56,00 m2
Total 56,00 m2

3 SERVICOS DRENAGEM PLUVIAL

3.1 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - areia e brita comerciais

Conforme projeto de drenagem prancha DRE 01-01.

3.2 Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais

Conforme projeto de drenagem prancha DRE 01-01.

3.3 Caixa tipo boca de lobo 80x126 cm h=0,80 m em alv. tij. maci¢co 1/2 vez,
revest. interno argamassa traco 1:3, base de concreto esp.=10cm Fck 20 mpa,
com tampa de conreto armado esp.=6,0cm, incluso escavacao e reaterro - p/
ST-02

Conforme projeto de drenagem prancha DRE 01-01.
3.4 Caixa tipo boca de lobo 80x106 cm h=0,80 m em alv. tij. macico 1/2 vez,
revest. interno argamassa traco 1:3, base de concreto esp.=10cm fck 20 mpa,

com tampa de conreto armado esp.=6,0cm, incluso escavacao e reaterro - p/
ST-04

Conforme projeto de drenagem prancha DRE 01-01.

3.5 Escavacao mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m com
retroescavadeira, largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria

Extensao dreno (estaca 0~9) = 190,60m x 1,00m x 0,50m = 95,30m?3

3.6 Execucao de dreno com manta geotéxtil 200 g/m?

3,50m (secao dreno + transpasse) x 190,60m = 667,10m?

3.7 Pedra britada n°2

Extensao dreno (estaca 0~9) = 190,60m x 1,00m x 0,50m = 95,30m?3
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3.8 Transporte com caminhao basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada,
DMT até 30 km (unidade: m3xkm)

Considerando DMT=13Km, 95,30m3 x 13Km = 1238,90m3xkm

4 MOVIMENTACAO DE TERRA

4.1 Escavacao vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em
solo de 12 categoria com escavadeira hidraulica (cacamba: 0,8 m3/ 111 hp),
frota de 3 caminhoes basculantes de 14 m3, dmt de 0,2 km

Distancia entre as estacas 0 a 17= 340,00m — (distancia entre estacas=20,0 metros).
Apods a limpeza e remogédo da camada vegetal deverdo ser executados os servigos de
corte e aterro para conformagéao do greide projetado.

Conforme as sec¢des transversais — pranchasST01/03 a ST03/03, o volume de
escavacao foi realizado com programa especifico “Posicdo’e o volume de corte esta
apresentado no Relatério de Volume Primitivo x Medigcdo 1 em anexo.

Volume total calculado = 1030,61m3
Obs: O volume obtido sera utilizado para aterro do passeio.
4.2Escavacéao mecanica de material 12 categoria, proveniente de remocao de

material inservivel+alargamento da pista existente, com escavadeira
hidraulica.

No trecho projetado foram realizados 7 furos de sondagem a trado, sendo 3 na pista de
rolamento existente (estaca 7,9 e 17 — ST 3, 4 e 7), um em cada baia de énibus (estacas 2 e 4
— ST 1 e 2) e duas nas arrozeiras (estaca 11 e 17 - ST 5 e 6), o relatério de sondagem e perfis
seguem em anexo.

Analisando os perfis e ensaios verifica-se que o leito da via existente possui um
subleito com CBR préximo a 8%, porém nos furos feitos nas bordas e laterias CBRmédio 3% e
expansao 4%.

Devera ser realizada a substituicdo do material do subleito nas areas onde os valores
de ISC < 3% e/ou expansao =2 .

Desta forma, estimou-se a remogdo de solos onde houver o alargamento da via
existente até a estaca 10, pois a partir deste trecho o projeto de terraplenagem ja prevé o
alteamento do greide.

A camada de reforgco do subleito no projeto € de 60cm. Esta previsto a execugao de
uma camada de reforco de 20cm a partir do eixo de projeto em toda a area a ser pavimentada,
entao para a largura de remocéao estimada sera 40cm.

Os trechos estimados para a remogao de solos sao:
Estaca 0 a estaca 10 — bordo direito —Largura remog¢éo 2,50m

200m x 2,50m x 0,40m = 200,00m3
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Estaca 1+9 a 3+15 — bordo esquerdo — Largura remocao 4,00m (baia de énibus)
46m x 4,00m x 0,40m = 73,60m?3

Estaca 3+15 a 10 — bordo esquerdo — Largura remocao 1,00 m

125m x 1,00m x 0,40m = 50m3

Total = 200m?3 + 73,6m?3 + 50m?3 = 323,60m3

4.3 Transporte local material - Bota fora (mat. corte de sub-leito), incluso taxa
de empolamento 20%- DMT=1km.

Equivalente ao volume de material de escavagédodo item3.2:
Volume de escavacao de material 12 categoriax taxa empolamento 20% x DMT.
323,60 m3x 1,20 x 1 km = 388,32 m3xkm

4.4 Reforco do subleito com material de jazida de 12 categoria CBR28,
expansao < 2%, compactacao a 95% PN - incluso transporte.

Esta previsto a execugdao de uma camada de reforgo do subleito de 20cm a partir do
eixo de projeto entre as estacas 0 a 10 e 12+18,64 a 17.

Entre as estacas 10 a 12+18,64 esta previsto o alteamento do greide devido ao cérrego
existente e a necessidade de recobrimento da tubulagdo de drenagem a ser executada.

O volume da camada de reforgo do subleito foi calculado através do programa
especifico “Posi¢éao”, considerando as declividades transversais e longitudinais existentes no
terreno.

O volume de Reforgo do subleito esta apresentado no Relatério de Volume Primitivo x

Medicao 4 em anexo, sendo 1052,44ms3.

Total = volume de remoc¢éao item 3.2.+ volume reforgo = 323,60 + 1052,44 m3 = 1376,04m?3

4.5 Execucdo e compactacao de aterro com solo argilo-arenoso - exclusive
escavagao, carga e transporte e solo

O volume de material de aterro foi calculado através do programa especifico “Posi¢ao”,
conforme as secgbes transversais — pranchas ST01/03 a ST03/03 e esta apresentado no
Relatério de Volume Primitivo x Medi¢éo 1 - Volume Primitivo x Medicao 4 que estdo em anexo,
sendo:

Volume de aterro (medigcédo 1) 2677,25m3 - volume de refor¢o (medicéo 4) 1052,44m3
=1624,81 m3

Para a extensdo da rua que faz limite com arrozeiras (estaca 11 a 17) considerou-se
metade da camada de aterro em material de 3° categoria, sendo o volume de 437,62m3.

Volume de aterro estaca 11 a 17 (medigéo 1) 1397.66m3 - volume de refor¢o estaca 11 a 17
(medicao 4) 522,42m? x 50%= 437,62m3
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Total = 1624,81 m3 - 437,62m2 = 1187,19m?3

Para o aterro das areas de calgada foi considerado o reaproveitamento do material
proveniente do corte dos taludes.

4.6 Fornecimento de argila ou barro p/ aterro / reaterro (retirado na jazida - sem
transporte)

O volume de material de aterro foi calculado através do programa especifico “Posi¢ao”,
conforme as secgbes transversais — pranchas ST01/03 a ST03/03 e esta apresentado no
Relatorio de Volume Primitivo x Medicdo 1 - Volume Primitivo x Medicdo 4 que estdo em
anexo, menos o volume de aterro em material de 3° categoria, sendo 1187,19 m3.

Foi considerado o reaproveitamento de todo o volume de material de cortepara o aterro
da obra. Desta forma,serd necessario adquirir o volume de 156,58m?3 de material de jazida
conforme o célculo abaixo:

Volume de material de jazida = Volume total de aterro — Volume total de corte x 20% de
empolamento

(1187,19 —1030,61) = 156,58 x20% = 187,90m3
4.7 Transporte comercial com caminhao basculante 10m? mat. aterro, rodovia
pavimentada - DMT 10 km

Volume material de jazida x Distancia média de transporte:
187,90 x 10 km = 1879,00 m?3

4.8 Construcao de corpo de aterro com material de 32 categoria

Para a extensdo da rua que faz limite com arrozeiras (estaca 11 a 17) considerou-se
metade da camada de aterro em material de 3° categoria, sendo o volume de 437,62m3.

Volume de aterro estaca 11 a 17 (medigédo 1) 1397.66m? - volume de refor¢o estaca 11 a 17
(medigao 4) 522,42m?3 x 0,5 = 437,62m3

4.9 Fornecimento de pedra detonada - sem transporte
Volume do item 3.7 = 437,62m3

4.10 Transporte comercial com caminhao basculante 10m? mat. aterro, rodovia
pavimentada - DMT 10 km

Volume pedra detonada x Dist&ncia média de transporte:
437,62 x 13 km = 5689,06 m?

4.11 Regulariza¢do e compactacao de subleito.

Area obtida no arquivo digital através das ferramentas do AutoCad.

10
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Extenséo Largura )
Local Estaca inicio Estaca fim (m) (m) Area (m?)
Pista 0 1+1,942 21,94 variavel 192,47
Baia onibus lado
direito 2+17,95 5+2,5 45 variavel 88,00
Baia onibus lado
esquerdo 149,416 3+15,07 45,2 variavel 91,80
Pista 1+1,942 17 318,06 7,00 2226,41
Ciclovia Fern. Krauss 2+17,95 71,53 2,00 143,05
Ciclovia 5+2,5 17 237,95 2,00 475,90
Area de canteiros 241,33 0,60 144,80
Interrupgdo do canteiro - acesso imével 6,35 0,60 3,81

Total 3366,24m2

5 PAVIMENTACAO

4.1 Execucao de camada de sub-base de rachao, esp.=0,20 m

Nos locais de largura variavel a area foi obtida no arquivo digital através das

ferramentas do AutoCAD.

~ Esp. Largura
Local E.s.talca Estaca fim Extensa Largura| Area Sub Sub- Volume
inicio o] sub base
base base
Embocadura
Fernado
Krauss 31,4 variavel | 237,32 0 variavel 0,00
Pista 0 1+1,942 21,94 |variavel | 192,47 0,2 variavel 38,49
Baia onibus
lado direito | 2+17,95 5+2,5 45 variavel | 88,00 0,2 variavel 17,60
Baia onibus
lado
esquerdo 149,416 | 3+15,07 45,2 variavel | 91,80 0,2 variavel 18,36
Pista 1+1,942 17 318,06 7,00 |2226,41 0,2 7,24 460,55
Fernand
Ciclovia o Krauss | 2+17,95 71,53 2,00 143,05 0,2 2,5 35,76
Ciclovia 5+2,5 17 237,95 2,00 475,90 0,2 2,5 118,98
Interrupcéo do canteiro - acesso 6,35 0,60 3,81 0,2 0,6 0,76
Total 3458,76 690,50m?3

4.2 Execucao c/ fornecimento de material da camada de base de brita graduada (15
cm) faixa C Dnit e compactada a 100% PN.

Nos locais de largura varidvel a area foi obtida no arquivo digital através das

ferramentas do AutoCAD.

11
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Estaca Estaca | Extens i Esp. Volume
Local o . ~ Largura Area
inicio fim ao base base
Embocadura
Fernado
Krauss 31,4 variavel | 237,32 | 0,00 0,00
Pista 0 1+1,942 | 21,94 | variavel 192,47 | 0,15 28,87
Baia 6nibus
lado direito 2+17,95 5+2,5 45 variavel 88,00 0,15 13,20
Baia 6nibus
lado esquerdo | 1+9,416 | 3+15,07 45,2 variavel 91,80 0,15 13,77
Pista 1+1,942 17 318,06 7,24 2302,75 | 0,15 345,41
Fern.
Ciclovia Krauss | 2+17,95 | 71,53 2,00 143,05 | 0,15 21,46
Ciclovia 5+2,5 17 237,95 2,00 475,9 0,15 71,39
Interrupgdo do canteiro - acesso 6,35 0,60 3,81 0,15 0,57
Total 494,67m?2
4.3 Execucao e fornecimento de imprimacao ¢/ CM-30 —taxa 1,2 I/m2
Area obtidaatravés da ferramenta do AutoCAD.
Local Estaca inicio Estaca fim Extensdo | Largura Area (m?)
(m) (m) (m) (m)
Pista 0 141,942 21,94 variavel 192,47
Baia onibus lado
direito 2+17,95 5+2,5 45,00 variavel 88,00
Baia onibus lado
esquerdo 1+9,416 3+15,07 45,20 variavel 91,80
Pista 1+1,942 17 318,06 7,00 2226,41
Fernando
Ciclovia Krauss 2+17,95 71,53 2,00 143,05
Ciclovia 5+2,5 17 237,95 2,00 475,90
Interrupgdo do canteiro - acesso imovel 6,35 0,60 3,81
Total 3221,44m?2

4.4 Execucao e fornecimento de pintura de ligacao ¢/ RR-2C —taxa 1,2 I/m2

A area da embocadura, pista e baias de 6nibus foram consideradas duas vezes para a

aplicacéo da pintura de ligacdo, sendo uma aplicacdo para a primeira e outra para a segunda

camada de asfalto.

Estaca inicio . Extensédo | Largura Area
Local Estaca fim (m) >
(m) (m) (m) (m2)
Embocadura Fernado 2X
Krauss 31,4 variavel | 237,32
2 X
Pista 0 1+1,942 21,94 variavel | 192,47
Baia onibus lado direito 2+17,95 5+2,5 45,00 variavel 2 X

12
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88,00
Baia onibus lado 2 X
esquerdo 1+9,416 3+15,07 45,20 variavel | 91,80
2X
Pista 1+1,942 17 318,06 7,00 | 2226,41
Fernando
Ciclovia Krauss 2+17,95 71,53 2,00 143,05
Ciclovia 5+2,5 17 237,95 2,00 475,90
Interrupcéo do canteiro - acesso imovel 6,35 0,60 3,81
Total 6294,74m?2

4.5 Construcao de pavimento com aplicacado de concreto betuminoso usinado a
quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 4,00 cm

Area obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad.

A espessura projetada para a pista de rolamento é de 7,5cm, foi considerada a
aplicagdao em duas camadas, a primeira com 4,0cm e a segunda com 3,5cm.

Apesar de ndo ser permitido o trafego de veiculos na ciclovia, hoje as laterais da via
sdo compostas por arrozeiras na maior parte de sua extensao, com o acesso de maquinarios e

equipamentos  necessarios ao plantio e colheita, além dos acessos as

residéncias.Considerando também a futura ampliagdo do gabarito e duplicagdo da via para a

VP33,foi estimada a mesma estrutura de pavimento para a ciclovia, porém a espessura de
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CBUQ de 3,5cm.

4.6 Construcao de pavimento com aplicacado de concreto betuminoso usinado a
quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 3,5 cm

Area obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad.

Estaca : = i Espessura| Volume
Local inicio Estaca fim |Extensao | Largura| Area asfalto CBUQ
Embocadura Fernado
Krauss 31,4 |variavel | 237,32 0,040 9,49
Pista 0 1+1,942 21,94 |variavel | 192,47 0,040 7,70
Baia onibus lado direito | 2+17,95 5+2,5 45 variavel | 88,00 0,040 3,52
Baia onibus lado

esquerdo 149,416 3+15,07 45,2 |variavel | 91,80 0,040 3,67

Pista 1+1,942 17 318,06 7,00 |2226,41 0,040 89,06

Fernando
Ciclovia Krauss 2+17,95 71,53 2,00 0,00 0,000 0,00
Ciclovia 5+2,5 17 237,95 2,00 0,00 0,000 0,00
Interrupcéo do canteiro - acesso 6,35 0,60 3,81 0,040 0,15
Total 2839,81 113,59m3
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Estaca Estaca ] Espessura| Volume
Local inicio fim Extensdo | Largura | Area asfalto CBUQ
Embocadura Fernado
Krauss 31,4 variavel | 237,32 0,035 8,31
Pista 0 1+1,942| 21,94 |variavel | 192,47 0,035 6,74
Baia onibus lado direito | 2+17,95 5+2,5 45 variavel | 88,00 0,035 3,08
Baia onibus lado
esquerdo 1+9,416 |3+15,07 45,2 variavel | 91,80 0,035 3,21
Pista 1+1,942 17 318,058 7 2226,41 0,035 77,92
Fernando
Ciclovia Krauss |2+17,95| 71,525 2 143,05 0,035 5,01
Ciclovia 5+2,5 17 237,95 2 475,90 0,035 16,66
Interrupgao do canteiro
- acesso 6,35 0,6 3,81 0,035 0,13
Total 3458,76 121,06m?

4.7 Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminha o
basculante 10 m3, descarga em vibro-acabadora

Volume de CAUQ do item 4.6 e 4.7=234,65m5.

4.8 Transporte comercial ¢/ caminhao basculante — DMT=13,0 km

Volume de CAUQ x distancia média da usina até o local.

234,65m3 x 13km = 3050,45m3xkm

4.9 Transporte de material betuminoso com caminhao distribuidor - rodovia
pavimentada -DMT =240KM

234,65m? x 2,55 t/m3 = 598,36t x 0,06l/t = 35,90t x 240km =8616,00txkm

4.10

Extensao obtida no arquivo digital através da ferramenta do software AutoCad.

Fornecimento e assentamento de meio fio pré-moldado, secao trapezoidal
10x12x30x80cm

A extensdo total do meio fio desde a estaca 0 até 17 — nos dois lados da pista incluindo

o meio fio onde sera feito o alargamento da pista existentee os canteiros:

Extensdo do canteiro da ciclovia e meio fio lado direito= 942,43m

Extensdo do meio fio do lado esquerdo= 342,35m

Extensdo do meio fio trevo = 33,45m

Extensdo do meio fio na esquina com a Rua Fernando Krauss = 15,65 m

Total = 1333,88m
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5 PAVIMENTACAO DE CALCADAS

5.1 Preparo manual de terreno s/ raspagem superficial

Area obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad, sendo o

somatério das areas de paver e concreto.

Area de calcada do lado direito = 725,68 m?

Area de calcada do lado esquerdo = 580,22 m2

Area do trevo = 36,52 m2

Area das calgadas na esquina com a Rua Fernando Krauss = 33,27 m?2
Total = 1375,68m?

5.2 Execucdao de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor cinza
natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm, Fck=35Mpa, assentado sobre base de
brita graduada esp. 15cm e colchéao de areia de 5cm, com rejunte em areia

Area obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad.

Area de calcada do lado direito = 544,02m?

Area de calcada do lado esquerdo = 417,72m?2

Area do trevo = 30,10m?2

Area das calgadas na esquina com a Rua Fernando Krauss = 28,77m?2
Total = 1020,61m?

5.3 Execucao de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor vermelho
de 20 x 10 cm, espessura 6 cm, Fck=35Mpa, assentado sobre base de brita
graduada esp. 15cm e colchao de areia de 5cm, rejunte em areia

Area da ciclofaixa compartilhada obtida no arquivo digital através das ferramentas do
software AutoCad.

Area de calgada do lado direito = 77,76m?2

5.4 Execucdo de passeio em piso intertravado, com bloco retangular podotatil
alerta e direcional cor vermelho de 20x10 cm, espessura 6 cm, Fck=35Mpa,
assentado sobre base de brita graduada esp. 15cm e colchao de areia de 5¢cm,
rejunte em areia

Area obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad.

Lado Esquina Rua
Lado direito | esquerdo | Fernando Krauss | Trevo Total
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Paver alerta 10,80 16,85 2,70 5,20 35,55

Paver direcional 69,60 68,75 1,80 1,25 141,40

Total 176,95m?2

5.5 Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, secao
trapezoidal 10x100x30cm, inclusive rejuntamento c/argamassa (cimento/areia
traco 1:3)

Foi previsto a colocacdo de meio fio para travamento do paver ao final das calgcadas
devido a inexisténcia de muros edificados.

A extensdo total do meio fio foi obtida no arquivo digital através das ferramentas do
software AutoCad.

Extens&o do meio fio lado direito= 362,20m — 40m (trecho muro) = 322,20m
Extensdo do meio fio do lado esquerdo= 319,25m
Total = 681,45m

5.6 Execucao de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in
loco, usinado, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado.

Foi previsto o plantio de grama no canteiro. A area foi obtida no arquivo digital através
das ferramentas do software AutoCad.

Area de rampas do lado direito = 23,50m?

Area de rampas do lado esquerdo = 76,90m?2
Total = 100,40m?2

5.7 Plantio de grama esmeralda em rolo

Foi previsto a execugédo das rampas de acesso em concreto. A area foi obtida no arquivo
digital através das ferramentas do software AutoCad.

250,57m (extens&o) x 0,30m (largura) = 75,17m?

Area trevo = 20,60m?2
Total = 95,77m?2

6 SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL

6.1 Placa de sinalizacdoem chapa de aco num 16 com pintura retrorefletiva tipo
i+l

Conforme prancha SIN 01/01 serdo instaladas:
- 14placas de regulamentacdo de 50cm de didmetro com area de 0,20m?2, totalizando
2,80 m2,

-duas placas de adverténcia de travessia de pedestres com area de 0,25m2, totalizando
0,50m2.

- duas placas indicativas com area de 0,24m?, totalizando 0,48mz2.
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- dois marcadores de alinhamento com com area de 0,12m2 e uma placa com 0,50m2,
totalizando 0,74m2.

6.2 Implantacdo c¢/ fornecimento de materiais de faixas com tinta retrorrefletiva a
base de resina acrilica com microesferas de vidro AMARELA — NORMA DNER

ES 339/97
Extenséo total obtido através do AutoCad x larg.faixa
Linha Eixo . .
Ciclovia ~ SMhaBixo
Pista Cont. o Total
Desc. canalizacao
10cm
10cm
Pintura amarela (m?) 9,75 68,30 2,95 81,00m?2

6.3 Implantacdo c¢/ fornecimento de materiais para pintura de bordo ciclovia com
tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de
vidroVERMELHA- NORMA DNER ES 339/97

Extenséo total obtido através do AutoCad x larg.faixa 10cm

Pintura vermelha (mz?) 57,26m?2

6.4 Implantacao c/ fornecimento de materiais de faixas com tinta retrorrefletiva a
base de resina acrilica com microesferas de vidroBRANCA — NORMA DNER ES

339/97
Linha Linha Linha Linha
Bordo Bordo Bordo Faixade Seta canali Total
Ciclovia  Continua Desc. pedestres indicativa 28C50 (m?2)
20cm 10cm 10cm ¢
Pintura branca (m?) 114,49 65,585 3,22 45,05 4,36 3,35 236,06

6.5 Placa de aco esmaltada para identificacao de rua, *45 cm x 20* cm
Serd instalada 1 placa de identificagéo de rua.

6.6 Fornecimento e colocacao de tachao refletivo bidirecional

Os tachodes seréo instalados a cada 1,50 metros, totalizando 14tachdes.

6 OBRAS COMPLEMENTARES

2.7 Demolicao de pavimento intertravado de forma manual

Sera demolido parte da cal¢cada em paver existente na embocadura da Rua Fernando
Krauss com a Rua Rodolfo Vieira Pamplona para a concordancia do raio de curva. A
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area a ser demolida esta identificada na prancha PAV.05/05 e foi obtida obtida no arquivo
digital atraves da ferramenta do software AutoCad.
Area = 21,72 + 5,70 = 27,42m?

2.8 Demolicao parcial de pavimento asfaltico, de forma mecanizada, sem
reaproveitamento

Sera demolido parte do pavimento asfaltico existente na embocadura da Rua Fernando
Krauss com a Rua Rodolfo Vieira Pamplona para a execugdo do canteiro central e do
canteiro da ciclovia. A area a ser demolida esta identificada na prancha PAV.05/05 e foi
obtida obtida no arquivo digital através da ferramenta do software AutoCad.

Area = 12,40 + 4,30 = 16,70m?

2.9 Retirada de meio fio com empilhamento

Sera retirado parte do meio fio existente na embocadura da Rua Fernando Krauss com
a Rua Rodolfo Vieira Pamplona para o alargamento da pista e fazer a concordancia entre
os trechos ja pavimentados com o em execucdo. Os trechos a serem removidos estao
identificados na prancha PAV.05/05.

Serdo instalados meios fios novos no mesmo padrdao do trecho que esta sendo
implantado. Os meios fios retirados deverao ser empilhados e a Secretaria de Obras fara
o recolhimento deste material e utilizard nas obras de manutencao de vias do Municipio.

Extensdo = 18,90m + 2,90m + 17,30m = 39,10m

2.10 Demolicado de pavimento em paralelepipedo de forma manual

Sera demolido parte do pavimento em paralelepipedo existente na embocadura da Rua
Fernando Krauss com a Rua Rodolfo Vieira Pamplona para a execugao do trevo. A area
a ser demolida esta identificada na prancha PAV.05/05 e foi obtida obtida no arquivo
digital atraves da ferramenta do software AutoCad.

Area = 50,44m?2

2.11  Remocao de cerca de arame farpado em mourdes de concreto

= Extensao existente levantado em planta
= Lado direito = 170,90m

= Lado Esquerdo = 141,45m

= Total = 312,35m

2.12 Recomposicao e realocacao de cerca de arame farpado em mourdes de
concreto.

Equivale a extensdo da remogado = 312,35 m

2.13 Readequacio da rede de energia elétrico, inclusive materiais e mao de
obra

Sera necessario a realocagéo de dois postes para a execugéo da baia de 6nibus e dois
postes na calgada devido a posigao do piso podotatil.
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2.14 Hidrossemeadura

Na faixa de aterro e nos locais onde se verificar a ocorréncia de taludes de corte,
deverao ser revestidas com forra¢des vegetais mediante processo de hidrossemeadura.
A éarea foi calculada através do software AutoCad.

Taludes de corte= 331,90m?2

Taludes de aterro= 1046,65m?2
Total = 1378,55m?

Gaspar, 21 de agosto de 2018.

Mariana Andreazza Bernardi Diehl
Engenheira Civil
CREA SC 092398-9
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