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1. JUSTIFICATIVA DOS CUSTOS COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 
A Rua Rodolfo Vieira Pamplona possui extensão total de 4450metros, com início na Rua 

Barão do Rio Branco e término na Rua Fausto Dagnoni. 

O projeto em questão trata-se da pavimentação e drenagem pluvial de um trechode 340 

metros da Rua Rodolfo Vieira Pamplona que tem aproximadamente 1,1km de extensão a 

pavimentar entre as ruas Fernando Krauss e Francisco Ribas Galvão. 

A pavimentação entre as ruas Francisco Ribas Galvão e São Bento foi realizada através 

de outros dois Contratos de rapasse, divididos como trecho 1 e 2. 

Para a pavimentação dos 1,1km a Prefeitura contará com quatro Contratos de 

repasse,dividindo então em 4 trechos, sendo o trecho 3 com 340metros, trecho 4 com 360 

metros, trecho 5 com 220 metros e trecho 6 com 184 metros. 

Será realizado um processo licitatório global para os quatro Contratos de repasse, sendo 

o custo estimado para a administração local de toda a obra dividido proporcionalmente nas 

planilhas orçamentárias conforme o valor de cada Contrato de repasse. 

 

2. JUSTIFICATIVA PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 
Segundo a Portaria 424/2016 ficam estabelecidos níveis para fins de celebração, 

acompanhamento da execução e prestação de contas, sendo a obra em questão de Nível I, 

onde é vedada a repactuação de metas e etapas e a contratação deverá ser por regime de 

execução por preço global. 

A verificação da execução do objeto ocorre mediante comprovação da 

compatibilidade com o projeto e a conclusão da fase ou etapa prevista no plano de 

trabalho, sem a necessidade de medição de serviços unitários executados que não 

compõem etapa concluída. 

Devido as regras de desembolsos e o condicionamento da apresentação dos boletins de 

medição com valor superior a 10% (dez por cento) do piso mínimo dos níveis estabelecidos 

na Portaria 424/2016 o cronograma físico financeiro para cada trecho ficou estabelecido da 

seguinte forma (consultar Planilha de Levantamento de Quantidades de cada trecho para 

detalhes): 

 

 

 

 

 

 

 



   
 ESTADO DE SANTA CATARINA 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR 
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

 

 4

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 

Trecho 3 

Muro Drenagem Base Pintura lig. Calçadas 
Mov. terra 
 Sub base Imprimação 

CBUQ 
  
  
  

Sinalização 
viária 
  

Obras 
comp. 
  
  

Real. postes Meio fio 
  
  
  

% Cronograma 
físico financeiro 19,59 14,04 14,12 32,10 20,15 

Trecho 4 
Mov. terra 
 Serv.prelim. 
  
  

Drenagem 

Base Pintura lig. Calçadas 

Imprimação 

CBUQ 
  

Sinalização 
viária 
  

Sub base Meio fio 
  Obras comp. 

% Cronograma 
físico financeiro 27,13 11,79 16,81 21,92 22,35 

Trecho 5 
Mov. terra 
 Serv.prelim. 
  
  

Drenagem 

Base Pintura lig.  Calçadas 

Imprimação 

CBUQ 
 

Sinalização 
viária 
  

Sub base Meio fio 
  Obras comp. 

% Cronograma 
físico financeiro 21,86 12,15 15,58 23,74 26,66 

Trecho 6 Mov. terra 
 Serv.prelim. 
  
  

Drenagem 

Base Pintura lig.  Calçadas 

Imprimação 
CBUQ 
 
  
  

Sinalização 
viária 
  
  
  

Sub base 
Meio fio  
  
  

Real. postes 

Obras comp. 
% Cronograma 
físico financeiro 17,10 16,72 16,82 24,53 24,83 

 

 

 

A empresa proponente deverá verificar as etapas propostas e elaborar seu cronograma 

físico financeiro, estabelecendo os eventos e frentes de trabalho que melhor atendam a sua 

metodologia de trabalho, porém respeitando os pisos mínimos estabelecidos e o prazo 

máximo de cinco meses, além das especificações técnicas exigidas. 

 

 

3. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.2 Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando 
motoniveladora 
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Foi considerada a limpeza do terreno e remoção da camada vegetal nos bordos da rua 

onde será realizado o alargamento da pista (a partir da borda da pista existente definida no 

levantamento topográfico), na área de aterro das calçadas (considerando uma faixa de 3 

metros além do meio fio de travamento) e na área de corte de taludes, conforme prancha 

PAV02/02. 

Área estimada para limpeza estaca 0 a 17 = 4532,25m² 

 

1.3 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, 
acompanhamento e greide 

 
Área de pavimentação asfáltica + área pavimentação de calçadas = 4834,44m² 

 

2.1 Escavação manual de solo 

 
Está prevista a escavação manual para a base do muro. 

Brocas Prof. Área (m²) Quant 
0,8 0,03 16 0,38 m³ 

Base Extensão (m) Altura (m) Largura (m) 
40 0,8 0,28 8,96 m³ 

Total  9,34 m³ 
 

2.2 Lastro de brita 

 
Deverá ser executado um lastro do brita com espessura de 8cm para a execução da 

base do muro e uma camada drenante de brita com 10cm na parede interna. 
 

Comp. (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m³) 
40,0 0,8 0,08 2,56 m³ 
40,0 1,0 0,10 4,00 m³ 

Total 6,56 m³ 
 

2.3 Camada drenante de areia 

 
Deverá ser executado uma camada de areia com espessura de 12cm na parede 

interna. 
Comp. (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m³) 

40,0 1,00 0,12 4,80 m³ 

2.4 Concretagem Fck 30 Mpa, com uso de bomba e lançamento, adensamento e 
acabamento 

 
 

Parede Extensão (m) Espessura (m) Altura (m) Volume (m³) 



   
 ESTADO DE SANTA CATARINA 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR 
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

 

 6

40 0,15 1,0 6,00 m³ 
Base Extensão (m) Espessura (m) Largura (m) 

40 0,2 0,8 6,40 m³ 
Brocas Prof. Área (m²) Quantidade 

0,8 0,03 16 0,40 m³ 
Total  12,80m³ 

 

2.5 Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estruturas 
diversas 

 
Bitola Peso (kg/m) Comp. (m) Quant. Total (kg) 

5,00mm 0,154 40 16 98,56 kg 
5,00mm 0,154 0,5 80 6,16 kg 

Total  104,72kg 
 
 

2.6 Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas 
diversas 

 
 

Bitola Peso (kg/m) Comp. (m) Quant. Total (kg) 
6,30mm 0,245 1,76 200 86,24 kg 

Total  86,24 kg 
 

2.7 Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas 
diversas 

 
 

Bitola Peso (kg/m) Comp. (m) Quant. Total (kg) 
8,00mm 0,395 2,4 200 189,6 kg 

0,395 40 4 63,2 kg 
0,395 1,2 64 30,36 kg 

       Total  283,14 kg  
      

   

2.8 Montagem e desmontagem de forma com escoramento em madeira, em 
chapa de madeira resinada  e=17mm 

 

Base Extensão (m) Altura (m) Quant. Total  
40,4 0,2 2 16,16 m² 

Parede Extensão (m) Altura (m) Quant. 
40,15 1,0 2 80,30 m² 

Total  96,46 m² 
 

2.9 Tubo PVC Ø 75mm 

 
Deverá ser implantado dois tubos de 75mm, uma 10cm da base e outo a 80cm, a cada 

dois metros de extensão do muro. 
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40 unidades x 0,20m = 8,00m 
 

2.10 Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas 
demãos 

 
Deverá ser executada a impermeabilização da parede do muro que será reaterrada. 
 

Comp. (m) Largura (m) Área (m²) 

40 1,4 56,00 m² 

Total 56,00 m² 
 

3 SERVIÇOS DRENAGEM PLUVIAL 

 

3.1 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - areia e brita comerciais 

 
Conforme projeto de drenagem prancha DRE 01-01. 

 

3.2 Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais 

 
Conforme projeto de drenagem prancha DRE 01-01. 

 

3.3 Caixa tipo boca de lobo 80x126 cm h=0,80 m em alv. tij. maciço 1/2 vez, 
revest. interno argamassa traço 1:3, base de concreto esp.=10cm Fck 20 mpa, 
com tampa de conreto armado esp.=6,0cm, incluso escavação e reaterro - p/ 
ST-02 

 
Conforme projeto de drenagem prancha DRE 01-01. 

3.4 Caixa tipo boca de lobo 80x106 cm h=0,80 m em alv. tij. maciço 1/2 vez, 
revest. interno argamassa traço 1:3, base de concreto esp.=10cm fck 20 mpa, 
com tampa de conreto armado esp.=6,0cm, incluso escavação e reaterro - p/ 
ST-04 

 
Conforme projeto de drenagem prancha DRE 01-01. 

3.5 Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m com 
retroescavadeira, largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria 

 
Extensão dreno (estaca 0~9) = 190,60m x 1,00m x 0,50m = 95,30m³ 

 

3.6 Execução de dreno com manta geotêxtil 200 g/m² 

 
3,50m (seção dreno + transpasse) x 190,60m = 667,10m² 

3.7 Pedra britada n°2 

 
Extensão dreno (estaca 0~9) = 190,60m x 1,00m x 0,50m = 95,30m³ 
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3.8 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
DMT até 30 km (unidade: m3xkm) 

 
Considerando DMT=13Km, 95,30m³ x 13Km = 1238,90m³xkm 

4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

4.1 Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em 
solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111 hp), 
frota de 3 caminhões basculantes de 14 m³, dmt de 0,2 km  

 
Distância entre as estacas 0 a 17= 340,00m – (distância entre estacas=20,0 metros). 

Após a limpeza e remoção da camada vegetal deverão ser executados os serviços de 

corte e aterro para conformação do greide projetado. 

Conforme as seções transversais – pranchasST01/03 a ST03/03, o volume de 

escavação foi realizado com programa específico “Posição”e o volume de corte está 

apresentado no Relatório de Volume Primitivo x Medição 1 em anexo.  

Volume total calculado = 1030,61m³ 

Obs: O volume obtido será utilizado para aterro do passeio. 

4.2Escavação mecânica de material 1ª categoria, proveniente de remoção de 
material inservível+alargamento da pista existente, com escavadeira 
hidráulica. 

 
No trecho projetado foram realizados 7 furos de sondagem a trado, sendo 3 na pista de 

rolamento existente (estaca 7, 9 e 17 – ST 3, 4 e 7), um em cada baia de ônibus (estacas 2 e 4 

– ST 1 e 2) e duas nas arrozeiras (estaca 11 e 17 - ST 5 e 6), o relatório de sondagem e perfis 

seguem em anexo. 

Analisando os perfis e ensaios verifica-se que o leito da via existente possui um 

subleito com CBR próximo a 8%, porém nos furos feitos nas bordas e laterias CBRmédio 3% e 

expansão 4%. 

Deverá ser realizada a substituição do material do subleito nas áreas onde os valores 

de  ISC ≤ 3% e/ou expansão ≥ 2 . 

 Desta forma, estimou-se a remoção de solos onde houver o alargamento da via 

existente até a estaca 10, pois a partir deste trecho o projeto de terraplenagem já prevê o 

alteamento do greide. 

A camada de reforço do subleito  no projeto é de 60cm. Está previsto a execução de 

uma camada de reforço de 20cm a partir do eixo de projeto em toda a área a ser pavimentada, 

então para a largura de remoção estimada será 40cm. 

Os trechos estimados para a remoção de solos são:  
 
Estaca 0 a estaca 10 – bordo direito –Largura remoção 2,50m 
 
200m x 2,50m x 0,40m = 200,00m³ 
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Estaca 1+9 a 3+15 – bordo esquerdo – Largura remoção 4,00m (baia de ônibus) 
 
46m x 4,00m x 0,40m = 73,60m³ 
 
Estaca 3+15 a 10 – bordo esquerdo – Largura remoção 1,00 m 
 
125m x 1,00m x 0,40m = 50m³ 

 
Total = 200m³ + 73,6m³ + 50m³ = 323,60m³ 

 

4.3 Transporte local material - Bota fora (mat. corte de sub-leito), incluso taxa 
de empolamento 20%- DMT=1km. 

 
Equivalente ao volume de material de escavaçãodo item3.2: 

Volume de escavação de material 1ª categoriax taxa empolamento 20% x  DMT. 

323,60 m³x 1,20 x 1 km = 388,32 m³xkm 

4.4 Reforço do subleito com material de jazida de 1ª categoria CBR≥8, 
expansão ≤ 2%, compactação a 95% PN - incluso transporte. 

 
Está previsto a execução de uma camada de reforço do subleito de 20cm a partir do 

eixo de projeto entre as estacas 0 a 10 e 12+18,64 a 17. 

Entre as estacas 10 a 12+18,64 está previsto o alteamento do greide devido ao córrego 

existente e a necessidade de recobrimento da tubulação de drenagem a ser executada. 

 O volume da camada de reforço do subleito foi calculado através do programa 

específico “Posição”, considerando as declividades transversais e longitudinais existentes no 

terreno. 

O volume de Reforço do subleito está apresentado no Relatório de Volume Primitivo x 

Medição 4 em anexo, sendo 1052,44m³. 

 
Total = volume de remoção item 3.2.+ volume reforço = 323,60 + 1052,44 m³ = 1376,04m³ 

4.5 Execução e compactação de aterro com solo argilo-arenoso - exclusive 
escavação, carga e transporte e solo 

 
O volume de material de aterro foi calculado através do programa específico “Posição”, 

conforme as seções transversais – pranchas ST01/03 a ST03/03 e está apresentado no 

Relatório de Volume Primitivo x Medição 1 - Volume Primitivo x Medição 4 que estão em anexo, 

sendo: 

Volume de aterro (medição 1) 2677,25m³ - volume de reforço (medição 4) 1052,44m³ 
= 1624,81 m³ 

 
Para a extensão da rua que faz limite com arrozeiras (estaca 11 a 17) considerou-se 

metade da camada de aterro em material de 3° categoria, sendo o volume de 437,62m³. 

Volume de aterro estaca 11 a 17 (medição 1) 1397.66m³ - volume de reforço estaca 11 a 17 
(medição 4) 522,42m³ x 50%= 437,62m³  
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Total = 1624,81 m³ - 437,62m² = 1187,19m³ 
 

Para o aterro das áreas de calçada foi considerado o reaproveitamento do material 

proveniente do corte dos taludes. 

 
4.6 Fornecimento de argila ou barro p/ aterro / reaterro (retirado na jazida - sem 

transporte) 
 
 

O volume de material de aterro foi calculado através do programa específico “Posição”, 

conforme as seções transversais – pranchas ST01/03 a ST03/03 e está apresentado no 

Relatório de Volume Primitivo x Medição 1 - Volume Primitivo x Medição 4  que estão em 

anexo, menos o volume de aterro em material de 3° categoria, sendo 1187,19 m³. 

Foi considerado o reaproveitamento de todo o volume de material de cortepara o aterro 

da obra. Desta forma,será necessário adquirir o volume de 156,58m³ de material de jazida 

conforme o cálculo abaixo: 

Volume de material de jazida = Volume total de aterro – Volume total de corte x 20% de 
empolamento 

 
(1187,19 – 1030,61) = 156,58 x20% = 187,90m³ 

 
 

4.7 Transporte comercial com caminhão basculante 10m³ mat. aterro, rodovia 
pavimentada - DMT 10 km 

 
Volume material de jazida x Distância média de transporte: 

187,90 x 10 km = 1879,00 m³ 
 

4.8 Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria 
 
 

Para a extensão da rua que faz limite com arrozeiras (estaca 11 a 17) considerou-se 

metade da camada de aterro em material de 3° categoria, sendo o volume de 437,62m³. 

 Volume de aterro estaca 11 a 17 (medição 1) 1397.66m³ - volume de reforço estaca 11 a 17 
(medição 4) 522,42m³ x 0,5 = 437,62m³  

 
4.9 Fornecimento de pedra detonada - sem transporte 

 
Volume do item 3.7 = 437,62m³ 

 
4.10 Transporte comercial com caminhão basculante 10m³ mat. aterro, rodovia 

pavimentada - DMT 10 km 
 

Volume pedra detonada x Distância média de transporte: 

437,62 x 13 km = 5689,06 m³ 
 

4.11 Regularização e compactação de subleito. 

 
Área obtida no arquivo digital através das ferramentas do AutoCad.  
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Local Estaca inicio Estaca fim 
Extensão 

(m) 
Largura 

(m) Área (m²) 

Pista 0 1+1,942 21,94 variável 192,47 
Baia onibus lado 
direito 2+17,95 5+2,5 45 variável 88,00 
Baia onibus lado 
esquerdo 1+9,416 3+15,07 45,2 variável 91,80 

Pista 1+1,942 17 318,06 7,00 2226,41 

Ciclovia Fern. Krauss 2+17,95 71,53 2,00 143,05 

Ciclovia 5+2,5 17 237,95 2,00 475,90  

Área de canteiros 241,33 0,60 144,80 

Interrupção do canteiro - acesso imóvel 6,35 0,60 3,81 

Total 3366,24m² 
 

5 PAVIMENTAÇÃO 

 

4.1 Execução de camada de sub-base de rachão, esp.=0,20 m  

 
Nos locais de largura variável a área foi obtida no arquivo digital através das 

ferramentas do AutoCAD.  

Local Estaca 
inicio Estaca fim Extensã

o Largura Área 
Esp. 
Sub 
base 

Largura 
Sub-
base 

Volume 
sub base 

Embocadura 
Fernado 
Krauss     31,4 variável 237,32 0 variável 0,00 

Pista 0 1+1,942 21,94 variável 192,47 0,2 variável 38,49 
Baia onibus 
lado direito 2+17,95 5+2,5 45 variável 88,00 0,2 variável 17,60 
Baia onibus 

lado 
esquerdo 1+9,416 3+15,07 45,2 variável 91,80 0,2 variável 18,36 

Pista 1+1,942 17 318,06 7,00 2226,41 0,2 7,24 460,55 

Ciclovia 
Fernand
o Krauss 2+17,95 71,53 2,00 143,05 0,2 2,5 35,76 

Ciclovia 5+2,5 17 237,95 2,00 475,90 0,2 2,5 118,98 

Interrupção do canteiro - acesso 6,35 0,60 3,81 0,2 0,6 0,76 

Total 3458,76 
 

690,50m³ 
 

4.2 Execução c/ fornecimento de material da camada de base de brita graduada (15 
cm) faixa C Dnit e compactada a 100% PN. 

 
Nos locais de largura variável a área foi obtida no arquivo digital através das 

ferramentas do AutoCAD.  
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Local Estaca 
inicio 

Estaca 
fim 

Extens
ão Largura Área Esp. 

base 
Volume 

base 

Embocadura 
Fernado 
Krauss     31,4 variável 237,32 0,00 0,00 

Pista 0 1+1,942 21,94 variável 192,47 0,15 28,87 

Baia ônibus 
lado direito 2+17,95 5+2,5 45 variável 88,00 0,15 13,20 

Baia ônibus 
lado esquerdo 1+9,416 3+15,07 45,2 variável 91,80 0,15 13,77 

Pista 1+1,942 17 318,06 7,24 2302,75 0,15 345,41 

Ciclovia 
Fern. 

Krauss 2+17,95 71,53 2,00 143,05 0,15 21,46 

Ciclovia 5+2,5 17 237,95 2,00 475,9 0,15 71,39 

Interrupção do canteiro - acesso 6,35 0,60 3,81 0,15 0,57 

 
 Total 494,67m² 

 
 

4.3 Execução e fornecimento de imprimação c/ CM-30 –taxa 1,2 l/m²  

Área obtidaatravés da ferramenta do AutoCAD.  
 

Local Estaca inicio 
(m) 

Estaca fim 
(m) 

Extensão 
(m) 

Largura 
(m) Área (m²) 

Pista 0 1+1,942 21,94 variável 192,47 
Baia onibus lado 
direito 2+17,95 5+2,5 45,00 variável 88,00 
Baia onibus lado 
esquerdo 1+9,416 3+15,07 45,20 variável 91,80 

Pista 1+1,942 17 318,06 7,00 2226,41 

Ciclovia 
Fernando 

Krauss 2+17,95 71,53 2,00 143,05 

Ciclovia 5+2,5 17 237,95 2,00 475,90 

Interrupção do canteiro - acesso imovel 6,35 0,60 3,81 

Total 3221,44m² 

4.4 Execução e fornecimento de pintura de ligação c/ RR-2C –taxa 1,2 l/m²  

 
A área da embocadura, pista e baias de ônibus foram consideradas duas vezes para a 

aplicação da pintura de ligação, sendo uma aplicação para a primeira e outra para a segunda 

camada de asfalto. 

Local Estaca inicio 
(m) Estaca fim (m) Extensão 

(m) 
Largura 

(m) 
Área 
(m²) 

Embocadura Fernado 
Krauss     31,4 variável 

2 x   
237,32 

Pista 0 1+1,942 21,94 variável 
2 x 

192,47 

Baia onibus lado direito 2+17,95 5+2,5 45,00 variável 2 x 
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88,00 

Baia onibus lado 
esquerdo 1+9,416 3+15,07 45,20 variável 

2 x 
91,80 

Pista 1+1,942 17 318,06 7,00 
2 x 

2226,41 

Ciclovia 
Fernando 

Krauss 2+17,95 71,53 2,00 143,05 

Ciclovia 5+2,5 17 237,95 2,00 475,90 

Interrupção do canteiro - acesso imovel 6,35 0,60 3,81 
 

Total          6294,74m² 

4.5 Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a 
quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 4,00 cm  

 
Área obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad.  

A espessura projetada para a pista de rolamento é de 7,5cm, foi considerada a 

aplicação em duas camadas, a primeira com 4,0cm e a segunda com 3,5cm. 

Apesar de não ser permitido o tráfego de veículos na ciclovia, hoje as laterais da via 

são compostas por arrozeiras na maior parte de sua extensão, com o acesso de maquinários e 

equipamentos necessários ao plantio e colheita, além dos acessos às 

residências.Considerando também a futura ampliação do gabarito e duplicação da via para a 

VP33,foi estimada a mesma estrutura de pavimento para a ciclovia, porém a espessura de 

CBUQ de 3,5cm. 

 

Local Estaca 
inicio Estaca fim Extensão Largura Área Espessura 

asfalto 
Volume 
CBUQ 

Embocadura Fernado 
Krauss     31,4 variável 237,32 0,040 9,49 

Pista 0 1+1,942 21,94 variável 192,47 0,040 7,70 

Baia onibus lado direito 2+17,95 5+2,5 45 variável 88,00 0,040 3,52 
Baia onibus lado 

esquerdo 1+9,416 3+15,07 45,2 variável 91,80 0,040 3,67 

Pista 1+1,942 17 318,06 7,00 2226,41 0,040 89,06 

Ciclovia 
Fernando 

Krauss 2+17,95 71,53 2,00 0,00 0,000 0,00 

Ciclovia 5+2,5 17 237,95 2,00 0,00 0,000 0,00 

Interrupção do canteiro - acesso 6,35 0,60 3,81 0,040 0,15 

Total 2839,81 
 

113,59m³ 
 

4.6 Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a 
quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 3,5 cm  

 
Área obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad. 
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Local 
Estaca 
inicio 

Estaca 
fim Extensão Largura Área 

Espessura 
asfalto 

Volume 
CBUQ 

Embocadura Fernado 
Krauss     31,4 variável 237,32 0,035 8,31 

Pista 0 1+1,942 21,94 variável 192,47 0,035 6,74 

Baia onibus lado direito 2+17,95 5+2,5 45 variável 88,00 0,035 3,08 
Baia onibus lado 

esquerdo 1+9,416 3+15,07 45,2 variável 91,80 0,035 3,21 

Pista 1+1,942 17 318,058 7 2226,41 0,035 77,92 

Ciclovia 
Fernando 

Krauss 2+17,95 71,525 2 143,05 0,035 5,01 

Ciclovia 5+2,5 17 237,95 2 475,90 0,035 16,66 
Interrupção do canteiro 

- acesso     6,35 0,6 3,81 0,035 0,13 

Total 3458,76 
 

121,06m³ 
 
 

4.7 Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminha o 
basculante 10 m3, descarga em vibro-acabadora 

 
Volume de CAUQ  do item 4.6 e 4.7=234,65m³. 

4.8 Transporte comercial c/ caminhão basculante – DMT=13,0 km 

 

Volume de CAUQ  x distância média da usina até o local. 

234,65m³ x 13km = 3050,45m³xkm 

4.9 Transporte de material betuminoso com caminhão distribuidor - rodovia 
pavimentada -DMT =240KM 

 
234,65m³ x 2,55 t/m³ = 598,36t x 0,06l/t = 35,90t x 240km =8616,00txkm 

4.10 Fornecimento e assentamento de meio fio pré-moldado, seção trapezoidal 
10x12x30x80cm 

 
Extensão obtida no arquivo digital através da ferramenta do software AutoCad. 

A extensão total do meio fio desde a estaca 0 até 17 – nos dois lados da pista incluindo 

o meio fio onde será feito o alargamento da pista existentee os canteiros: 

 

Extensão do canteiro da ciclovia e meio fio lado direito= 942,43m 

Extensão do meio fio do lado esquerdo= 342,35m 

Extensão do meio fio trevo = 33,45m 

Extensão do meio fio na esquina com a Rua Fernando Krauss = 15,65 m 

Total = 1333,88m 



   
 ESTADO DE SANTA CATARINA 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR 
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

 

 15

 

5 PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS 

 

5.1 Preparo manual de terreno s/ raspagem superficial 

 
Área obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad, sendo o 

somatório das áreas de paver e concreto. 

 
Área de calçada do lado direito = 725,68 m² 

Área de calçada do lado esquerdo = 580,22 m² 

Área do trevo = 36,52 m² 

Área das calçadas na esquina com a Rua Fernando Krauss = 33,27 m² 

Total = 1375,68m² 

 

5.2 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor cinza 
natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm, Fck=35Mpa, assentado sobre base de 
brita graduada esp. 15cm e colchão de areia de 5cm, com rejunte em areia 

 
Área obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad. 

 

Área de calçada do lado direito = 544,02m² 

Área de calçada do lado esquerdo = 417,72m² 

Área do trevo = 30,10m² 

Área das calçadas na esquina com a Rua Fernando Krauss = 28,77m² 

Total = 1020,61m² 

 

5.3 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor vermelho 
de 20 x 10 cm, espessura 6 cm, Fck=35Mpa, assentado sobre base de brita 
graduada esp. 15cm e colchão de areia de 5cm, rejunte em areia 

 
Área da ciclofaixa compartilhada obtida no arquivo digital através das ferramentas do 

software AutoCad. 

Área de calçada do lado direito = 77,76m² 

5.4 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular podotátil 
alerta e direcional cor vermelho de 20x10 cm, espessura 6 cm, Fck=35Mpa, 
assentado sobre base de brita graduada esp. 15cm e colchão de areia de 5cm, 
rejunte em areia 

 
Área obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad. 

Lado direito 
Lado 

esquerdo 
Esquina Rua 

Fernando Krauss Trevo Total 



   
 ESTADO DE SANTA CATARINA 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR 
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

 

 16

Paver alerta 10,80 16,85 2,70 5,20 35,55 

Paver direcional 69,60 68,75 1,80 1,25 141,40 
        Total  176,95m² 
 

5.5 Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, seção 
trapezoidal 10x100x30cm, inclusive rejuntamento c/argamassa (cimento/areia 
traço 1:3) 

 
Foi previsto a colocação de meio fio para travamento do paver ao final das calçadas 

devido a inexistência de muros edificados. 
A extensão total do meio fio foi obtida no arquivo digital através das ferramentas do 

software AutoCad. 
 

Extensão do meio fio lado direito= 362,20m – 40m (trecho muro) = 322,20m 
Extensão do meio fio do lado esquerdo= 319,25m 
Total = 681,45m 

 

5.6  Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in 
loco, usinado, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado.  

 
Foi previsto o plantio de grama no canteiro. A área foi obtida no arquivo digital através 

das ferramentas do software AutoCad. 
 

Área de rampas do lado direito = 23,50m² 
Área de rampas do lado esquerdo = 76,90m² 
Total = 100,40m² 

 

5.7 Plantio de grama esmeralda em rolo 

 
Foi previsto a execução das rampas de acesso em concreto. A área foi obtida no arquivo 

digital através das ferramentas do software AutoCad. 
 

250,57m (extensão) x 0,30m (largura) = 75,17m² 
Àrea trevo = 20,60m² 

Total = 95,77m² 
 
 

6 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 

 

6.1 Placa de sinalizaçãoem chapa de aço num 16 com pintura retrorefletiva tipo 
III+III 

 
Conforme prancha SIN 01/01 serão instaladas: 
- 14placas de regulamentação de 50cm de diâmetro com área de 0,20m², totalizando 

2,80 m². 
 

-duas placas de advertência de travessia de pedestres com área de 0,25m², totalizando 
0,50m². 
 

- duas placas indicativas com área de 0,24m², totalizando 0,48m². 
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- dois marcadores de alinhamento com com área de 0,12m² e uma placa com 0,50m², 
totalizando 0,74m². 
 

6.2 Implantação c/ fornecimento de materiais de faixas com tinta retrorrefletiva a 
base de resina acrílica com microesferas de vidro AMARELA – NORMA DNER 
ES 339/97 

 
Extensão total obtido através do AutoCad x larg.faixa 

 
Linha Eixo 

Ciclovia 
Desc. 
10cm 

Linha Eixo 
Pista Cont.  

10cm 

Linha 
canalização Total 

Pintura amarela (m²) 9,75 68,30 2,95 81,00m² 
 

6.3 Implantação c/ fornecimento de materiais para pintura de bordo ciclovia com 
tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de 
vidroVERMELHA– NORMA DNER ES 339/97 

 
Extensão total obtido através do AutoCad x larg.faixa 10cm 
 

Pintura vermelha (m²) 57,26m² 
 

6.4 Implantação c/ fornecimento de materiais de faixas com tinta retrorrefletiva a 
base de resina acrílica com microesferas de vidroBRANCA – NORMA DNER ES 
339/97 

Linha 
Bordo 

Ciclovia  
20cm 

Linha 
Bordo 

Continua  
10cm 

Linha 
Bordo 
Desc. 
10cm 

Faixa de 
pedestres  

Seta 
indicativa 

Linha 
canali 
zação 

Total 
(m²) 

Pintura branca (m²) 114,49 65,585 3,22 45,05  4,36 3,35 236,06 
 
 

6.5 Placa de aço esmaltada para identificação de rua, *45 cm x 20* cm 

Será instalada 1 placa de identificação de rua. 
 

6.6 Fornecimento e colocação de tachão refletivo bidirecional 

 
Os tachões serão instalados a cada 1,50 metros, totalizando 14tachões. 
 

6 OBRAS COMPLEMENTARES 

 

2.7 Demolição de pavimento intertravado de forma manual 

 
Será demolido parte da calçada em paver existente na embocadura da Rua Fernando 

Krauss com a Rua Rodolfo Vieira Pamplona para a concordância do raio de curva. A 
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área a ser demolida está identificada na prancha PAV.05/05 e foi obtida obtida no arquivo 
digital através da ferramenta do software AutoCad. 

Área = 21,72 + 5,70 = 27,42m² 
 

2.8 Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem 
reaproveitamento 

 
Será demolido parte do pavimento asfáltico existente na embocadura da Rua Fernando 

Krauss com a Rua Rodolfo Vieira Pamplona para a execução do canteiro central e do 
canteiro da ciclovia. A área a ser demolida está identificada na prancha PAV.05/05  e foi 
obtida obtida no arquivo digital através da ferramenta do software AutoCad. 

Área = 12,40 + 4,30 = 16,70m² 
 

2.9 Retirada de meio fio com empilhamento  

 
Será retirado parte do meio fio existente na embocadura da Rua Fernando Krauss com 

a Rua Rodolfo Vieira Pamplona para o alargamento da pista e fazer a concordância entre 
os trechos já pavimentados com o em execução.  Os trechos a serem removidos estão 
identificados na prancha PAV.05/05. 

 Serão instalados meios fios novos no mesmo padrão do trecho que está sendo 
implantado. Os meios fios retirados deverão ser empilhados e a Secretaria de Obras fará 
o recolhimento deste material e utilizará nas obras de manutenção de vias do Município. 

  Extensão = 18,90m + 2,90m + 17,30m = 39,10m 

2.10 Demolição de pavimento em paralelepipedo de forma manual 

 
Será demolido parte do pavimento em paralelepipedo existente na embocadura da Rua 

Fernando Krauss com a Rua Rodolfo Vieira Pamplona para a execução do trevo. A área 
a ser demolida está identificada na prancha PAV.05/05 e foi obtida obtida no arquivo 
digital através da ferramenta do software AutoCad. 

Área = 50,44m² 
 

2.11 Remoção de cerca de arame farpado em mourões de concreto 

 
� Extensão existente levantado em planta 
� Lado direito = 170,90m 
� Lado Esquerdo = 141,45m 
� Total = 312,35m 

 

2.12 Recomposição e realocação de cerca de arame farpado em mourões de 
concreto. 

 
Equivale a extensão da remoção = 312,35 m 

 

2.13 Readequação da rede de energia elétrico, inclusive materiais e mão de 
obra 

 
Será necessário a realocação de dois postes para a execução da baia de ônibus e dois 

postes na calçada devido a posição do piso podotátil. 
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2.14 Hidrossemeadura 

 
Na faixa de aterro e nos locais onde se verificar a ocorrência de taludes de corte, 

deverão ser revestidas com forrações vegetais mediante processo de hidrossemeadura.  
A área foi calculada através do software AutoCad. 
 
Taludes de corte= 331,90m² 
Taludes de aterro= 1046,65m² 
Total = 1378,55m² 

 
 

 
Gaspar, 21 de agosto de 2018. 

 
 
 

Mariana Andreazza Bernardi Diehl 
Engenheira Civil 

CREA SC 092398-9 


