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1. JUSTIFICATIVA DOS CUSTOS COM ADMINISTRACAO LOCAL

A Rua Rodolfo Vieira Pamplona possui extensao total de 4450metros, com inicio na Rua
Bardo do Rio Branco e término na Rua Fausto Dagnoni.

O projeto em questao trata-se da pavimentacao e drenagem pluvial de um trecho de 220
metros da Rua Rodolfo Vieira Pamplona que tem aproximadamente 1,1km de extensédo a
pavimentar entre as ruas Fernando Krauss e Francisco Ribas Galvao.

A pavimentagao entre as ruas Francisco Ribas Galvao e Sao Bento foi realizada através
de outros dois Contratos de rapasse, divididos como trecho 1 e 2.

Para a pavimentacao dos 1,1km a Prefeitura contar4 com quatro Contratos de repasse,
dividindo entdao em 4 trechos, sendo o trecho 3 com 340 metros, trecho 4 com 360 metros,
trecho 5 com 220 metros e trecho 6 com 184 metros.

Sera realizado um processo licitatério global para os quatro Contratos de repasse, sendo
o custo estimado para a administragdo local de toda a de R$ 82.354,79, que foi dividido
proporcionalmente nas planilhas orgamentarias conforme o valor de cada Contrato de

repasse.

2. JUSTIFICATIVA PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Segundo a Portaria 424/2016 ficam estabelecidos niveis para fins de celebragéo,
acompanhamento da execucao e prestacdo de contas, sendo a obra em questdo de Nivel |,
onde é vedada a repactuacdo de metas e etapas e a contratacdo devera ser por regime de
execucgao por precgo global.

A verificagdo da execugdo do objeto ocorre mediante comprovacao da
compatibilidade com o projeto e a conclusdao da fase ou etapa prevista no plano de
trabalho, sem a necessidade de medicdo de servigos unitarios executados que nao
compdem etapa concluida.

Devido as regras de desembolsos e o condicionamento da apresentag¢ado dos boletins de
medi¢do com valor superior a 10% (dez por cento) do piso minimo dos niveis estabelecidos
na Portaria 424/2016 o cronograma fisico financeiro para cada trecho ficou estabelecido da
seguinte forma (consultar Planilha de Levantamento de Quantidades de cada trecho para
detalhes):



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5
Muro Drenagem Base Pintura lig. Calcadas
Mov. terra
Sub base Imprimacgéo
Trecho 3
Obras Real. postes Meio fio CBUQ
comp. ' Sinalizacao
viaria
% Cronograma
fisico financeiro 19,59 14,04 14,12 32,10 20,15
Base Pintura lig. Calcadas
Mov. terra | prenagem Imprimagéo
Trecho 4 Serv.prelim. d primae Sinalizagdo
Sub base Meio fio CBUQ viaria
Obras comp.
% Cronograma
fisico financeiro 27,13 11,79 16,81 21,92 22,35
Base Pintura lig. Calcadas
Mov. terra | prenagem Imprimacéo
Trecho 5 Serv.prelim. 4 prmag Sinalizagéo
Sub base Meio fio CBUQ viaria
Obras comp.
% Cronograma
fisico financeiro 21,86 12,15 15,58 23,74 26,66
Base Pintura lig. Calgadas
Drenagem Imprimacéo Sinalizagao
Trecho 6 Mov. terra Sub base CBUQ viaria
Serv.prelim. Meio fio
Real. postes
Obras comp.
% Cronograma
fisico financeiro 17,10 16,72 16,82 24,53 24,83

A empresa proponente devera verificar as etapas propostas e elaborar seu cronograma

fisico financeiro, estabelecendo os eventos e frentes de trabalho que melhor atendam a sua

metodologia de trabalho, porém respeitando os pisos minimosestabelecidos e o prazo

maximo de cinco meses, além das especificagdes técnicas exigidas.

3. JUSTIFICATIVA ACESSIBILIDADE

Os postes da rede de energia elétrica que estdo na faixa de calgada e indicadas na

prancha geométrica como “poste a realocar pela PMG” deverdo ser realocados pelo

Municipio apds a demarcagao do meio fio e calgadas pela empresa executora da obra.
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Como o levantamento planialtimétrico fornecido pelo Municipio indica a localizagcado do
poste somente e ndo a sua exata posicao, devera ser confirmada a real necessidade de
realocacao apés a locacédo da obra das calgadas e verificagao se a largura livre entre o final
do poste e o final do passeio sera inferior a 1,20m. Caso a largura nao atenda a faixa livre de
1,20 metros o Municipio devera providenciar o projeto e a realocacao dos postes da rede de
energia elétrica antes da pavimentagao das calcadas.

Memoéria de calculo

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.2 Limpeza mecanizada de terreno com remoc¢ao de camada vegetal, utilizando
motoniveladora
Foi considerada a limpeza do terreno e remogéo da camada vegetal nos bordos da rua
onde sera realizado o alargamento da pista (a partir da borda da pista existente definida no
levantamento topogréfico), na area de aterro das calcadas e na area de taludes, conforme
prancha PAV04/04.

Area estimada para limpeza estaca 18 a 29 = 2106,34m?

1.3 Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos,
acompanhamento e greide

Area de pav. asfaltica + area pav. calgadas = 2077,25m?2 + 928,96m?2 = 3.006,21m?

3 MOVIMENTACAO DE TERRA

3.1Escavacao mecanica de material 12 categoria com escavadeira hidraulica.

- Conformagao do greide existente e recomposicdo de valas de drenagem:

Distancia entre as estacas 18a 29= 220,00m — (distancia entre estacas=20,0 metros).

Apods a limpeza e remogédo da camada vegetal deverdo ser executados os servigos de
corte e aterro para conformagéao do greide projetado.

Também foi previsto a recomposi¢do das valas de drenagem das arrozeiras existentes
que serao aterradas em funcao do alargamento do gabarito da rua.

Conforme as secbdes transversais— pranchaST01/01, o volume de escavagao foi

realizado com programa especifico “Posicdo”e o volume de corte estd apresentado no
Relatério de Volume Primitivo x Medigdo 1 em anexo.
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Volume total calculado = 255,53m?3

- Remocaéo de solos inserviveis:

Foram realizados 9 furos de sondagem a trado em um trecho de 1,1km da Rua Rodolfo
Vieira Pamplona. O relatério de sondagem e perfis seguem em anexo.

Analisando os perfise ensaios verifica-se que o leito da via existente possui um subleito
com CBR préximo a 8%, porémnos furos feitos nas bordas e laterias CBRmédio 3% e
expansao 4%.

Devera ser realizada a substituicdo do materialnas areas onde os valores de ISC < 3%
e/ou expansao = 2 .

Desta forma, estimou-se a remogédo de solos onde houver o alargamento da pista de
rolamento existente, entre as estacas 21+8,69 até a estaca 29.

A camada de reforgo do subleito no projeto é de 30cm e esta espessura foi aestimada
para a camada de remogéo.

Estaca 21+8,69 a 29 — bordo esquerdo —Largura remog¢éo variavelm—distancia entre o

bordo projetado e o existente

334,24m2 x 0,30m = 100,27m3

Total = 255,53m? + 100,27m?3 = 355,80m3

3.2 Transporte local material - Bota fora (mat. corte de sub-leito+escavacao valas),
incluso taxa de empolamento 20%- DMT=1km.

Equivalente ao volume de material de escavagédodo item3.1:
Volume de escavacao de material 12 categoriax taxa empolamento 20% x DMT.
355,80m3x 1,20x1 km = 426,96 m3xkm

3.3 Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de
165 hp

Equivalente ao volume de material de escavacao do item 3.1x taxa empolamento 20%:
355,80m? x 1,20= 426,96 m?

3.4 Regularizacao e compactacao de subleito.

Area obtida no arquivo digital através das ferramentas do AutoCad.



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Local Estaca inicio | Estaca fim Extensao Largura Area
Pista 18 29 220,00 7,00 1540,00
Ciclovia 18 24+4,99 124,99 2,00 249,98
Ciclovia 26+10,107 29 49,89 2,00 99,79
Baia de onibus 21+8,690 23+13,690 45,00 variavel 90,00
Baia de onibus 24+4,990 26+10,107 45,11 variavel 90,18
Interrupcéo canteiros | 22+15,567 23+1,898 6,33 0,50 3,17
Interrupgdo canteiros | 23+14,190 24+2,456 8,27 0,50 4,14
2077,25m?3

3.5 Reforco do subleito com material de jazida de 12 categoria CBR28, expansao <
2%, compactacao a 95% PN - incluso transporte.

Esta previsto a execugdo de uma camada de reforgo do subleito de 20cm a partir do
eixo de projeto entre as estacas 18 a 25 e o alteamento do greide da estaca 25 a 29 (devido a
implantagdo da galeria no trecho 6), além do material a ser substituido entre as estacas
21+8,69 a 29.

O volume da camada de refor¢o do subleito foi calculado através do programa
especifico “Posigédo”, considerando as declividades transversais e longitudinais existentes no
terreno.

O volume de Reforgo do subleito esta apresentado no Relatério de Volume Primitivo x

Medicao 2 (se¢do pista de rolamento) em anexo, sendo 649,97ms.

Total = 649,97 m3 + 100,27m3 = 750,24m3

3.6 Execucao de aterro compactado em camadas de 20cm, com material de jazida
12 categoria, CBR 2 8 expansao < 2%, compactacao 95% do PN, exclusive
material

O volume de material de aterro foi calculado através do programa especifico “Posi¢ao”,
conforme as secgles transversais — pranchaST01/01 e estd apresentado no Relatorio de
Volume Primitivo x Medicao 1 - Volume Primitivo x Medigao 2que estdo em anexo, sendo:

Volume de aterro (medi¢do 1) 1947,95m3 - volume de refor¢o (medicéo 2) 649,97m?3
=1297,98m3

Como as lateriais da rua sdo compostas por arrozeiras entre as estacas 18 a 21, neste
trecho considerou-se metade da camada de aterro em material de 3° categoria.

O volume total de aterro entre as estacas 18 a 21 é de 459,16ms3, sendo o volume de
material de 3°de 229,58m3.

Total volume de aterro = 1297,98m2 — 229,58m3 = 1068,40m3
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3.7 Fornecimento de argila ou barro p/ aterro / reaterro (retirado na jazida - sem
transporte)

O volume de material de aterro foi calculado através do programa especifico “Posi¢ao”,
conforme as secgbes transversais — pranchas ST01/03 a ST03/03 e esta apresentado no
Relatorio de Volume Primitivo x Medicdo 1 - Volume Primitivo x Medicdo 2 que estdo em
anexo, menos o volume de material de 3° categoria, considerando 20% de empolamento.

1068,40m3 x 20% =1282,08m3

3.8 Transporte comercial com caminhao basculante 10m? mat. aterro, rodovia
pavimentada - DMT 10 km

Volume material de jazida x Distancia média de transporte:
1282,08m3 x 10 km = 12820,80 m3xkm

3.3 Construcao de corpo de aterro com material de 32 categoria

Como as lateriais da rua sdo compostas por arrozeiras entre as estacas 18 a 21, neste

trecho considerou-se metade da camada de aterro em material de 3° categoria.
O volume total de aterro entre as estacas 18 a 21 é de 459,16m3, sendo o volume de

material de 3°de 229,58ms.

3.4 Fornecimento de pedra detonada - sem transporte
Volume do item 3.7 = 229,58m3

3.5 Transporte comercial com caminhdo basculante 10m3 mat. aterro, rodovia
pavimentada - DMT 13km

Volume pedra detonada x Dist&ncia média de transporte:
229,58x 13 km = 2984,54 m?3

4 PAVIMENTACAO

4.1 Execucao de camada de sub-base de rachao, esp.=0,25 m

Nos locais de largura variavel a area foi obtida no arquivo digital através das

ferramentas do AutoCAD.

Local E's'talca Estaca fim Extensao Esp. Sub | Largura Sub- | Volume sub
inicio base base base
Pista 18 29 220,00 0,25 7,24 398,20
Ciclovia 18 24+4,99 124,99 0,25 25 78,12
Ciclovia 26+10,107 29 49,89 0,25 25 31,18
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Baia de onibus 21+8,690 23+13,690 45,00 0,25 variavel 22,50
Baia de onibus 24+4,990 26+10,107 4511 0,25 variavel 22,55
552,55m3

4.2 Execucao c/ fornecimento de material da camada de base de brita graduada (15
cm) faixa C Dnit e compactada a 100% PN.

Nos locais de largura varidvel a area foi obtida no arquivo digital através das

ferramentas do AutoCAD.

Local Estaca inicio | Estaca fim Extensao Espessura Largura Volume base
base Base
Pista 18 29 220,00 0,15 7,24 238,92
Ciclovia 18 24+4,99 124,99 0,15 2,24 42,00
Ciclovia 26+10,107 29 49,89 0,15 2,24 16,76
Baia de
onibus 21+8,690 23+13,690 45,00 0,15 variavel 13,50
Baia de
onibus 24+4,990 26+10,107 45,11 0,15 variavel 13,53
Interrupgéo
canteiros 22+15,567 23+1,898 6,33 0,15 0,26 0,25
Interrupgao
canteiros 23+14,190 24+2,456 8,27 0,15 0,26 0,32
325,28m3
4.3 Execucao e fornecimento de imprimacao ¢/ CM-30 —taxa 1,2 I/m2
Area obtidaatravés da ferramenta do AutoCAD.
Local Estaca inicio | Estaca fim Extensao Largura Area
Pista 18 29 220,00 7,00 1540,00
Ciclovia 18 24+4,99 124,99 2,00 249,98
Ciclovia 26+10,107 29 49,89 2,00 99,79
Baia de onibus 21+8,690 23+13,690 45,00 variavel 90,00
Baia de onibus 24+4,990 26+10,107 45,11 variavel 90,18
Interrupcéo canteiros | 22+15,567 23+1,898 6,33 0,50 3,17
Interrupgdo canteiros | 23+14,190 24+2,456 8,27 0,50 4,14
2077,25m?
4.4 Execucao e fornecimento de pintura de ligacao ¢/ RR-2C —taxa 1,2 I/m2
Area obtida através da ferramenta do AutoCAD.
Local Estaca inicio | Estaca fim Extensao Largura Area
Pista 18 29 220,00 7,00 1540,00
Ciclovia 18 24+4,99 124,99 2,00 249,98
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Ciclovia 26+10,107 29 49,89 2,00 99,79

Baia de onibus 21+8,690 23+13,690 45,00 variavel 90,00

Baia de onibus 24+4,990 26+10,107 45,11 variavel 90,18

Interrupgdo canteiros | 22+15,567 23+1,898 6,33 0,50 3,17

Interrupcao canteiros | 23+14,190 24+2,456 8,27 0,50 4,14
2077,25m?3

4.5 Construcao de pavimento com aplicacado de concreto betuminoso usinado a
quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 4,00 cm

Area obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad.
Foi estimada a mesma estrutura de pavimento para a ciclovia, porém a espessura de
CBUQ de 3cm.

Local Estaca Estaca Extenséo | Laraura | Area Espessura | Volume
inicio fim 9 asfalto CBUQ
Ciclovia 18 24+4,99 | 124,99 2,00 249,98 0,03 7,50
Ciclovia |26+10,107 29 49,89 2,00 99,79 0,03 2,99
10,49m3

4.6 Construcao de pavimento com aplicacado de concreto betuminoso usinado a
quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,00 cm

Area obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad.

Estaca . ~ i Espessura | Volume
Local inicio Estaca fim | Extensdo | Largura Area asfalto CBUQ
Pista 18 29 220,00 7,00 1540,00 0,05 77,00
Baia de
onibus 21+8,690 |23+13,690| 45,00 | variavel 90,00 0,05 4,50
Baia de
onibus 2444990 |26+10,107 | 45,11 variavel 90,18 0,05 4,51
Interrupcao
canteiros 22+15,567 | 23+1,898 6,33 0,50 3,17 0,05 0,16
Interrupcao
canteiros 23+14,190 | 24+2,456 8,27 0,50 414 0,05 0,21
86,38m?3

4.7 Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminha o
basculante 10 m3, descarga em vibro-acabadora

Volume de CAUQ do item 4.5 e 4.6=96,87m3.

4.8 Transporte comercial ¢/ caminhao basculante — DMT=13,0 km

Volume de CAUQ x distancia média da usina até o local.
96,87m?3 x 13km = 1.259,31m3xkm

10
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4.9 Transporte de material betuminoso com caminhao distribuidor - rodovia
pavimentada -DMT =240KM

96,87m?3 x 2,55 t/m3 = 247,02t x 0,061/t = 14,82t x 240km =3.557,09txkm

410 Fornecimento e assentamento de meio fio pré-moldado, secao trapezoidal
10x12x30x80cm

Extensao obtida no arquivo digital através da ferramenta do software AutoCad.

A extensao total do meio fio desde a estaca 18 até 29 — nos dois lados da pistae os
canteiros:

Extensdo do canteiro da ciclovia =222,68m

Extenséo do meio fio da pista=445,09m

Total = 667,77m

5 PAVIMENTACAO DE CALCADAS

5.1 Preparo manual de terreno s/ raspagem superficial

Area obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad, sendo o

somatério das areas de paver e concreto.

Area de calcada do lado direito = 538,27 m?
Area de calcada do lado esquerdo = 467,34 m2
Total = 1005,61m?2

5.2 Execucdao de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor cinza
natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm, Fck=35Mpa, assentado sobre base de
brita graduada esp. 15cm e colchao de areia de 5cm, com rejunte em areia

Area obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad.
Area de calgada do lado direito = 364,44 m?2

Area de calgada do lado esquerdo = 356,23 m?2
Total = 720,67m?2

5.3 Execucdo de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor vermelho
de 20 x 10 cm, espessura 6 cm, Fck=35Mpa, assentado sobre base de brita
graduada esp. 15cm e colchao de areia de 5cm, com rejunte em areia

11
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Area obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad.

Area de calgada do lado direito = 66,70 m?2

5.4 Execucdao de passeio em piso intertravado, com bloco retangular
podotatilalerta e direcional cor vermelho de 20x10 cm, espessura 6 cm,
Fck=35Mpa, assentado sobre base de brita graduada esp. 15cm e colchao de
areia de 5cm, rejunte em areia

Area obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad.

Area de podotatil alerta = 19,20m?
Area de podotatil direcional do lado direito = 172,88m?
Total = 192,08m?

5.5 Execucao de passeio (calcada) ou piso de concreto com
concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 10
cm, armado.

Foi previsto a execugédo das rampas de acesso em concreto. A area foi obtida no arquivo
digital através das ferramentas do software AutoCad.

Area de rampas = 26,16m?

5.6 Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, secao
trapezoidal 10x100x30cm, inclusive rejuntamento c/argamassa (cimento/areia
traco 1:3)

Foi previsto a colocacdo de meio fio para travamento do paver ao final das calgcadas
devido a inexisténcia de muros edificados.

A extensao total do meio fio foi obtida no arquivo digital através das ferramentas do
software AutoCad.

Total = 443,67m

5.7 Plantio de grama esmeralda em rolo

Foi previsto o plantio de grama no canteiro. A area foi obtida no arquivo digital através
das ferramentas do software AutoCad.

Total = 41,53m?

SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL

6.1 Confeccao de placa em aco n? 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo
i+

12



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Conforme prancha SIN 01/01 serdo instaladas 10 placas de regulamentacao de 50cm de
didmetro com area de 0,20m2, 3 placas de adverténcia com area de 0,25m2 e 2 placas
indicativas com area de 0,24m2, totalizando 3,23 m2.

6.2 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO — COR BRANCA NORMA
DNER ES 339/97

Extensé&o total obtida através do AutoCad x larg.faixa
Pintura branca (mz?) 124,95m?2

6.3 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - COR VERMELHA
NORMA DNER ES 339/97

Extensé&o total obtida através do AutoCad x larg.faixa
Pintura vermelha (mz?) 32,88m?2

6.4 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO — COR AMARELA NORMA
DNER ES 339/97

Extenséo total obtida através do AutoCad x larg.faixa
Pintura vermelha (m?) 56,67m?

7 OBRAS COMPLEMENTARES

7.1 Hidrossemeadura

Na faixa de aterro e nos locais onde se verificar a ocorréncia de taludes de corte,
deverdo ser revestidas com forragdes vegetais mediante processo de hidrossemeadura.

A é&rea foi calculada através do software AutoCad, para as areas de talude foi
considerada a area inclinada, acrescentando a area em planta 20%, descontadas os trechos
das rampas de concreto.

Taludes de aterro= 109,84m2+ 621,89m2 x 1,20 m — 21,38m?2
Total = 834,732

Gaspar, 20 de julho de 2018.

Mariana Andreazza Bernardi Diehl
Engenheira Civil
CREA SC 092398-9
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