ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURADEGASPAR

CNPJ 83.102.244/0001-02

CONSTRUQAO DE PASSEIO EM CONCRETO - RUA LEOPOLDO ALBERTO SCHRAMM
Termo de Referéncia

Gaspar, 07 de maio de 2019

TJUSTIFICATIVA

Esta obra € um complemento necessario para a execucdo dos servicos de pavimentagdo da
calcada da RUA LEOPOLDO ALBERTO SCHRAMM. A execucédo dos passeios em concreto se torna
necessaria devido ao fato de ter sido executado anteriormente toda a drenagem e pavimentacdo da
via, sendo assim a obra torna-se importante para nao haver o carregamento de material solto das
calcadas para a rede de drenagem, além de proporcionar conforto e acessibilidade aos pedestres.

DO OBJETO

Executar servicos e obras de CONSTRUCAO DE PASSEIO EM CONCRETO - RUA LEOPOLDO
ALBERTO SCHRAMM, no Bairro GASPAR GRANDE, pertencente ao municipio de Gaspar, Estado de
Santa Catarina.

2 DOS ANTECEDENTES E ABRANGENCIA

A Rua Leopoldo Alberto Schramm é uma importante via de Gaspar, que recentemente
recebeu obras de drenagem e pavimentacdo, atendendo diversos moradores do bairro Gasparinho,
além de ser utilizada como rota alternativa de diversos veiculos.

3 DA METODOLOGIA, ETAPAS E ATIVIDADES

A contratacdo se constitui de execucdo de servicos e obras de CONSTRUCAO DE PASSEIO
EM CONCRETO - RUA LEOPOLDO ALBERTO SCHRAMM. A metodologia, etapas e atividades estao
descritas no memorial descritivo do projeto da obra; anexo a este termo.

4 DO PRODUTO E FORMA DE APRESENTACAO
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41 O produto consiste em servicos e obras de CONSTRUCAO DE PASSEIO EM CONCRETO -
RUA LEOPOLDO ALBERTO SCHRAMM a serem executados, exatamente conforme descrito no

Projeto Executivo da obra anexo a este termo (plantas técnicas, memorial descritivo, planilha
orcamentaria e cronograma fisico-financeiro).

4.2 O regime de execucao € a empreitada por prego unitario.

5 DO CUSTO

5.1 O(s) recurso(s) orcamentario(s) da presente despesa segue(m) abaixo com seu(s) devido(s) valores:

Produto: Custo Estimado: Dotactes Fontes de
Orcamentarias: Recursos:
CONSTRUCAO DE PASSEIO EM CONCRETO - R$ 140.812,82 349/2019 FINISA
RUA LEOPOLDO ALBERTO SCHRAMM

Forma de Forma de Parcelada (2 parcelas). Apds cada

S Empreitada por Preco Unitério. Pagamento: medico e aprovaco dos

engenheiros fiscais.

(*) Os valores estdo sujeitos a redugdo conforme proposta comercial da contratada, portanto, cabera a dotacdo o valor relativo aos meses
previstos no cronograma fisico-financeiro de cada exercicio.

5.2 O valor total geral estimado da obra é de R$ 140.812,82 (cento e quarenta mil oitocentos
e doze reais e oitenta e dois centavos).

53 O custo estimado é fixo e o indice de correcdo monetaria, pelo custo nacional de
construcdo civil obras publicas por tipo de obra, coluna 35 (trinta e cinco) para produto.

6 DOS PRAZOS
6.1 Prazos de execucdo dos servicos.

6.1.1 Dever-se-a executar o objeto de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, cujo
prazo é de 2 (dois) meses (vide anexo).

6.2 Prazo contratual.
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6.2.1 O prazo contratual serd contado a partir da assinatura do termo de contrato, com
vigéncia de 12 (doze) meses.

6.3 Prazo de pagamento.

6.3.1 Os servicos serdo aferidos mensalmente, resultando em pagamentos diretamente
relacionados as medic¢Ges, a serem efetuados em até 30 (trinta) dias apos cada uma.

7 DA QUALIFICACAO TECNICA

7.1 Prova de registro da empresa no CREA/CAU com jurisdi¢cao no estado onde esta sediada
a empresa, vigente na data limite de entrega da habilitacdo e proposta comercial.

7.2 Comprovacdo de aptiddo da empresa proponente para a execucao de obras ou servicos
de caracteristicas semelhantes ao do objeto deste termo, mediante a apresentacdo de Atestado(s) ou
Certidao(6es) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) pelo CREA/CAU, referente(s) as quantidades minimas especificadas no “Quadro 1" a
seguir, e de acordo com as caracteristicas técnicas do projeto, contidas neste mesmo quadro.

Quadro 1
Produto: CONSTRUC;AO DE PASSEIO EM CONCRETO - RUA LEOPOLDO ALBERTO SCHRAMM
Parcelas de Maior Relevancia Técnica: Unid. de Medida: Quantidade Minima:
Piso em concreto armado m? 1033,00
Concreto usinado m?3 60,00

8 DAS DISPOSICOES FINAIS

81 O julgamento das propostas devera ser procedido de forma global, visando
responsabilidade integral da obra por parte da empresa contratada.

8.2 Nesta obra ndo ha itens que poderdo ser subcontratados.

8.3 Devera ser apresentada a composicdo do BDI - Bonificagdo e Despesas Indiretas (ou LDI -
Lucro e Despesas Indiretas) detalhada, em conformidade com os seguintes parametros, conforme
exigéncia estabelecida pela Caixa Econdmica Federal - CEF.
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Identifique o tipo de obra: 2

Informe a base de célculo do ISSQN.

Construcéo de rodovias e ferrovias: 2 X) Sobre os servigos.

Sobre a mao-de-obra.

Informe a ocorréncia da DESONERACAO da folha
de pagamento. Lei 12844/2013.

SEM Desoneracao.

X) COM Desoneragdo.

Intervalo de admissibilidade
Item Componente do BDI: 1° Quartil: Médio: 3° Quartil: | Valores Propostos:
Administracdo Central 3,00% 4,00% 5,50% 4,00%
Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 0,50%
Risco 0,97% 1,27% 1,27% 0,60%
Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 1.07%
Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 7,50%
[1: PIS e COFINS 3,65%
12: ISSQN (conforme legislacdo municipal) 3,00%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneracdo) 2,00%
BDI - SEM Desoneracdo da folha de pagamento 22,33%
BDI - COM Desoneraggo da folha de pagamento 25,00%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equacdo para calculo do percentual do BDI recomendada pelo
Acdérddo 2622/2013 - TCU, representada pela formula abaixo.

BDI - SEM Desoneracao = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12)]-1

BDI - COM Desoneracdo = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12-13)]-1

E 0 que requeremos.

Cordialmente,

RICARDO PAULO BERNARDINO DUARTE
Supervisor Administrativo
Engenheiro Civil = CREA-SC 108714-8

JEAN ALEXANDRE DOS SANTOS
Secretario Municipal de Obras
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