ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURADEGASPAR

CNPJ 83.102.244/0001-02

CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SETE DE SETEMBRO

TERMO DE REFERENCIA
Gaspar, 17 de agosto de 2020

1DO OBJETO

Executar servicos e obras de CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SETE DE
SETEMBRO, no bairro Sete de Setembro, pertencente ao municipio de Gaspar, estado de Santa
Catarina.

2 DOS ANTECEDENTES E ABRANGENCIA

Gaspar conta atualmente com quase setenta mil habitantes e tem treze equipes de
Estratégia de Saude da Familia em funcionamento.

Uma destas unidades esta localizada no bairro Sete de Setembro, porém necessita de
melhorias no atendimento, atendimento este prejudicado pela deficiéncia e insuficiéncia da
estrutura fisica, aja visto que a mesma se localiza em uma edificagdo alugada.

A obra de construcao de uma nova Unidade Basica de Saude, Porte |, no bairro Sete
de Setembro pretende disponibilizar uma estrutura fisica necessaria e adequada para o
pleno funcionamento dos servicos prestados pela saide municipal.

Vale ressaltar que toda a edificacéo sera construida dentro dos parametros exigidos
pela norma de acessibilidade e que atende as exigéncias do Ministério da Saude em relacao
aos ambientes e a area minima prevista ou superior.

3 DA METODOLOGIA, ETAPAS E ATIVIDADES

3.1 A contratacdo se constitui de execucdo de obras de uma nova Unidade Basica de Saude.
A metodologia, etapas e atividades estdo descritas no memorial descritivo do projeto da obra; anexo
a este termo.

4 DO PRODUTO E FORMA DE APRESENTACAO

4.1 O produto consiste em servicos e CONSTRUCAO DE UMA NOVA UNIDADE BASICA DE
SAUDE SETE DE SETEMBRO, a ser executado, exatamente conforme descrito no Projeto Executivo da
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obra anexa a este termo (plantas técnicas, memorial descritivo, planilha orcamentéria, cronograma
fisico-financeiro e BDI).

4.2 O regime de execucdo é a empreitada por prego unitario.
5 DO CUSTO

5.1 O(s) recurso(s) orcamentario(s) da presente despesa segue(m) anexo (tabela 01) com seu(s)

devido(s) valores:

5.2 O valor total geral estimado da obra é de R$ 1.092.446,39 (um milh&o, noventa e dois mil,
quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos).

5.3 O custo estimado é fixo e o indice de correcdo monetaria, pelo custo nacional de
construcéo civil obras publicas por tipo de obra, coluna 35 (trinta e cinco) para produto.

6. PRAZOS
6.1 Prazo de execucdo dos servicos

6.1.1 Dever-se-a executar o objeto de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, cujo
prazo é de 10 (dez) meses (vide anexo), tendo inicio no ano de 2020 e finalizado em 2021.

6.2 Prazo contratual.

6.2.1 O prazo contratual serd contado a partir da assinatura do termo de contrato, com
vigéncia de 14 (quatorze) meses.

6.3 Prazo de pagamento.

6.3.1 Os servicos serao medidos em 10 medicGes de forma mensal.
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cusTo FONTES DE RECUSOS DOTACOES ORCAMENTARIAS FORMA DE FORMA DE
PRODUTO ESTIMADO QUISICAO/EXECUCAO | PAGAMENTO
(RS) REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (RS) REPASSE CONTRAPARTIDA

CONSTRUCAO
DE UMA UBS -

EMPREITADA POR | PARCELADA,

- :cRJgTSEE |T E , 1.092.446,39 | 746.000,00 346.446,39 1 163 PRECO UNITARIO | 10 PARCELAS

SETEMBRO

TABELA 01 - (*) Os valores estdo sujeitos a reducdo conforme proposta comercial da contratada, portanto, caberéd a dotagdo o valor relativo aos meses previstos no cronograma fisico-financeiro de cada

exercicio.
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7 DA PROPOSTA DE PRECOS

7.1 As casas Valor unitario com BDI, Preco Total, Total Item e Total Geral devem ser
executados com a férmula de arredondamento com a fixacdo em 2 (duas) casas decimais sob pena
de desclassificacéo. Tal solicitacdo tem como objetivo a realidade de apresentacdo dos precos nas
propostas, uma vez que se a formula ndo for arredondada, qualquer operacdo utilizara o nUmero
inteiro e ndo apenas as duas casas decimais que sdo apresentadas na planilha. Sendo assim, se
respeitado o critério de arredondamento, os valores impressos nao apresentarao diferencas.

8 DA QUALIFICACAO TECNICA

8.1 Prova de registro da empresa no CREA/CAU com jurisdicdo no estado onde esta sediada
a empresa, vigente na data limite de entrega da habilitacdo e proposta comercial.

8.2 Comprovacdo de aptiddo da empresa proponente para a execu¢ao de obras ou servigos
de caracteristicas semelhantes ao do objeto deste termo, mediante a apresentacao de Atestado(s) ou
Certiddo(6es) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) pelo CREA, referente(s) as quantidades minimas especificadas no “Quadro 1" a sequir, e
de acordo com as caracteristicas técnicas do projeto, contidas neste mesmo quadro.

Quadro 1- Servicos

ltem Descrigdo Quantidade min. Unidade
1 Estrutura de concreto armado 150 M?
2 Instalacdo elétrica em baixa tensdo para fins 150 M?

residenciais ou comerciais

3 Rede hidrossanitaria 150 M?
4 Rede de 4guas pluviais 150 M?
5 Rede logica 150 M?
6 Estacas pré-moldadas de concreto armado 420 M

dimensdes 20x20

8.3 Comprovacdo do licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das
propostas, profissional (is) de nivel superior detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
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mediante apresentacao de CertidSes de Acervo Técnico expedida pelo Conselho Regional
competente, nos termos da legislacdo aplicavel, que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado
para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou
do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que ndo o proprio licitante (CNPJ diferente),
servico(s) relativo(s) ao objeto desta licitagdo:

Quadro 2 — Acervo Técnico

Descricao

Estrutura de concreto armado

Instalagao elétrica em baixa tensdo para fins residenciais ou comerciais

Rede hidrossanitéaria

Rede de aguas pluviais

Rede logica

Estacas pré-moldadas de concreto armado dimensées 20x20

OBS: As quantidades trata-se de edificagdo com as medidas citados no quadro 1.

8.4 Declaracdo de que o engenheiro responsavel pelo acompanhamento e servicos da obra
bem como a Anotacdo de Responsabilidade Técnica sera o engenheiro que possui O acervo
apresentado no processo licitatorio.

9 DAS DISPOSICOES FINAIS

91 O julgamento das propostas devera ser procedido de forma global, visando
responsabilidade integral da obra por parte da empresa contratada.

9.2 Nestes servicos poderado ser subcontratados: Esquadrias e climatizacdo.

9.3 Devera ser apresentada a composicao do BDI - Bonificacéo e Despesas Indiretas (ou LDI -
Lucro e Despesas Indiretas) detalhada, em conformidade com os seguintes parametros, conforme
exigéncia estabelecida pela Caixa Econdmica Federal - CEF.

9.4 Os recursos deste contrato advém do Governo Federal, com contrapartida do municipio,
sob o numero de Contrato de Repasse 11436.9060001/19-002, conforme portaria de habilitacdo do
Ministério da Salude, numero 7.676, de 23 de dezembro de 2019, nimero este que deve ser
mencionado em todos os documentos licitatorios e fiscais, apds contratagdo, bem como o objeto do
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contrato: CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE — PORTE | — BAIRRO SETE DE
SETEMBRO.

9.8 N&o devera ser permitida participacdo em regime de Consorcio.
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Identifique o tipo de obra: 1
Construcdo de Edificios 1 Informe a base de célculo do ISSQN.
x) Sobre os servigos.
Sobre a mdo-de-obra.
Informe a ocorréncia da DESONERACAO da
folha de pagamento. Lei 12844/2013.
| SEM Desoneragao.
X COM Desoneragdo.
Intervalo de admissibilidade

Item Componente do BDI: 1° Quartil: Médio: 3° Quartil: Valores
Administragdo Central 3,00% 4,00% 5,50% 4,34%
Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 0,80%
Risco 0,97% 1,27% 1,27% 1,00%
Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 1,30%
Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 6,20%
[: PIS e COFINS 3,65%
12: ISSQN (conforme legislacdo municipal) 3,00%
13: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneracao) 2,00%
BDI - SEM Desoneracado da folha de pagamento 22,32%
BDI - COM Desoneragéo da folha de pagamento 25,00%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equa¢do para calculo do percentual do BDI
recomendada pelo Acérdéo 2622/2013 - TCU, representada pela férmula abaixo.

BDI - SEM Desoneracao = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12)]-1

BDI - COM Desoneracdo = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12-13)]-1

E 0 que requeremos.

Cordialmente,

JESSICA MACHADO
Engenheira Civil = CREA-SC 158328-1

ARNALDO GONCALVES MUNHOZ JUNIOR
Secretario Municipal da Saude
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