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TERMO DE REFERENCIA

1. JUSTIFICATIVA

A importancia desta obra (Via Projetada 27), neste trecho entre a Rua Prefeito Leopoldo
Schramm x Rua José Eberhardt é significante para a Mobilidade Urbana do Bairro Coloninha e
também para o Bairro Gaspar Grande. A Prefeitura incluiu a Via Projetada 27 no Plano de Circulacdo
de Trafego 2017 -2020, como uma rota estratégica de interligagcdo entre estes bairros, como também
para fluxo de saida do Bairro Gaspar Grande, sentido Figueiras, Bela Vista e Blumenau.

2. OBJETO

Executar obras Para implantacao de Via Projetada com pavimentacdo, sinalizagdo viaria,
drenagem pluvial e fornecimento de energia no trecho Schramm x Rua José Eberhardt no bairro
Coloninha no Municipio de Gaspar/SC.

3. DOS ANTECEDENTES E ABRANGENCIA

A Via Projetada 27 foi inserida na relagdo de Vias Projetadas do Plano Diretor de Transporte e
Mobilidade Urbana - Lei N°65 de 23.11.2015, visando interligagdo entre a Rua Frei Solano, no Bairro
Gasparinho, com diversas ruas do Bairro Coloninha, passando a ligagdo atras do Terminal Coloninha,
destacando-se a Ruas Prefeito Leopoldo Schramm, José Eberhardt, Frei Canisio, Arnoldo Kock,
Maestro Egon Bohn, alcangando ainda a Via Projetada 19, ja no Bairro Figueiras.

Em 2016, em funcao de necessidades de melhorias na macro-drenagem do Bairro Coloninha,
a Prefeitura Municipal de Gaspar institui uma servidao administrativa, para passagem de nova rede
de drenagem, exatamente no trecho deste projeto de implantacdo da Via Projetada 27, entre a Rua
Prefeito Leopoldo Schramm x Rua José Eberhardt. Naquela ocasido, aventou-se implantar a via
projetada, mas nao houve avanco na idéia.

Em 2017, a Prefeitura Municipal de Gaspar, reiniciou a discussdo para implantacdo da Via
Projetada 27, entre a Rua Prefeito Leopoldo Schramm x Rua José Eberhardt, visto que a ligagdo
estava na ocasido aberta ao trafego de veiculos, embora ndo estivesse oficialmente implantada de
fato. Os proprietarios das areas dos imoéveis atingidos pela passagem da Via Projetada 27 resolveram
entdo fechar os terrenos para evitar a passagem dos veiculos, que invariavelmente causavam
inseguranca aos usuarios e moradores em geral. Os proprietarios, na verdade, solicitavam a execucao
efetiva da via e legalizagdo das areas atingidas pela via, ficando ainda aberta para a passagem de
pedestres.
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Em 2018, a Prefeitura evoluiu no projeto da Via Projetada 27, quando os levantamentos
topograficos indicaram que a largura maxima possivel para via € 12,00 metros considerando ser esta
a largura disponivel entre as edificagdes nos extremos da via projetada, entre a Rua Prefeito
Leopoldo Schramm x Rua José Eberhardt. Na verdade, outros locais desta Via Projetada 27 também
se verifica a mesma situacdo de trechos estreitos.

Neste sentido, no Anexo XVIII - Tabela de Vias Projetadas, da Lei Complementar N° 65 / 2015,
do Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana de Gaspar consta, como previsdo de gabarito
da Via Projetada 27, 14,00 metros. Assim, decidiu-se, junto com CMDU (Conselho Municipal de
Desenvolvimento Urbano), propor a Camara de Vereadores de Gaspar, adequacao deste gabarito
para 12,00 metros de gabarito. Esta proposta ja se tornou um Projeto de Lei Complementar, N° 25 /
2018, que tramita na Camara para aprovacao e oficializacao.

O terreno destinado a este projeto de implantacdo da Via Projetada 27, entre a Rua Prefeito
Leopoldo Schramm x Rua José Eberhardt, como ja permaneceu aberto ao trafego de veiculos por
aproximadamente um ano, ja se encontra bastante compactado, com pequena camada vegetal
superficial nas bordas de seu tracado basico. Na verdade, a prépria implantacdo da rede de
drenagem, em 2016, requereu compactacao de parte do subleito do tracado. A largura total prevista
para o tracado geomeétrico da Via Projetada 27 encontra-se praticamente nivelada, transversalmente
e longitudinalmente, ndo vindo a requerer significativa terraplanagem para os servicos efetivos de
implantacao.

A importancia desta obra da Via Projetada 27, neste trecho entre a Rua Prefeito Leopoldo
Schramm x Rua José Eberhardt é significante para a Mobilidade Urbana do Bairro Coloninha e
também para o Bairro Gaspar Grande. A Prefeitura incluiu a Via Projetada 27 no Plano de Circulagdo
de Trafego 2017 -2020, como uma rota estratégica de interligacdo entre estes bairros, como também
para fluxo de saida do Bairro Gaspar Grande, sentido Figueiras, Bela Vista e Blumenau.

Neste plano, a VP 27 esta prevista operar em sentido Unico, da com a Rua Prefeito Leopoldo
Schramm para a Rua José Eberarth, toda sinalizacdo esta projetada com esta especificacao.

4. DA METODOLOGIA, ETAPAS E ATIVIDADES.

O contrato se constitui de execucdo de obras de terraplenagem, pavimentacdo, sinalizagdo
viaria, drenagem pluvial e fornecimento de energia.

A metodologia, as etapas e as atividades estdo descritas nos memoriais descritivos dos
projetos da respectiva obra e demais anexos que sdo partes integrantes deste Termo de Referéncia.
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5. DO PRODUTO E FORMA DE APRESENTACAO

Produto: obras de TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO, SINALIZACAO VIARIA, DRENAGEM
PLUVIAL E FORNECIMENTO DE ENERGIA.

Os Produtos serao executados, exatamente, conforme o descrito nos Projetos Executivos das
Obras, em anexo (plantas técnicas, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias e cronogramas
fisico-financeiros).

Regime de Execugdo: Empreitada Global.

6. DO CUSTO

6.1 O valor total geral estimado da obra é de R$ 661.056,61 (seiscentos e sessenta e um mil e
cinquenta e seis reais e sessenta € um centavos).

6.2 Custo e Reajustes: O preco podera ser reajustado, observado o interregno minimo de um
ano, contado a partir da data limite para apresenta¢ao da proposta.

O indice de reajuste adotado devera ser de acordo instru¢ao de Servico n° 01/2019 ou a que
possa vir a substitui-la.

7. DOS PRAZOS

7.1 Prazos de execucdo dos servicos.

7.1.1 Dever-se-a executar o objeto de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro que é 03
(trés) meses (vide anexo).

7.2 Prazo contratual.

721 O prazo contratual sera contado a partir da assinatura do termo de contrato, com
vigéncia de 12 (doze) meses.

7.3 Prazos de pagamento.

7.3.1 Os servicos serao aferidos por conclusdo da fase ou etapa de obra prevista na Planilha
de Levantamento de Eventos (PLE), sem a necessidade de medicdo de servicos unitarios executados
que ndo compdem etapa concluida. Fica condicionada a apresentagdo dos boletins de medicao com

Rua Sdo Pedro, 250 Centro | 89.110-000 Gaspar/SC | (47) 3332-8982 | www.gaspar.sc.gov.br



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURADEGASPAR

CNPJ 83.102.244/0001-02
SECRETARIA PLANEJAMENTO TERRITORIAL

valor superior a 10% (dez por cento) do piso minimo do nivel |, conforme estabelecidos na Portaria
Interministerial 424/2016.
Os pagamentos serdo efetuados apds medicdo e posterior vistoria da Caixa Econdmica Federal
(quando necessario). A CEF sera responsavel pela autorizacdo da emissdo da Nota Fiscal. Apos
apresentacdo da Nota Fiscal pela contratada, o municipio tera até 15 (quinze) dias para efetuar o

pagamento.

8. DA QUALIFICACAO TECNICA

8.1 Prova de registro da empresa no CREA/CAU com jurisdicdo no estado onde esta sediada
a empresa, vigente na data limite de entrega da habilitacdo e proposta comercial.

8.2 Comprovacdo de aptiddo da empresa proponente para a execu¢ao de obras ou servigos
de caracteristicas semelhantes ao do objeto deste termo, mediante a apresentacdo de Atestado(s) ou
Certiddo(6es) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) pelo CREA/CAU, referente(s) as quantidades minimas especificadas no “"Quadro 2" a
sequir, e de acordo com as caracteristicas técnicas do projeto, contidas neste mesmo quadro.

Quadro 2

Obras de IMPLANTAGCAO VP-27

Parcelas de Maior Relevancia Técnica: Unidade Quantidade

Execucdo ¢/ fornecimento de material da camada de base de brita graduada | Metros’ 386,14
(15cm) faixa "C" do DNIT e compactada a 100% P.N

Execucdo ¢/ fornecimento de material da camada de Sub base com rachdo | Metros® 478,08
compactada
Construcdo de pavimento com aplicacio de concreto betuminoso usinado a | Metros® 122,68

quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm

Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto extrusado, Metros 613,70
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9. DAS DISPOSICOES FINAIS

91 O julgamento das propostas devera ser procedido de forma global, visando
responsabilidade integral da obra por parte da empresa contratada.

As parcelas de maior valor significativo sdo:
ltem 3 — Servicos de pavimentacdo asféltica = R$ 428.954,74

ltem 6 — Rede de distribuicdo de energia e iluminacdo publica= R$ 95.434,94

9.2 Nesta obra Poderdo ser subcontratados:

Equipamentos de sinalizacao e seguranca;

Sinalizacao horizontal e vertical;

Servicos Complementares;

Servicos para rede de distribuicao de energia e iluminacdo publica.

Sempre que houver a necessidade de subcontratacdo dos servicos aqui listados, ou outro que se fizer
necessario, é indispensavel a comunicacdo a fiscalizacdo da obra; a qual analisara o pedido e se
manifestara formalmente sobre o tema.

9.3 Devera ser apresentada a composi¢ao do BDI - Bonificagdo e Despesas Indiretas (ou LDI -
Lucro e Despesas Indiretas) detalhada, em conformidade com os seguintes parametros, conforme
exigéncia estabelecida pela Tribunal de Contas da Unido — TCU.
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i Quadro de Composigio do BDI 1
| PROPOMENTE ! TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBJETO

IMPLANTAGAC DA VIA PROJETADA 27 (VP-27), BAIRRO COLONINHA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERA(;}O
Construcdo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacdo de vias urbanas NAD
Conforme legislagio ributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de caloulo para o 155: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliqueta do ISS (entre 2% e 5% 3, 00%

Itens Siglas % Adotado | 1° Quartil Médio 3° Quiartil

Administrag&o Central AC 4.10% 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro & Garantia 5G 0,74% 0,32% 0,40% 0,74%

Risco R 0,97% 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 1.21% 1,02% 1,11% 1,21%

Lucro L 8,00% 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos {impostos COFING 3%, & PIS 0,65%) CP 3.65%

Tributos (IS5, varidvel de acordo com o municipio) 1SS 3.00%

Tributos (Contribuicio Previdenciaria sobre a Receita Bruta

0% ou 4,5% - Desoneracéo) CFRB 0.00%

BDI SEM desoneracio

{Formula Acérdio TCU) BDI PAD 23,90% 19,60% 20,97% 24 23%

(s valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

BDILBAD = (1+AC+ S5 +R + G)*(1 + DF)*(1+1) i3
(1-CP-i55)
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i Quadro de Composigao do BDI 2

| lPRDPONENTE | TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBJETO
IMF'L»'-'\NTAQ-E\D DA VIA PROJETADA 27 (WP-27). BAIRRO COLONINHA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO |DESONERAGAD
FORMWECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAC

Iltens Siglas % Adotado [ 1° Quartil Meédio 3° Quiartil
Administrag o Central AC 3,00% 1,50% 3,45% 4 49%
Seguro e Garantia 3G 0,38% 0,30% 0,48% 0,82%
Risco R 0,80% 0,56% 0,85% 0,89%
Despesas Financeiras DF 0,85% 0,85% 0,85% 1,11%
Luero L 4,00% 3,50% 511% 6,22%
Tributos (impostos COFINS 3%, & PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (IS5, variavel de acordo com o municipio) 155 0.00%
E;r&b;ﬁﬁl{;i?tgl;:g:;gg:;denmm sobre a Receita Bruta CPRB 0.00%
ﬁ[z'nfﬂ: ﬁ’;‘?::‘:ﬁ;’m BDIPAD | 1341% | 1110% | 1402% | 1680%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da famula:

BDI.PAD = (1+AC+5 + R+ G)*(1 + DF)*(1+L) o |
(1-CP-155)

9.4 Devem ser realizados todos os ensaios previstos nas Especificacdes do Municipio de Gaspar, em
tudo o que couber, nas Especificacdes Gerais do DNIT e nas do DEINFRA/SC, referentes a cada
servico realizado, essencialmente no que se refere a:

— Terraplenagem;
— Pavimentacao;

Os ensaios devem ser realizados segundo os Métodos de Ensaios do DNIT e, na falta destes, devem
ser utilizados os métodos de ensaios do DEINFRA ou outros determinados pela Fiscalizagdo.

O empreiteiro deve realizar por sua propria conta, independentemente do controle que venha a ser
realizado pela Fiscalizacdo, o controle de qualidade dos materiais e dos trabalhos a realizar para a
execucao das Obras. Para tanto, a empreiteira, responsavel pela sua realizacdo dos ensaios, devera
fornecé-los por laboratoristas credenciados, ndo envolvidos na execucao da obra e com consideravel
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experiéncia em trabalhos viarios, supervisionados por técnicos com larga experiéncia neste tipo de
controle.

A construtora devera apresentar os Laudos Técnicos de Controle Tecnoldgico dos servicos, e
apensado a este, os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servicos conforme
exigéncias normativas do DNIT, além das devidas ART's (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) e
seus respectivos comprovantes de quita¢ao.
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