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1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 

 
1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

 
Foi prevista 1 placa de obra do agente financiador (3,2 x 3,0m) = 6,4m². 
 

1.1.2 LOCAÇAO DE CONTAINER 2,30 X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 

 
Conforme o cronograma da obra = 3 meses. 

 
1.1.3 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 

3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO 
 
Conforme o cronograma da obra = 3 meses. 

 
1.1.4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  

 
Estimado conforme a composição a seguir: 
 

  
 

1.1.5 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
 
Conforme o cronograma da obra estima-se = 548hrs de trabalho para Mestre de Obras. 

 
1.1.6 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

 
Conforme o cronograma da obra estima-se = 132hrs de trabalho para Engenheiro Civil. 

 
2.  SERVIÇO DE DRENAGEM PLUVIAL 

 
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
2.1.1 LOCACÃO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO 

DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO 
 

Conforme a extensão da rede obtida através da prancha DR.01/02 =  
296m. 

 
2.1.2 SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE 

Conforme a extensão da rede obtida através da ferramenta do AutoCAD, estimou-se: 
25m. 

 
2.1.3 BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS 
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Conforme a extensão da rede obtida através da projeção da obra, estimou-se: 10 
unidades. 
 

2.2 SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS 
 

2.2.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / 
POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

 
Conforme a PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVO PARA DRENAGEM anexa = 
161,71 m³ 
 

 
2.2.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

 
Conforme a PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVO PARA DRENAGEM anexa = 
86,73 m³ 

 
2.2.3 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.  

 
Conforme a PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVO PARA DRENAGEM anexa = 
211,43 m³ 

 
2.2.4 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

 
Conforme a PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVO PARA DRENAGEM anexa 

= 37,01 m³xKm.  
 

2.2.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

 
Transporte do material mencionado no item 2.2.4 = 37,01m³ estimado em 1km 

 
 

2.3 SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
 

2.3.1 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS 
PLUVIAIS (NBR 8890) 

 
Conforme a extensão da rede obtida através da prancha DR.01/02 = 93m. 

 
2.3.2 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS 

PLUVIAIS (NBR 8890) 
 

Conforme a extensão obtida através da prancha DR.01/02 = 5m. 
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2.3.3 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). 

 
Conforme a extensão da rede obtida através da prancha DR.01/02 = 93m. 
 

2.3.4 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). 

 
Conforme a extensão obtida através da prancha DR.01/02 = 5m. 

 
2.3.5 MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, 

BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 
MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. 

 
Conforme o cronograma da obra estima-se = 120hrs produtivas 

 
2.3.6 TABUA DE PINUS 20CMX0,25CMX300CM 

 
Conforme a extensão da rede obtida através da ferramenta do AutoCAD = 
0,2*0,0025*(93+5) = 0,049m³ 
 

2.4 EXECUÇÃO DE CAIXAS (Poço Visita; Caixa Ligação; Boca Lobo) 
 

2.4.1 CAIXA TIPO BOCA DE LOBO 80x100 cm h=1,20 m EM TIJOLO DE CONCRETO 
MACIÇO 8X15X25CM, ESP.=15CM, REVEST. INTERNO ARGAMASSA TRAÇO 
1:3, BASE DE CONCRETO ESP.=6CM FCK 20 Mpa, COM TAMPA DE CONRETO 
ARMADO ESP.=6,0CM – BLT 

 
De acordo com o projeto de drenagem, foi previsto a execução de 12 Bocas de Lobo com 
Tampa (BLT). 

 
 

2.4.2 CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBO DE CONCRETO JUSANTE Ø 120 CM, EM 
ALVENARIA DE TIJOLO DE CONCRETO MACIÇO 8X15X25CM, ESP.=25CM, 
REBOCADO INTERNAMENTE ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESP.= 1,5CM, LAJE EM 
CONCRETO ARMADO FKC 25 Mpa,INCLUSO ESCORAMENTO – CL 

 
De acordo com o projeto de drenagem, foi previsto a execução de 3 Caixa de Ligação 
(CL). 

 
3. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS 

 
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES: 

 
3.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS 

 
Foi previsto a remoção de camada vegetal para execução do corte e aterro e da estaca 

0+13.505 até 13+4.720, totalizando 3.014,58 m². 
Área obtida através da ferramenta do AutoCAD.  
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3.1.2 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. 
 Conforme a área de implantação da via obtida através da ferramenta do AutoCAD, 
296m. 
 

3.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 
 
Os volumes de corte e aterro foram verificados com programa específico utilizado pela 
topografia “Posição”, cujos Relatórios de Nivelamento, listadas a baixo, seguem anexas. 
 
Relatórios de Nivelamentos: 
(PRIMITIVO x MEDIÇÃO 2) =  Volume total de Corte: 656,488 m³ 
(PRIMITIVO x MEDIÇÃO 2) = Volume Total de Aterro: 589,031 m³ 
(PRIMITIVO x MEDIÇÃO 3) = Volume Total de Aterro Rolamento:  245,524 m³ 
 
Aterro para passeio (reaproveitado do corte) = 589,031 m³ - 245,524 m³ = 343,507 m³ 
 

3.2.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.  

 
Conforme as seções transversais do PROJETO DE TERRAPLANAGEM e Relatório de 

Nivelamento (PRIMITIVOxMEDIÇÃO2) 
Volume Total de corte = 656,488 m³ 

 
3.2.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP. 
 

Material para bota-fora = Volume total de Corte (656,488) m³ - Aterro para passeio 
(343,507 m³) = 

Material para bota-fora = 312,981 m³ 
O material será espalhado nos terrenos adjacentes à obra que possui 

aproximadamente 3.000m² conforme a figura a seguir. 
 

 
 
Anexo a autorização do proprietário para a deposição do material na área. 
 

3.2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
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Transporte do material mencionado no item 3.2.2 = 312,981 m³ estimado em 1km 
 
 

3.2.4 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

 
O material a ser utilizado para aterro da área de rolamento, conforme Relatório de 

Nivelamento (PRIMITIVOxMEDIÇÃO3) = 245,524 m³. 
Volume de material de jazida= 245,524 X 1,2 (20% empolamento) = 294,629 m³ 
 
Para a execução do aterro o material de jazida a ser adquirido deverá possuir CBR≥14 

e expansão menor ou igual a 2%. 
Conforme as seções transversais – desenhos ST01/01, o volume de aterro foi realizado 

com programa AutoCad Civil e as tabelas de volumes estão em anexo. 
Foi considerado o reaproveitamento do volume de material de corte para o aterro das 

calçadas da obra. 
 

3.2.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
 

Volume material de jazida x DMT: 294,63*12= 3.535,56 m³.km 
 

3.2.6 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA 
E TRANSPORTE. 

 
Volume Total de Aterro Rolamento: 245,524 m³. 
Volume Aterro para passeio (reaproveitado do corte) = 589,031 m³ - 245,524 m³ = 

343,507 m³. 
Volume Total de Aterro: 343,507+245,524 = 589,031 - 40 (Volume de aterro 

mecanizado com compactador de solos de percussão) = 549,031. 
Volume Total de Aterro x empolamento = 549,031*1,2= 706,84 m³. 

 
*Obs: A execução de aterro da área destinada ao passeio será realizada com o 

reaproveitamento do material proveniente do corte do subleito e a execução de aterro da área 
destinada ao rolamento será realizada com o material extraído da jazida. 
 

3.2.7 EXECUÇÃO DE ATERRO MECANIZADO EM CAMADAS DE 20CM, 
COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, 
EXCLUSIVE MATERIAL 

 
Conforme a região obtida através da ferramenta do AutoCAD = 40 m² (áreas com 

largura de trabalho imprópria para o serviço 3.2.5). 
 

3.3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
 

3.3.1 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 

 
Conforme PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO volume de RACHÃO 367,75 + 

empolamento 30% = 367,75*1,3= 478,075 m³. 
 

3.3.2 RACHÃO 
 
Conforme PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO volume de RACHÃO 367,75 + empolamento 
30% = 367,75*1,3= 478,075 m³. 
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3.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
 
Para transporte do material descrito no item 3.3.2 com DMT 12 Km = 478,08x12 = 

5.736,90 m³xKm. 
 

 
3.3.4 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 

 
Conforme PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO volume de BRITA GRADUADA 367,75+ 

empolamento 5% = 367,75*1,05= 386,14 m³ 
 

3.3.5 BRITA GRADUADA 
 

Conforme PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO volume de BRITA GRADUADA 367,75+ 
empolamento 5% = 367,75*1,05= 386,14 m³ 
 

3.3.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).  

 
Para transporte do material descrito no item 3.3.5 com DMT 12 Km = 368,14x12 = 

4.633,65 m³xKm 
 

3.3.7 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. 
 
Foi considerada a aplicação de imprimação nos locais onde será executada a camada 

de base brita graduada. 
Conforme a área de rolamento obtida no PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO = 

2.451,67m². 
 

3.3.8 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM 
ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. 

 
Conforme PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO = 122,68 m³ 
 

3.3.9 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

 
O serviço será aplicado para o volume do subitem 3.3.8, portanto = 122,68 m³. 
 

3.3.10 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

 
Para transporte do material do subitem 3.3.8 para o local da obra com DMT=12km. 

Total = 122,68m³  x 12 km = 1.472,16 m³.km 
 

3.3.11 Transporte de material betuminoso com caminhão distribuidor - rodovia 
pavimentada. 

 
DMT considerada do distribuidor de CAP = 232km (Fornecedor de Curitiba/PR) 
Peso espec.= 2,550 t/m³ 
Volume de CBUQ = 122,68 m³ x 2,55 t/m³ = 312,834 t 
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= 312,834m³ x 0,06t/t = 18,77 t x 232 km = 4.354,65 tXkm  
 

3.3.12 Meio fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais. 

 
Conforme a implantação da via obtido no PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO = 613,70m 

 
4. OBRAS COMPLEMENTARES 

 
4.1.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NÃO ARMADO. 

 
Conforme o volume, observado no PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO = 1,85 m³. 

 
4.1.2 REALOCAMENTO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA COM POSTE 

DE CONCRETO 
 

Conforme observado no PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES, foi previsto 1 o 
deslocamento de 1 poste padrão. 

 
4.1.3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 
 
Para a demolição de muros a demolir dos lotes 17 e 18 = (4,95+3,55+3,66)x2,5x0,15 + 

(2,54+0,89+6,9.3,37)x2x0,15= 8,67 m³ 
 

4.1.4 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 
Para a demolição das vigas baldrame e pilares dos muros a demolir dos lotes 17 e 18 =  
(4,95+3,55+2,54+0,89+6,9)x0,2x0,3 = 1,13m³  

 
4.1.5 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

 
Serviço destinado ao volume a demolir = 47,67+6,77 = 54,44 m³  
 

4.1.6 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA. 

 
Conforme observado no PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES, obtida através 

da ferramenta do AutoCAD = 1,61 m³. 
= (10,68+7,69)x0,25x0,35= 1,61 m³ 
 

4.1.7 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM 
EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. 

 
Conforme observado no PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES, obtida através 

da ferramenta do AutoCAD = 1,63 m³ 
0,93+0,7 = 1,63 m³ 
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4.1.8 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA 
MATERIAIS CIMENTICIOS 

 
Conforme as áreas de forma das estruturas a serem impermeabilizadas. observado no 

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES, obtida através da ferramenta do AutoCAD = 
16,12 m². 
 

4.1.9 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
 

Área ser escavada – área de estruturas = 1,61- (10,68+7,69)x0,2x0,3 = 0,51 m³ 
 

4.1.10 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

 
Conforme as áreas dos muros. observado no PROJETO DE OBRAS 

COMPLEMENTARES, obtida através da ferramenta do AutoCAD = 40,56 m² 
  

4.1.11 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

 
Serviço aplicado na área do item 3.5.10 (interno e externo) = 40,56x2 = 81,12m² 

 
4.1.12 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

 
Serviço aplicado na área do item 3.5.10 (interno e externo)  = 40,56x2 = 81,12m² 

 
4.1.13 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. 
 

Serviço aplicado na área do item 3.5.10 (interno e externo) = 40,56x2 = 81,12m² 
 

4.1.14 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

 
Serviço aplicado na área do item 3.5.10 (interno e externo) = 40,56x2 = 81,12m² 

4.1.15 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
 

Serviço destinado para o deslocamento de 2 portões e uma estrutura metálica  
4x8 = 24hrs. 
 

4.1.16 DESLOCAMENTO POSTE CELESC 
 

Conforme observado no PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES, foi previsto 1 o 
deslocamento de 1 poste de distribuição de energia (CELESC). 
 

5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
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5.1 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL 
 

5.1.1 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 
DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 

 
5.1.2 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 

DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 
 
Conforme observado no PROJETO SINALIZAÇÃO, =284*0,15= 42,6 m². 
 

5.1.3 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 
DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 

 
Conforme observado no PROJETO SINALIZAÇÃO, = 284*0,1= 28,4 m². 
 

5.1.4 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 
DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 

 
Conforme observado no PROJETO SINALIZAÇÃO, =(284*0,1)/2= 14,2 m². 
 

5.1.5 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 
DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 

 
Conforme observado no PROJETO SINALIZAÇÃO, =16,4+2,6+22,8= 41,8 m². 
 

5.1.6 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 
DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 

 
Conforme observado no PROJETO SINALIZAÇÃO, =(1,4+1,4+1+1+1+1)= 6,8 m². 
 

5.1.7 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 
DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 

 
Conforme observado no PROJETO SINALIZAÇÃO, =(0,45*2)+(0,21*2)+(1,3*2)= 3,95 m². 
 

5.1.8 Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação 
 
Conforme observado no PROJETO SINALIZAÇÃO, serão necessárias 95 unidades. 

 
 

5.2 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL 
 

5.2.1 Fornecimento e implantação de placa em aço - película III + III (Placa de 
regulamentação com 25 cm de lado) 

 
Conforme observado no PROJETO SINALIZAÇÃO =(0,069877*8)*2= 1,12 m². 
 

5.2.2 Fornecimento e implantação de placa em aço - película III + III (Placa de 
regulamentação com 50 cm de lado) 

 
Conforme observado no PROJETO SINALIZAÇÃO =(3,141)*(0,25*0,25)*10= 1,96 m². 
 

5.2.3 Fornecimento e implantação de placa em aço - película III + III (Placa de 
complementar; início/término) 
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Conforme observado no PROJETO SINALIZAÇÃO =4*0,1253 = 0,5 m². 
 

5.2.4 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", 
E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) 

 
Conforme observado no PROJETO SINALIZAÇÃO =8*3= 24m. 
 

6. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 

Todos os quantitativos estão dispostos em projeto, memorial e orçamento elaborados 
por Engenheiro Elétrico. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

_________________________________________ 
FLAVIO ROBERTO SOUSA DOS SANTOS 

Engenheiro Civil 
CREA-SC 165057-0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo: Cálculo da estimativa do DMT dos materiais provenientes de escavação. 
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DMT 
 

A estimativa do DMT para o transporte dos materiais provenientes de escavação foi feita com 
base nas localizações de algumas jazidas licenciadas pelo município, calculando-se a media 
das distâncias entre as jazidas e a VP-27. 

 

 
Figura 1 - R. Pedro Simon - Margem Esquerda, Gaspar – SC 
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Figura 2 - R. João Barbieri, 720 - Barracão, Gaspar – SC 

 
Figura 3 - Rod. Ingo Hering - Belchior Central, Gaspar – SC 
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Figura 4 - Rua Antonio Bernardi, 855 - Bateias, Gaspar – SC 
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Figura 5 - Rua Antonio Bernardi – Bateias 

 
Portanto: 
 
Origem: Distância 

R. Pedro Simon, 3520-3558 - Margem Esquerda, Gaspar – SC 7,2 Km 

R. João Barbieri, 720 - Barracão, Gaspar – SC 14,4 Km 

Rod. Ingo Hering - Belchior Central, Gaspar – SC 12,8 Km 

Rua Antonio Bernardi, 855 - Bateias, Gaspar – SC 12,3 Km 

Rua Antonio Bernardi – Bateias 11,6 Km 

       
   DMT calculado = 12 Km 

 
 
 
 


