A matéria

prima que
constrol o
A 1) BARRACAD
SECRETARIA DE OBRAS DE GASPAR
A/C Bianca
Obra: Gaspar
Data 23/02/2021
Proposta Comercial 00033/2021
FOB CIF
Item Produto Ton/m?3 Ton m3 Ton m?3
1 |AREIA INDUSTRIAL 1,56 | R$35,38 | RS55,19 [RS$43,38| RS 67,67
2 |BRITAN20 1,45 | R$33,93 [ RS 49,20 |RS$41,93|RS 60,80
3 |BRITAN?1 1,45 | R$33,11 | RS48,01 [R$41,11|R$59,61
4 [BRITAN?2 1,45 | RS 32,28 RS 46,81 | RS 40,28| RS 58,41
5 |RACHINHA (BRITA 3 e 4) 1,45 | R$29,80 [ RS$S43,21 |R$37,80(RS$ 54,81
6 |RACHAO 1,45 | R$27,31 | RS39,60 |RS$35,31|RS$51,20
7 |MACADAME BRITADO 1,60 | R$18,00 | RS 28,80 [RS$26,00|RS 41,60
8 |BASE BRITA GRADUADA 1,60 | R$33,60 [ RS53,76 |RS$41,60|RS 66,56

Orcamento valido por 30 dias

Todas as notas fiscais serdo emitidas em toneladas.(conforme legisa¢ao vigente)

Medigao serd realizada com a conferéncia dos volumes entregues conforme ticket da balanca.
Os pregos serdo considerados apenas para a obra em questdo. Nao podendo considerar os

Proposta valida para faturamento contra empresas com CNPJ em Santa Catarina.

Fragcdo minima 22m3 (carreta)

Nazareno Bogus
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