
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

  Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 

 

Empreendimento:    PAVIMENTAÇÃO e DRENAGEM DA RUA ITÁLIA

Local:                        Bairro Alto Gasparinho - Gaspar - SC

CÓD. FONTE UNID. QUANT.
P.UNIT.

R$
BDI P.UNIT. C/ BDI

TOTAL

R$
1

 SINAPI (C) 

74209/001
m² 2,50 368,08        23,90% 456,05            1.140,13                

 SINAPI ( C) 

73859/001
m² 1.203,80 0,16             23,90% 0,20                 240,76                    

SINAPI (C)

85323
m 272,00 1,65             23,90% 2,04                 554,88                    

SINAPI (C)

 78472
m² 1.897,00 0,33             23,90% 0,41                 777,77                    

IPPUJ 

C10.72.19.30.005
mês 3,00 871,13        23,90% 1.079,33         3.237,99                

5.951,53                

2

2.1
SINAPI (C)

74221/001
m 196,90 2,59 23,90% 3,21                 632,05                    

632,05                   

2.2
SINAPI (C)

90091
m³ 490,11 5,91             23,90% 7,32                 3.587,61                

SINAPI (C)

90093
m³ 54,82 3,67             23,90% 4,55                 249,43                    

SINAPI (C)

93367
m³ 82,87 16,00 23,90% 19,82              1.642,48                

SINAPI (C)

94304
m³ 198,90 30,43 23,90% 37,70              7.498,53                

SINAPI (C)

94306
m³ 132,59 23,02 23,90% 28,52              3.781,47                

COMPOSIÇÃO

 01
m² 98,95 22,76          23,90% 28,20                               2.790,39 

COMPOSIÇÃO

 02
m² 433,28 27,11          23,90% 33,59                             14.553,88 

SINAPI (C)

93589 
m³xkm 2.772,27 1,05 23,90% 1,30                 3.603,95                

37.707,74              Total do subitem 2.2 

Total do subitem 2.1 

2.2.4

2.2.5

Locação de escoramento metálico com blindagem, estronca e acessórios em aço, cravados e 

movimentados por escavadeiras hidráulicas com profundidade de 1,5m a 3,0 m - incluso 

manutenção e transporte.

Locação de escoramento metálico com blindagem, estronca e acessórios em aço, cravados e 

movimentados por escavadeiras hidráulicas com profundidade até 1,5 m e largura até 2,0 m - 

incluso manutenção e transporte.2.2.6

2.2.7

Equipamentos de sinalização e isolamento de áreas e sinalização noturna (iluminação, placas 

indicativas)

1.1 Placa de obra do agente financiador em chapa galvanizada - colocada

Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, 

utilizando trator de esteiras

1.5

Banheiro químico (altura: 2,315m, largura: 1,156m, profundidade:1,206m, volume do 

tanque: 120 litros, peso 110 kg, produto químico para utilização de 5 pessoas, considerando 

limpeza do banheiro a cada 15 dias

SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALA
Escavação mecânica de vala (retro-escavadeira/escavadeira hidr.) p/ assentamento de tubos 

de concreto c/ profundidade até 1,50 m c/ baixo nível de interferência
Escavação mecânica de vala (retro-escavadeira/escavadeira hidr.) p/ assentamento de tubos 

de concreto c/ profundidade de 1,50 a 3,0 m c/ baixo nível de interferência
Reaterro mecanizado de vala/cava, utilizando escavadeira hidráulica e compactador 

vibratório até 1,50 m de prof., s/ substituição de material de 1ª categoria em local de baixo 

nível de interferência - reaprov. Material escavado
Aterro mecanizado de vala/cava, utilizando escavadeira hidráulica e compactador vibratório 

até 1,50 m de prof., com material de 1ª categoria, solo argilo arenoso em local de baixo 

nível de interferência.
Aterro mecanizado de vala/cava, utilizando escavadeira hidráulica e compactador vibratório 

de 1,50 a  3,0 m de prof., com material de 1ª categoria, solo argilo arenoso em local de baixo 

nível de interferência.

2.1.1

2.2.1

2.2.2

2.2.3

CONVÊNIO: 832045

PLANILHA DE ORÇAMENTO -  sem desoneração

ITEM
ESPECIFICAÇÕES

SERVIÇOS PRELIMINARES

GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

1.3 Locação e nivelamento de rede coletora c/ auxílio de equipamento de topografia

1.4 Serviços topografia p/ pavimentação inclusive nota de serviço e acompanhamento do greide

1.2

TOTAL DO ITEM 1 

Transporte local com caminhão basculante 10 m³ - bota fora (Assentamento tubo), rodovia 

revestimento primário - DMT 5km2.2.8



2.3
SINAPI  

92808 (C)

7790 (I)

m 9,5 54,08 23,90% 67,01              636,60                    

SINAPI  

92809 (C)

7785 (I)

m 192,5 69,95 23,90% 86,67              16.683,98              

SINAPI  

92811 (C)

7793 (I)

m 20,0 113,34 23,90% 140,43            2.808,60                

SINAPI  

92813 (C)

7763 (I)

m 45,0 209,59 23,90% 259,68            11.685,60              

Região m³ 1,36 426,00 23,90% 527,81            717,82                    

32.532,60              

2.4

COMPOSIÇÃO 03 m³ 42,00          123,92        23,90% 153,54                             6.448,68 

COMPOSIÇÃO 04 m³ 15,84          93,25          23,90% 115,54                             1.830,15 

COMPOSIÇÃO 05 m³ 15,91          87,03          23,90% 107,83                             1.715,58 

9.994,41                

2.5

COMPOSIÇÃO 6 un 9,00            437,28 23,90%              541,79                  4.876,11 

COMPOSIÇÃO  7 un 1,00            2.203,68 23,90%          2.730,36                  2.730,36 

COMPOSIÇÃO 10 un 1,00            1.341,06 23,90%          1.661,57                  1.661,57 

COMPOSIÇÃO 8 un 1,00            1.955,82 23,90%          2.423,26 2.423,26                

COMPOSIÇÃO 11 un 1,00            437,44 23,90%              541,99 541,99                    

SICRO 804101 um 1,00            968,44 23,90%          1.199,90 1.199,90                

SINAPI

73607 (C)

6240 (I)

un 1,00            486,32 23,90%              602,55                     602,55 

14.035,74              

2.6
SINAPI (C)

90091
m³ 145,24       5,91 23,90%                  7,32                  1.063,16 

SINAPI (C)

 73881/001
m² 871,43       4,17 23,90%                  5,17                  4.505,29 

2.4.3 Lastro de rachão apiloada manualmente (fundo de vala) - incl. Transporte

DRENO CEGO

2.6.1
Escavação mecânica de vala (retro-escavadeira.) p/ execução de dreno c/ profundidade até 

1,50 m c/ baixo nível de interferência

2.6.2 Execução de dreno com manta geotêxtil 200g/m²

2.5.7

Fornecimento e assentamento de tampão de Ferro fundido Ø 60 cm 83 kg, carga mín. 

15.000 Kg e máx. 30.000 kg p/ poços de visita de drenagem pluvial, fundida sobre tampa de 

conreto armado.

2.5.6
Boca de bueiro simples para tubos concreto  D = 0,80 m - alas retas

2.5.5

Total do subitem 2.5 

Total do subitem 2.3 

Total do subitem 2.4 

Poço de visita combinado com boca lobo Φ60cm, hméd.=240CM, em alv tij macico 1/2 vez, 

revestida com argamassa, sobre base de concreto  FCK=20MPA, com tampa de concreto 

armado, incluindo escavação e reaterro -  conforme detalhe em projeto 

2.4.1 Enrocamento com pedra detonada para Saída do bueiro, com arrumação do material

2.4.2 Lastro de brita nº 2 apiloada manualmente (fundo de vala) - incl. Transporte

Fornecimento e assentamento de tubulação de concreto simples classe PS-2(NBR 

8890/2003) - Ø 30 cm (travessas) – incluso: junta argamassada.

Tábua de pinus para assentamento de tubo em fundo de vala, compr.3,0 m, esp.=2,50cm, 

largura 0,20m - incl. Transpote.

EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA, CAIXA DE LIGAÇÃO E BOCA DE LOBO
Poço de visita combinado com boca lobo Φ40cm e boca de lobo Φ30cm,hméd.=110CM, em 

alv tij macico 1/2 vez, revestida com argamassa , sobre base de concreto simples 

FCK=20MPA, com tampa de concreto armado, incluindo escavação e reaterro -  conforme 

REFORÇO DO FUNDO DA VALA E ENROCAMENTO SAÍDA DE BUEIRO

Fornecimento  e assentamento de tubulação  concreto armado, classe PA-2, PB, DN 800 

MM, para águas pluviais (NBR 8890)

2.3.2

Fornecimento e assentamento de tubulação de concreto simples, classe- PS2, PB, DN 400 

MM, para águas pluviais (NBR8890)

2.3.4

2.3.3

Fornecimento e assentamento de tubulação de concreto classe simples PS-2, PB, DN 

600MM,  para águas pluviais (NBR8890)

Execução de Caixa de Ligação (CL) , em alvenaria de tijolos maciços de concreto 1 vez 

(8x15x25cm), esp.= 25 cm c/ base, laje em concreto armado fck 25 MPa, aço CA50A Ø 10,0; 

8,0 mm rebocado internamente com argamassa cim/areia traço 1:3, conforme detalhe em 

projeto – rede coletora de ø = 40cm

SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO

2.3.1

2.3.5

2.5.1

2.5.2

2.5.4

Caixa de inspeção (CI) Φ80cm, hméd.=219CM, em alv tij macico 1/2 vez, revestida com 

argamassa , sobre base de concreto  fck=20mpa, com tampa de concreto armado, incluindo 

escavação e reaterro -  conforme detalhe em projeto 

Poço de visita  Φ80cm, hméd.=200CM, em alv tij macico 1/2 vez, revestida com argamassa , 

sobre base de concreto  FCK=25MPA, com tampa de concreto armado, incluindo escavação 

e reaterro -  conforme detalhe em projeto 

2.5.3



Região m³ 145,24       38,00 14,45%                43,49                  6.316,49 

SINAPI (C) 95875 m³xkm 2.178,60 0,99 23,90%                  1,23 2.679,68                

SINAPI (C) 93589 m³xkm 871,44 1,05 23,90%                  1,30 1.132,87                

SINAPI (C)

83344 
m³ 174,29 1,10 23,90%                  1,36 237,03                    

15.934,52              

110.837,06            

3
SINAPI (C)

74205/001 
m³ 256,23 1,98 23,90%                  2,45 627,76                    

SINAPI (C)

83338 
m³ 253,85 2,6 23,90%                  3,22 817,40                    

SINAPI (C) 93589 m³xkm 1.523,10 1,05 23,90%                  1,30 1.980,03                

COMPOSIÇÃO 12 m³ 246,72 32,47 23,90%                40,23 9.925,55                

SINAPI (C)

83344 
m³ 304,62 1,10 23,90%                  1,36 414,28                    

COMPOSIÇÃO 15 m³ 700,47 15,05 23,90%                18,65 13.063,77              

SINAPI (I)  6079 m³ 533,09 11,55 14,45%                13,22 7.047,45                

SINAPI (C) 95875 m³xkm 4.131,45 0,99 23,90%                  1,23 5.081,68                

SINAPI  (C)

72961
m² 1.897,00 1,28 23,90%                  1,59                  3.016,23 

41.974,15              

4

COMPOSIÇÃO 14 m³ 287,22 87,29 23,90%              108,15 31.063,17              

COMPOSIÇÃO 13 m³ 382,96 93,19 23,90%              115,46 44.217,02              

SINAPI (C)

72945 
m² 1.914,82 4,80 23,90%                  5,95 11.393,18              

SINAPI (C)

72943 
m² 1.914,82 1,38 23,90%                  1,71 3.274,34                

SINAPI (C) 95995             m³ 95,74 611,08 23,90%              757,13 72.487,63              

SINAPI (C) 72891 m³ 95,74 4,94 23,90%                  6,12 585,93                    

SINAPI (C)

95303 
txkm 1.436,10 0,87 23,90%                  1,08 1.550,99                

SICRO 5914622 txkm 3.516,00 0,87 23,90%                  1,08 3.797,28                

Total do subitem 2.6 

TOTAL DO ITEM 3 

3.3
Transporte local com caminhão basculante 10m³ mat. Bota fora, rodovia revestimento 

primário - mat. escav. solo inservível+mat. esc. alarg. pista - DMT 5 km

3.4
Reforço do subleito com material de jazida 1ª categoria, CBR ≥ 10 Expansão ≤ 2%, 

compactação 95% do PN, incluso transporte até o local.

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

3.1
Escavação mecânica de material 1ª categoria, proveniente de corte de sub-leito c/trator de 

esteiras de 160 HP.

4.8
Transporte de material betuminoso com caminhão distribuidor - rodovia pavimentada -DMT 

=240KM

4.7
Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbanba. 

DMT 15,0 Km

4.6
Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente com caminhão basculante 6 

m³

3.7
Fornecimento de argila ou argila arenosa para aterro / reaterro (retirado na jazida - sem 

transporte)

3.8
Transporte local com caminhão basculante 10m³ mat. de jazida para aterro passeio, rodovia 

pavimentada - DMT 7,75km

2.6.4 Transporte local com caminhão basculante 10m³, rodovia pavimentada - DMT 15,0 km

2.6.5
Transporte local com caminhão basculante 10m³ mat. Bota fora, rodovia revestimento 

primário - mat. escav.drenos - DMT 5 km
Espalhamento mecanizado de material de bota fora proveniente de (mat. drenos), c/ 

utilização de trator esteira 165 HP.
2.6.6

2.6.3 Brita nº 2 para dreno - s/ transporte

TOTAL DO ITEM 2 

4.4
Execução e fornecimento de mat. de pintura de ligação c/ emulsão RR-2C - taxa de aplicação 

da emulsão diluída a 0,8 l/m² a 1,0 l/m²

4.5
Fornecimento e aplicação de C.A.U.Q.(Concreto Asfáltico Usinado a Quente) capa de 

rolamento c/ esp.=5cm faixa "C" do D.N.I.T. Compactada em camada única.

PAVIMENTAÇÃO

4.1

Execução c/ fornecimento de material da camada de base de brita graduada (15cm) faixa 

"C" do DNIT e compactada a 100% P.N. considerado 15% empolamento e transporte até o 

local

4.2
Execução c/ fornecimento de material da camada de Sub base com rachão (20cm) 

preenchida com brita 1 e pó de pedra compactada - incluso transporte

4.3 Execução e fornecimento de mat. de imprimação c/ CM-30 (Asfalto Diluído) taxa de 1,2 l/m²

3.5
Espalhamento mecanizado de material de bota fora proveniente de (corte sub-leito + mat. 

inservível + remoção mat. alargamento da pista), c/ utilização de trator esteira 165 HP.

3.9 Regularização e compactação de sub-leito até 20 cm de espessura

3.6
Aterro mecanizado com compactação para as área dos passeios com solo argilo-arenoso, 

desconsiderando o transporte

3.2
Escavação mecânica de material 1ª categoria, proveniente de remoção de material 

inservível+alargamento da pista existente, com escavadeira hidráulica cap. 0,78 m³.



COMPOSIÇÃO 9 m 437,80 28,46 23,90%                35,26 15.436,83              

183.806,37            

5

SINAPI (I) 34723 m² 2,20 687,23 23,90%              851,48 1.873,26                

SINAPI  (I) 34723 m² 0,59 687,23 23,90%              851,48 502,37                    

SINAPI  (I) 34723 m² 0,75 687,23 23,90%              851,48 638,61                    

SICRO 5213362
m² 68,00 41,02 23,90%                50,82 3.455,76                

SICRO 5213408
m² 40,37 19,32 23,90%                23,94 966,46                    

SICRO 5213408
m² 41,12 19,32 23,90%                23,94 984,41                    

SICRO 5213408
m² 105,87 19,32 23,90%                23,94 2.534,53                

SICRO 5213408
m² 18,46 19,32 23,90%                23,94 441,93                    

SINAPI  ( I) 7696 m 45,00 37,12 23,90%                45,99 2.069,55                

SINAPI (I) 13521 und 2,00 98,17 23,90%              121,63 243,26                    

13.710,14              

6

COMPOSIÇÃO 16 m 111,70 6,31 23,90%                  7,82 873,49                    

COMPOSIÇÃO 17 m 111,70 9,87 23,90%                12,23 1.366,09                

2.239,58                

358.518,83      
As placas de obra e ART do responsável pela execução já estão incluso no custo do BDI.

Valores unitários obtidos através da tab. SINAPI – maio./2017 s/ desoneração.

Outras tab. Utilizadas nos valores unitários –  SICRO - DNIT Jan/2017 ,  IPPUJ - Ago/2015 (corrigido pelo INCC-DI = 10,19%). Gaspar, 11 de julho de 2017

Para composição dos preços unitários foi observada a desoneração conforme lei 12.546/2011

Mariana Andreazza Bernardi

Crea SC 092398-9

5.8

Pintura c/ fornecimento de materiais de sinalização horizontal, símbolo "bicicleta" para 

ciclofaixa com duplo sentido, "PARE" e setas indicativas tinta retrorrefletiva a base de resina 

acrílica com micro esferas de vidro, cor BRANCA conf. NBR 11862/92 aplicação conf. DNER-

ES 339/97  tipo "drop-on"

TOTAL DO ITEM 4 

5.7

Pintura c/ fornecimento de materiais de sinalização horizontal, faixa de bordo contínua e 

bordo da ciclofaixa/ tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com micro esferas de vidro, 

cor BRANCA conf. NBR 11862/92 

4.9

Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, seção trapezoidal 

10x12x30 cm L=80 cm, inclusive rejuntamento c/argamassa (cimento/areia traço 1:4) e 

rebaixamentos em passagem sinalizada  das entradas de propriedades de lindeiros, incluso 

escavação e reaterro.

5.6

Pintura c/ fornecimento de materiais de sinalização horizontal, faixa de bordo continua da 

ciclofaixa/ tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com micro esferas de vidro, cor 

VERMELHA conf. NBR 11862/92 

TOTAL GERAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL DO ITEM 6

5.3 Placa de sinalizacao de advertência em chapa de aço num 16 com pintura refletiva

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1
Placa de sinalizacao de regulamentação Ø 0,50m em chapa de aço num 16 com pintura 

refletiva

5.2
Placa de sinalizacao de regulamentação octogonal em chapa de aço num 16 com pintura 

refletiva

6.1 Remoção de cerca com mourões de concreto 10 x 10 cm

6.2
Recomposição de cerca com mourões de concreto quadrado reto 10x10 cm, espaçamento 

3,0 m, cravados 0,5 m, com 4 fios de arame farpados. 

5.4  Fornecimento e colocação de tachão refletivo bidirecional 

5.5

Pintura c/ fornecimento de materiais de sinalização horizontal, faixa central contínua e 

descontinua c/ tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com micro esferas de vidro, cor 

AMARELA conf. NBR 11862/92 aplicação conf. DNER-ES 339/97  tipo "drop-on"

TOTAL DO ITEM 5 

5.10 Placa de aço esmaltada para  identificação de rua, *45 cm x 20* cm 

5.9
Tubo aco galvanizado com costura, classe media, DN 2", e = *3,65* mm, peso *5,10*kg/m 

(NBR5580)


