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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

1.2 Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de 
camada vegetal, utilizando trator de esteiras 

 

Foi considerada a limpeza a desmatamento dos bordos da rua onde será 
realizado o alargamento da pista conforme prancha PAV02/02 e na área onde 
será realizado o aterro das calçadas. 
 

Área estimada para limpeza = 388,80+589,40+225,60= 1203,80m² 
 

2 GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 
 

A memória de cálculo dos itens 2.1 a 2.6.7 estão identificados na 
“PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DA GALERIA DE ÁGUAS 
PLUVIAIS” em anexo. 

 
2.4.1 Enrocamento com pedra detonada para saída do bueiro, com 

arrumação do material 
 

Foi estimada uma área de 84,00m² conforme prancha DRE 01/01 e uma 
espessura de 0,50m. 

 
84,00m² x 0,50m = 42,00m³ 

 
2.6.1 Escavação mecânica de vala (retro-escavadeira.) p/ execução de dreno 

c/ profundidade até 1,50 m e largura menor que 0,80m, c/ baixo nível de 
interferência 

 
193,65m (extensão dreno)  x 0,50m (largura dreno) x 1,50 m (profundidade 

do dreno) = 145,24m³ 
 
2.6.2 Execução de dreno com manta geotêxtil 200g/m² 
 

4,00m (perímetro do dreno) + 0,50m (transpasse) x 193,65 m (extensão)  = 
871,43m² 

 
  

2.6.3 Brita nº 2 para dreno - s/ transporte 
 

193,65m (extensão dreno)  x 0,50m (largura dreno) x 1,50 m (profundidade 
do dreno) = 145,24m³ 

 
2.6.4 Transporte local com caminhão basculante 10m³, rodovia pavimentada - 

DMT 15,0 km 
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145,24m³ (item 2.6.3) x 15km = 2178,60 m³xkm 
 
2.6.5 Transporte local com caminhão basculante 10m³ mat. Bota fora, rodovia 

revestimento primário - mat. escav. drenos - DMT 5 km 
 
145,24m³ (item 2.6.1) x 20% empolamento x 5km = 871,44 m³xkm 
 
2.6.6 Espalhamento mecanizado de material de bota fora proveniente de 

(mat. drenos), c/ utilização de trator esteira 165 HP. 
 
145,24m³ (item 2.6.1) x 20% empolamento = 174,29 m³xkm 
 

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

3.1Escavação mecânica de material 1ª categoria, proveniente de 
corte de subleito (c/ trator esteira 160 HP). 

 

Distância entre as estacas 0 a 9+16,90 = 196,90m – (distancia entre 

estacas=20,0 metros). 

Conforme o detalhe das seções transversais – desenhos ST01/01, o volume de 

escavação foi realizado com programa específico utilizado pela topografia 

“Posição”, cuja planilha de cálculo está anexa.  

 

Volume total calculado = 199,99 + 56,24 = 256,23m³ 

 
Obs: O volume obtido será utilizado para aterro do passeio. 

3.2 Escavação mecânica de material 1ª categoria, proveniente de 
remoção de material inservível+alargamento da pista existente, 
com escavadeira hidráulica. 

 

Embora não tenha sido realizada nenhuma sondagem do solo ao longo do 
trecho a ser pavimentado, foi analisado in loco o tipo de solo nas proximidades 
da via e estima-se a necessidade de substituição de material do subleito no 
bordo esquerdo entre as estacas 0 e 6, na lateral da via onde será realizado o 
alargamento do talude existente e no lado direito entre as estacas 4 a 10 onde 
será implantada a ciclofaixa. As áreas com o bordo levantado e área de 
substituição estão representadas na prancha PAV03/03. 
Área da pista de rolamento entre estacas 0 a 6 – LE (Área calculada através 
AUTOCAD) = 228,37 m² 
Área da pista de rolamento entre estacas 4 a 10 – LD (Área calculada através 
AUTOCAD) = 265,06 m² 
 
Área estimada para remoção = 228,37+265,06= 493,43m² 
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Espessura da camada de remoção prevista = 0,50 cm 
� Volume de escavação total prevista = 493,43 x 0,50 = 246,72 m³ 

Área estimada para alargamento da pista = 17,82 m² 
Espessura da camada de remoção prevista = 0,40 cm 

� Volume de escavação total prevista = 17,82 x 0,40 = 7,13 m³ 
 
TOTAL = 246,72m³ + 7,13m³ = 253,85m³ 
 

3.3 Transporte local material - Bota fora (mat. corte de sub-leito), 
incluso taxa de empolamento 20% - DMT= 5 km. 

Equivalente ao volume de material de corte dos itens 3.2 + 3.3: 

Volume de escavação de material 1ª categoria x taxa empolamento 20% x  

DMT. 

� (246,72+7,13) x 1,20 x 5 km = 1523,10 m³xkm  

3.4 Reforço do subleito com material de jazida de 1ª categoria CBR≥ 
10, expansão ≤ 2%, compactação a 95% PN  - incluso transporte. 

 

Equivalente ao volume de remoção de mat. inservível item 3.2.= 246,72 m³ 

3.5 Espalhamento mecanizado (trator esteira 165 HP) mat. 1ªcategoria 

 

Foi considerado o espalhamento somente do volume destinado à área de 
bota fora + taxa de empolamento 20%. 
 
Volume remoção solo inservível+ alargamento da pista: 
 

� (246,72+7,13) x 1,20 = 304,62 m³ 
 

3.6 Aterro mecanizado com compactação  

 
Distância entre as estacas 0 a 9+16,90 = 196,90 m – (distancia entre 
estacas=20,0 metros). 
Conforme o detalhe das seções transversais – desenhos ST01/01, o volume de 
aterro foi realizado com programa específico utilizado pela topografia “Posição”, 
cuja planilha de cálculo está anexa.  
 

� Volume total de aterro = 698,72 + 1,75 = 700,47m³ 
 

3.7 Fornecimento de argila ou barro p/ aterro / reaterro (retirado na 
jazida - sem transporte) 

 

Conforme o detalhe das seções transversais – desenhos ST01/01, o 
volume de aterro foi realizado com programa específico utilizado pela 
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topografia “Posição”, cuja planilha de cálculo está anexa, totalizando um 
volume de 700,47³. Foi considerado o reaproveitamento de todo o volume de 
material de corte do sub-leito para o aterro da obra. Desta forma, será 
necessário adquirir o volume de 533,09m³ de material de jazida conforme o 
cálculo abaixo: 
 
Volume de material de jazida = Volume total de aterro – Volume total de corte x 
20% de empolamento 

 

 
� (700,47 – 256,23) = 444,24 x 20% =  533,09m³ 

 
 

3.8 Transporte comercial com caminhão basculante 10m³ mat. aterro, 
rodovia pavimentada - DMT 7,75 km 

Volume material de jazida x Distância média de transporte: 

 
� 533,09 x 7,75 km = 4.131,45 m³ 

3.9 Regularização e compactação de subleito. 

 

Área obtida no arquivo digital através das ferramentas do AutoCad.  
A área equivale a superfície da pista + ciclofaixa + embocadura. 
 

� 1378,30+393,80+124,90 = 1897,00 m² 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 PAVIMENTAÇÃO 

4.1 Execução c/ fornecimento de material da camada de base de brita 
graduada ( 15 cm) faixa C Dnit e compactada a 100% PN. 

Área obtida no arquivo digital através das ferramentas do AutoCAD.  
 
A área equivale a área da pista, ciclofaixa e trecho de alargamento do 
pavimento existente. 

� Área da pista + ciclofaixa + área alargamento + embocadura  x 0,15 m 
� 1378,30 + 393,80 + 17,82 + 124,90  x 0,15 = 287,22m³ 

4.2  Execução de camada de sub-base de rachão, esp.=0,20 m  

Equivale a mesma área do item anterior, através do AutoCAD. 
� Área da pista + ciclofaixa + área alargamento + embocadura  x 0,20 m 
� 1378,30 + 393,80 + 17,82 + 124,90  x 0,20 = 382,96m³ 

4.3 Execução e fornecimento de imprimação c/ CM-30 –taxa 1,2 l/m²  

Área obtida através da ferramenta do AutoCAD.  
A área equivale a superfície da pista + ciclofaixa + área alargamento do 
pavimento + embocadura. 
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� 1378,30 + 393,80 + 17,82 + 124,90  = 1914,82 m². 

4.4 Execução e fornecimento de pintura de ligação c/ RR-2C –taxa 1,2 
l/m²  

Equivale a mesma área do item 4.3 (AutoCad).  
 

�  = 1914,82 m². 

4.5 Fornecimento e aplicação de CAUQ – esp.= 5 cm faixa C DNIT 
(pista) 

Área obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad.  
 
A área equivale a superfície da pista + ciclofaixa + área alargamento + 
embocadura  x 0,05 m³. 
 

� 1914,82m²  x 0,05 = 95,74 m³. 

4.6 Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, 
com caminha o basculante 10 m3, descarga em vibro-acabadora 

Volume de CAUQ  do item 
� = item 4.5 → 95,74 m³. 

4.7 Transporte comercial c/ caminhão basculante – DMT=15,0 km 

Volume de CAUQ  do item x distância média da usina até o local. 
 

� 95,74  x 15 km = 1436,10 m³xkm 
 

4.8 Transporte de material betuminoso com caminhão distribuidor - 
rodovia pavimentada -DMT =240KM 

95,74m³ x 2,55 t/m³ = 244,14t x 0,06l/t = 14,65t x 240km = 3516,00txkm 

4.9 Fornecimento e assentamento de meio fio pré moldado, seção  
trapezoidal 10x12x30x80cm 

Extensão obtida no arquivo digital através da ferramenta do software AutoCad. 
A extensão total do meio fio desde a estaca 0 até 10  – nos dois lados da pista 
incluindo o meio fio onde será feito o alargamento da pista existente 
Comprimento total  =437,80 m 
 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 
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5.1 Placa de sinalização de regulamentação Ø 0,50m em chapa de 
aço num 16 com pintura refletiva 

 

Conforme prancha SIN 01/01 serão instaladas 11 placas de 
regulamentação de 50cm de diâmetro com área de 0,20m², totalizando 2,20 m². 

 

5.2 Placa de sinalização de regulamentação octogonal em chapa de 
aço num 16 com pintura refletiva 

Conforme prancha SIN 01/01 será instalada uma placa de 
regulamentação “PARE” octogonal com área de 0,59m², totalizando 0,59m². 

5.3 Placa de sinalização de advertência em chapa de aço num 16 com 
pintura refletiva 

Conforme prancha SIN 01/01 serão instaladas duas placas de advertência 
de travessia de pedestres e uma placa de advertência de interseção em circulo 
com área de 0,25m², totalizando 0,75m². 

5.4 Fornecimento e colocação de tachão refletivo bidirecional 

Os tachões serão instalados a cada 3,00 metros, totalizando 68 tachões. 
 
203m/3,00m = 68 unidades 

5.5 Implantação c/ fornecimento de materiais de faixa contínua 
central com tinta amarela – norma DNER ES 339/97 

Extensão total obtido através do AutoCad x larg.faixa  
 
� 403,70  x 0,10 = 40,37 m² 

5.6 Pintura de bordo da ciclofaixa na cor vermelha – norma DNER ES 
339/97 

Extensão total obtido através do AutoCad x larg.faixa  
 
� = 411,25 m x 0,10 m larg = 41,12 m²  

5.7 Pintura de bordo cor branca – norma DNER ES 339/97 

Extensão Total da faixa de bordo (AutoCad) x larg. faixa + extensão da 
ciclofaixa x 2 x larg. Faixa  

 
= 231,20 m x 0,10 m larg + 413,75 x 0,20 m larg = 105,87m²  

5.8 Pintura símbolos e setas indicativas – cor branca  

 

Simbolo bicicleta: 
� Área de cada pintura x quantidade = 1,08 m² x 4 = 4,32 m²  
 
Simbolo PARE: 
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� Área de cada pintura x quantidade = 1,48 m² x 2 + 2,96 m²  x2 = 
8,88 m²  

 
Setas indicativas: 
1,09m² x 3 und + 1,99m² x 1 und =  5,26m² 

 
 
TOTAL = 4,32m² + 8,88m² + 5,26m² = 18,46m² 

5.9 Tubo aco galvanizado com costura, classe media, DN 2", e = 
*3,65* mm, peso *5,10*kg/m (NBR5580) 

Serão instalados 15 tubos de 3,00 metros para as placas, totalizando 
45,00 metros de tubo. 

 
5.10 Placa de aço esmaltada para identificação de rua, *45 cm x 20* 

cm 
Serão instaladas 2 placas de identificação de rua. 

----------------------------------------------------------------------------- 

6 OBRAS COMPLEMENTARES 

6.1 Remoção de cerca de arame farpado em mourões de concreto 

� Extensão existente levantado em campo = 111,70 m 

6.2 Recomposição e realocação de cerca de arame farpado em 
mourões de concreto. 

� Equivale a extensão da remoção = 111,70 m 
 

Gaspar, 06 de junho de 2017. 
 
 
 

Mariana Andreazza Bernardi  
Engenheira Civil 

CREA SC 092398-9 


