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2.5. ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA

A obra serd entregue totalmente acabada, limpa (inclusive equipamentos) e livre de qualquer entulho no
terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos, como também a adequada reconstituigdo da drea do
canteiro a sua situagdo original onde for o caso e/ou solicitado pelo engenheiro fiscal da obra,

RECEBIMENTO PROVISORIO

Na verificacdo final, serdo obedecidas a NBR-5675 e NB-597/77 (Recebimento de servigos e obras de
engenharia e arquitetura).

Quando as obras e servicos contratados ficarem inteiramente concluidas de perfeito acordo com o
contrato, a Contratada deverd encaminhar um oficio & chefia de fiscalizagdo solicitando a entrega da obra.
Ap©&s a vistoria serd lavrado um Termo de Recebimento Provisorio.

Para fins de recebimento dos servicos ser@o verificadas as condigdes dos brinquedos e mobilidrio,
fazendo-se o teste de uso, verificacdo da pintura, condigcdes das ferragens, e etc., ficando o CONSTRUTOR
obrigado a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela Prefeitura Municipal de Gaspar.

O Empreiteiro deverd ainda fornecer o Termo de Garantia dos principais componentes da construgdo,
das instalagdes e dos equipamentos, devidamente visados pela fiscalizagdo.

RECEBIMENTO DEFINITIVO

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos contratados serd lavrado 30 (trinta) dias apds o
Recebimento Provisério, referido no item 1, e se tiverem sido satisfeitos a seguinte condigdo.

Atendidas todas as reclamacgdes da Fiscalizagdo, referente a defeitos ou imperfeicdes que venham a ser
verificadas em quaisquer elementos das obras e servigos executados,

Este Termo de Recebimento Definitivo conterd formal declaragdo de que o prazo mencionado no artigo
1245 do Cédigoe Civil, serd contado, em qualquer hipdtese, a partir da data desse mesmo termo.

Gaspar, 10 de outubro de 2017.
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