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plantio e isenta de praga e ervas daninhas.

- Pulverizar 1/3 (100g) de calcério nas laterais e fundo da cova.

- Misturar o restante do calcario e os adubos a terra da propria cova ou, se preferir, substitui-la
por terra vegetal.

Adubacdo

A adubacdo no momento do plantio serve para que a muda enraize mais facilmente no novo
local.

- 100g de NPK (04-14-08 ou 10-10-10)

- 300g de calcario

- 300g de super Fosfato Simples ou Kg de Fosfato de Araxa

- 20 litros de esterco de gado, curtido, ou de composto orgénico; ou 7 litros de esterco de
galinha ou de himus de minhoca.

-1 litro de vermiculita

Plantio

- Retirar a embalagem das mudas com cuidado para ndo desmanchar o torrao

- Cobrir o fundo da cova com terra misturada até que o torr&o fique nivelado com o chao.

- Colocar a muda dentro da cova, bem na vertical, observando a altura do torrdo com relagao
ao solo.

- Colocar uma estaca de madeira (tutor) de 2,50m de altura rente a muda. Afundar até o fundo
da cova. - Completar a cova com terra misturada e pisar a terra em volta da muda para firma-
la no chéo, de forma a ndo cobrir o caule com terra.

- Fazer uma vala em torno da muda, com o mesmo tamanho da cova, para captar agua

- Regar abundantemente mas sem encharcar.

Amarragao

- Ap6s o plantio, as arvores deverdo ser tutoradas até que se estabilizem. O tutor pode ser feito
com ripas de aproximadamente 2,5 x 5 centimetros.

- Amarrar a muda a estaca com: borracha, sisal ou outro material que ndo fira o caule da muda
(Nunca utilize arame !).

Cuidados posteriores

- Colocar grade de protegdo para evitar depredagao e necessidade de repor mudas que nao
“peguem”,

- Apds o plantio, todo o jardim deve ser abundantemente regado. A rega, apesar de imediata,
ndo deve ser feita nas horas de maior insolagdo e sim nas primeiras horas da manha e ao cair
da tarde.

Observacdo: as mudas que n&o apresentarem “pega” devem ser substituidas.

2.5.MOBILIARIO URBANO

2.5.1. LIXEIRA PUBLICA

Lixeira publica simples com estrutura metélica e madeira tratada nobre, pintura epoxi na
cor cinza. Modelo devera ser aprovado pela fiscalizagdo. Chumbar/fixar no piso.

2.5.2. BANCOS COM ENCOSTO

Banco com acento e encosto em madeira macica italiba e estrutura metalica pintura epoxi
cor cinza claro. Modelo deveréa ser aprovado pela fiscalizagdo. Chumbar/fixar no piso.
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3. ACOMPANHAMENTO DA OBRA

A obra sera conduzida por pessoal pertencente a LICITANTE VENCEDORA, competente e capaz de
proporcionar servicos tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em numero compativel com o
ritmo da obra, para que o cronograma fisico-financeiro proposto seja cumprido a risca.

O engenheiro da empresa responsavel pela execucdo da obra fara um acompanhamento
sisgemético, acompanhando todas as etapas, para sua perfeita execucdo, utilizando-se, obrigatoriamente, do
DIARIO DE OBRA.

O “DIARIO DE OBRA” ou “REGISTRO DE OCORRENCIAS” é o documento rotineiro de comunicagéo
entre a fiscalizacdo e o responsavel técnico da contratada, é o elemento habil para comprovagao,
registro e avaliagdo de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes a execugdo da obra, onde tanto a
contratada quanto a fiscalizagdo deverdo proceder as anotacdes visando a comprovagdo real do andamento
das obras e execucdo dos termos do contrato, sendo visado diariamente por profissionais credenciados por
ambas as partes.

No “DIARIO DE OBRA” serd anotado diariamente o andamento dos servigos: 0s periodos com chuva
que impecam a execugdo normal dos servicos; o nimero de operdrios em atividade; o0s problemas
ocorridos; as solicitagbes de providéncias pelo contratado e as determinagdes da fiscalizagdo.

A disponibilizagdo do “DIARIO DE OBRA” é de responsabilidade da contratada, que devera manté-lo
no escritério do canteiro de obra. Sera elaborado em formuldrio apropriado em folhas avulsas e numeradas
sequencialmente, ou em caderno/livro (tipo capa dura).

4. CONSIDERAGOES FINAIS

Quaisquer informacdes adicionais ou duvidas referentes a execucdo dos servigos deverdo ser
dirimidas junto a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento.

Qualquer alteragdo do projeto devera ser solicitada pela empresa, por escrito, antes da execucdo dos
servigos.

Gaspar, 16 de outubro de 2017.
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