
CÓDIGO ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL
1.

S - 74209/001 1.1 Placa de obra pintada e fixada em estrutura de madeira - 1,00m altura x 1,50m comp. m² 1,50                 454,60                  681,90                         

S - 74220/001 1.2 Tapume de chapa de madeira compensada, espessura de 6mm,altura mínima de 2,20m  c/ pintura a base de cal (2demãos) c/ reparoveitamento em 2x - vedação,isolamento da obra m² 70,40               56,60                    3.984,56                      

C10.08.05.10.050 1.3 Barraco de obra em madeira ,cobertura telhas de fibrocimento 6mm,dimensões: (3,00mx2,00m) para depósito:guarda de materiais,ferramentas e equipamentos m² 6,00                 448,42                  2.690,49                      

7.356,95                      

2.

C15.05.05.05.007 2.1
Reparos em cobertura de telha cerâmica,consumo de 25un/m²,considerar no quantitativo área total da cobertura ,com substituição de material danificado,considerar no quantitativo área total da cobertura 
(reparo e troca em 20% da área efetiva ,manutenção nos 80% ),inclusive: remoção e recolocação c/ fornecimento de materiais, rejuntamento e retelho com fio metálico - BLOCO 02

m² 221,85             19,48                    4.320,95                      

S - 72089 2.2
Manutenção em cobertura com telhas cerâmicas do tipo francesa,com recolocação do material e reaproveitamento,considerando de cerca de 20% da área total de substituição de material totalmente e/ou 
parcialmente danificado, inclusive: remoção e montagem  c/ fornecimento de materiais, rejuntamento e retelho com fio metálico - BLOCO 01

m² 238,75             12,92                    3.083,89                      

C15.05.05.10.010 2.3
Reparo/manutenção de estrutura de madeira em telhado apoiado em laje ou alvenaria,com substituição de material,considerar no quantitativo área total da cobertura (reparo em 50% da área efetiva),inclusive: 

m² 221,85             45,89                    10.181,44                    
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COBERTURA

C15.05.05.10.010 2.3
Reparo/manutenção de estrutura de madeira em telhado apoiado em laje ou alvenaria,com substituição de material,considerar no quantitativo área total da cobertura (reparo em 50% da área efetiva),inclusive: 
desmonte,fornecimento de materiais, remontagem da cobertura - observação : utilizar madeira aparelhada,sêca,dura, tratada (anticupim e impermeabilizante)

m² 221,85             45,89                    10.181,44                    

Mercado 2.4 Manutenção/reparo das instalações elétricas existentes na parte inferior da Cobertura do BLOCO 02,com substituição de material m² 221,85             2,37                      526,21                         

C15.10.15.05.015 2.5 Limpeza de calha c/ montagem de andaimes, efetiva manutenção com fornecimento e substituição de material m 18,06               34,20                    617,59                         

C15.10.15.05.018 2.6 Manutenção de dutos de descida das águas pluviais (tubos de PVC), inclusive limpeza e substituição de peças avariadas e conexões m 14,00               12,50                    174,95                         

S - 55960 2.7 Imunização de madeiramento de cobertura (descupinização da estrutura em madeira telhado) utilizando cupinicida incolor, aplicação minima 3 x (demãos ou jateamento) sobre as peças m² 221,85             5,81                      1.289,97                      

Mercado 2.8 Recomposição/manutenção das cumeeiras e retelhamento do beiral  existentes c/ emboçamento das peças etrasnpasse com fio metácliao para amarração,inclusive substituição de cumeeiras un 1,00                 502,32                  502,32                         

C15.05.05.70.005 2.9 Reparo/recomposição de alvenaria (suporte e apoio da estrutura de madeira) m² 1,00                 25,87                    25,87                           

20.723,19                    

3.

S - 9537 3.1 Limpeza permanente da obra m² 460,60             2,62                      1.208,90                      

1.208,90                      

4.

Mercado 4.1 "As Built" - Projeto Técnico como construído, c/ copia gravado em mídia (CD/DVD/Pen Drive) e 01 cópia plotada e devidamentte assinada (Resp. Técnico e Resp. da Contratada) m² 460,60             2,03                      937,04                         

937,04                         

30.226,08             

AS BUILT 

Total do item 3.

NOTA - ABREVIAÇÃO PARA OS CÓDIGOS: C  = CCOP  / S = SINAPI  /  Mercado 

 TOTAL DA OBRA 
Valores unitários obtidos na tabela do CCOP (IPPUJ/Joinville)_25º Edição (Dezembro/2015)  + Correção peo INCC até Junho 2017 (7,93%) - Incluso B.D.I de 25,58%

Total do item 2.

Total do item 4.

Valores unitários obtidos na tabela do SINAPI (Florianópolis) - Abril/2017  - Incluso B.D.I de 25,58%

EDMUNDO DE J. ARAUJO JR.

Gaspar, 03 de Julho de 2017.

Alguns valores unitários obtidos em pesquisa/consulta no  Mercado da nossa Região/Brasil  (Julho/2017).

LIMPEZA DA OBRA
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