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1. APRESENTACAO

O presente Memorial de Especificacdes objetiva fixar as condicdes técnicas dos servicos para reforma
do telhado do Centro de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos Maria Hendricks, localizada a Rua Monte
Castelo Junkes n°. 160 , no bairro Sete de Setembro, Municipio de Gaspar/SC.

2. SOBRE O MUNICIPIO DE GASPAR

O municipio de Gaspar situa-se na mesorregido do Vale do Itajai, ou seja, microrregido do Médio Vale
do Itagjai. Sua disténcia & Floriandpolis, a capital do Estado, é de 65 km em linha reta e 116 km por meio
rodovidrio. Os principais centros urbanos em sua proximidade sdo: Blumenau, a Oeste, distante 15km pela
rodovia SC-470; e Brusque, a Sudeste, distante 24 km pela rodovia SC-411.

Dentro deste contexto, as principais informagdes sobre o municipio sdo:

e AREA DO MUNICIPIO: 369,80 Km2 o LATITUDE: 26055'33"

o AREA URBANA: 23,75 Km? e LONGITUDE: 48057'32"

e ALTITUDE: 20,09 m (acima do mar) e UMIDADE RELATIVA MEDIA: 80%

e TEMPERATURA: Média 20,1° C. ¢ {NDICE PLUVIOMETRICO ANUAL: 1500 a 1700 mm
e POPULACAO: 54.687 (IBGE 2008)

GASPAR / AMMVI

3. DADOS GERAIS DA EXECUCAO

Este memorial referencia o objeto da reforma geral da cobertura de um dos blocos construtivos pertencente
ao Centro de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos. Tais servicos englobam a manutencdo global do
telhnado da construcdo BLOCO 02 e revisdo das telhas da construcdo denominada BLOCO 01, indicados em
planta em anexo, sendo realizada pela Empresa Contratada através de certame licitatério.

Todos os servicos executados nesta reforma de telhado do CCFV Maria Hendricks objeto, a empresa Contratada
deverd utilizar Mdo de obra qualificada, materiais de qualidade, equipamentos, acessérios e ferramentas
adequadas para utilizacdo do inicio ao término da obra.

Deverd ater-se as todas as Normas Técnicas e Especificacdes dos materiais e recomendacgdes técnicas durante
esses servicos de reforma.

Deverd ser obedecido e/ou cumprindo todas as orientacdes técnicas descritas, ou seja, designada nos
documentos que compdem esse processo de reforma como: projetos técnicos, planilha de custos da obra,
cronograma fisico financeiro, memorial descritivo, ART’s (anotacdo de responsabilidade técnica) e demais
pecas técnicas.

No que concerne dos servicos, essa obra serd fiscalizada por um engenheiro civil e/ou arquiteto lotado na
Secretaria Municipal de Planejamento pertencente a Prefeitura de Gaspar. Com isso serd o técnico responsdvel
pela vistoria e aprovacdo dos servigos executados nesta reforma.

Observando que ndo sendo aceito estes servicos fiscalizados na sua etapa executiva por algum
descumprimento técnico exigido pelos citados documentos, de imediato deverd ser corrigido quando possivel,
caso ndo tenha condigcdes de retificacdo/correcdo, tais servico (s) que apresentarem problemas de ma
execucdo ou até mesmo de material inadequado, deverd ser refeito toda a etapa novamente sem custos ao
Municipio de Gaspar.
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Deste modo, informo que a contratada deverd ter um responsdvel técnico presente constantemente “in loco”
para um acompanhamento destes servicos para que os colaboradores desta empresa executora tenham
orientacdo e suporte técnico desejado, para que as solicitacdes deste objeto sejam totalmente cumpridas na
sua integra.

Salientando a Contratada que esses trabalhos sejam realizados de forma esmerados e de acordo com as
devidas especificacdes técnicas necessdrias e exigidas. Cabendo a essa empresa a responsabilidade que esta
obra seja concluida de acordo com solicitado em documentos do processo e desejada. Portanto, que sejam
resolvidos todos os problemas hoje presentes nessas construcoes.

A construcdo deverd obedecer aos projetos. Toda e qualguer modificacdo que por necessidade deva ser
infroduzida no projeto ou no memorial descritivo, visando melhorias, sé serd admitida com a autorizacdo, por
escrito, da Prefeitura Municipal de Gaspar, mediante Secretaria de Planejomento e/ou da Secretaria da
Educacdo, desde que autorizado pelos autores dos projetos. Nos projefos apresentados, enfre as medidas
tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as Ultimas.

A empreiteira procederd a instalacdo da obra, de acordo com a NR-18, com previsdo de depdsitos de
materiais, vestidrios, alojamentos (se necessdrio), refeitdrio, entre outros, mantendo o canteiro de servicos sempre
limpo e organizado. Serdo mantidos atualizados no canteiro de obras: Alvards, Certiddes, Licengas e ARTs,
evitando-se interrupgdes por embargo; assim como um jogo completo, aprovado e atualizado: dos projetos,
memorial descritivo, orcamentos, cronogramas € demais elementos que interessam ao servico.

Todo o material empregado na obra deverd receber aprovacdo da fiscalizacdo antes de comecar a ser
utilizado. No caso da contratada querer substituir materiais e/ou servicos que constam nestas especificacdes,
deverd apresentar memorial descritivo, memorial justificativo, orcamento completo, catdlogos e receber a
aprovacdo da fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Gaspar.

Fica a cargo do contratado um
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e a 2%ias destacdveis, ficando a 3¢ via IDEMTFICAGAD DA OBRA
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4. ESPECIFICAGOES TECNICAS DA OBRA - REFORMA TELHADO

4.1 Servigos Preliminares
A contratada deverd efetuar os seguintes servicos ditos iniciais deste objeto:

- Confeccionar a placa de obra em metal conforme modelo em figura detalhado e informado anteriormente,
modelo Padrdo PMG.

- Colocacgdo de vedacgdo, espécie de protecdo da obra para segurancas de todos (trabalhadores e usudrios
desta instituicdo. Sendo montada na regido onde serd executados os servicos de reforma no telhado, realizando
a implantacdo de tapume em chapa de madeira compensada, espessura minima de 6 mm, pré pintada.

- Construcdo de um barraco de obra em madeira para guarda de materiais, ferramentas, etc.

Toda mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, equipamentos, dispositivos, acessdrios e ferramentas
necessdrias para a esmerada execucdo dos servicos exigidos nessa obra caberd a Contratada realizar, sem
6nus ao Municipio de Gaspar.
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4.2 Cobertura - Telhado (BLOCO 01 e BLOCO 02)

Nesta etapa que é a mais importante e fundamental deste objeto a Contratada deverd concentrar os
esforcos em executar os seguintes frabalhos e melhorias para resolucdo do problema constatado na
COBERTURA da construcdo denominado BLOCO 02, onde apresenta sérios problemas de abaulamento do
telhado com telhas danificadas, estrutura de madeira comprometida com presenca de umidade oriunda das
provaveis infiltracdes das dguas das chuvas, findando no apodrecimento das pecas de madeira como sarrafos,
tercas e caibros, que por sua vez diminui em muito a sua funcionalidade na edificagcdo.

- BLOCO 02 : Deverd remover todo o telhamento desta cobertura, redlizar vistoria global mas de forma
minuciosa para verificagdo das pecas em madeira com problemas,avarias ou algum fipo de dano que
afetaram a resisténcia e a ufilidade destas pecas de madeira (sarrafos,pontaletes,tercas e caibros). Caso seja
necessario j&d estd embutido nos valores em planilha orcamentdria desta reforma, ou seja, substituicdo de
matérias por pecas novas com madeira dura, seca, tratada em suam de qualidade. Nesta etapa executiva
deverd efetuar servicos de vistoria e inspecdo nas instalacdes elétricas existentes entre a laje/forro e essa
cobertura a ser reformada. Nessa manutencdo deste telhado e sua estrutura, fica salientado que a Contratada,
que caberd a ela os servicos corretivos e reconstrutivos de outros servicos que forem prejudicados durante a
reforma ou ndo, como por exemplo, a base de apoio desta estrutura do telhado como laje e alvenarias, sem
custos para a Prefeitura de Gaspar.

- BLOCO 01: Nesta edificacdo deverd realizar a manutencdo no telhado com a substituicdo de telhas cer@micas
avariadas, danificadas, como pecas trincadas, rachadas, parcialmente avariadas.

E quanto aos trabalhos de reparos e manutencdo das calhas e rufos em aluminio existentes nestes BLOCOS
construtivos, deverd fazer todas as verificacoes, inspecdes com a completa correcdo e substituicGo de materiais
danificados, sendo reparados trechos e pontos com problemas. Como também deverd ser quanto aos
condutos verticais em PVC ou metal presentes nesses BLOCOS.

Observagoes: Se necessdrio efetuar a correcdo da inclinacdo minima do telhado do BLOCO 02 que deve ser
de 35%, para esse modelo de telha cer@mica (francesa)

4.3 Instalagoes elétricas - BLOCO 02
As instalacdes elétricas deverdo atender a ABNT ( NBR 5410/5411/5413) e Especificacbes Atualizadas até

2017.

Nessa fase a CONTRATADA tem que efetuar a devida manutencdo geral das instalacdes elétricas existente
na parte inferior da cobertura do BLOCO 02, ou seja, j&d que a reforma é global nesse telhado, definiu-se em
aproveitar a situacdo e verificar as condicdes destas fiacdes, e realizar uma reparacdo/retificacdo em pontos
mais criticos, defeituosos, ressecados, entre outros danos presentes com possivel substituicdo de materiais e
acessorios, se necessdrios, j& contabilizado em item em planilha de custos.

Os materiais e acessoérios elétricos deve, respeitar todas as especificacdes técnicas e normas vigentes da
drea em questdo. Vistoriar e analisar eventuais fadigas destas instalacdes em suam nessa regido, como também
que apresentem outros problemas sérios de funcionalidade e surtos nos condutores e demais pontos que
permeiam essas instalagcdes elétricas, reforco a preocupacdo de utilizar materiais aprovados pelo INMETRO e
pelas atuais Normas baseadas nesse objeto.

Caso seja importante e imprescindivel realizar as trocas de ldmpadas existentes (fluorescentes,
incandescentes, led) como reatores que apresentem algum problema ou estejam queimadas ou danificados.

NOTA: Reforca que ao fazer a manutencdo das instalacées elétricas no BLOCO 02 deverdo ser
readequadas as existentes, e, e estar em funcionalidade plena.

5. LIMPEZA DA OBRA

5.1 Limpeza Permanente da Obra

A Confratada deverd tomar todas as medidas e precaucdes necessdrias quanto a limpeza didria e
permanente desta obra, derivados dos servicos deste objeto. Levando-se em conta os cuidados de evitar
acidentes motivados por ndo efetuar a limpeza de entulhos, detritos, acessérios removidos da obra, deixando-a
em bom estado de estética e circulacdo sem riscos quaisquer.
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Todos os residuos e entulhos provindos da atuacdo de reforma global nesta instituicGo de ensino municipal,
a empresa serd responsdvel para dar destino final caos mesmos em locais adequados e liberados para tal fim.
Limpeza deve ser total tanto em pdtio, em ambientes internos e acima de forro e laje, de forma global.

Fica alencada a Contratada que neste item estd contabilizada a utilizacdo de caminhdes e mdaquinas com
carga e descarga destes entulhos a serem removidos, oriundos desta limpeza geral da obra.

6. AS BUILT - COMO CONSTRUIDO

6.1 As Built - Projeto Técnico da Reforma Telhado

A Contratada ao fim da reforma em questdo deverd apresentar o Projeto "As Built" - Projeto Técnico como
foi executado (como construido),definindo em planta baixa o detalhe do telhado com os respectivas
indicacdes das telhas ,cumeeiras,sarrafos,tercas,caibros e pontaletes reparados e substituidos no BLOCO 02, e as
telhas no BLOCO 01.

Essa indicacdo em projeto arquiteténico de implantacdo e de pelo menos um prancha de corte conforme
se encontra a cobertura do BLOCO 02 demonstrando essas pecas de madeiras e telhas existentes.

Nesses termos a seguir informo a Contratada as respectivas cores a serem utilizadas no Programa AutoCad
em formato dwg para confeccdo deste "As Built” :

- Telhas cer@micas: Cor cinza;

- Cumeeiras: Cor cinza escuro;

- Sarrafos: Cor Marron;

- Tergas/caibros: Cor azul escuro;

- Pontaletes (alvenaria/lgje) : Cor Vermelho;

Portanto, serd indicado em planta da cobertura do BLOCO 01 as pecas de talhas que forem substituidas
identificando suas quantidades, onde esse material removido deverd estar posto no canteiro de obra para
vistoria da FISCALIZACAO para que sejam levados pela CONTRADA a um destino final ,ou seja,entulhos para
uma caixa coletora de responsabilidade da empresa executora /CONTRATADA.

J& para reforma referente ao BLOCO 02 , deve-se seguir o mesmo direcionamento quanto as pecas de
cumeeiras,telhas,sarrafos,tercas,caibros e pontaletes com problemas a serem substituidos por novas pecas,o
que for retirados deverd ser postos em lugar apropriado no préprio local de obra para vistoria da FISCALIZACAO
E posterior liberacdo para a destinacdo final para esses entulhos.

Todos os servicos executados nos referidos BLOCOS 01 e 02 (EDIFICACOES EXISTENTES NO TERRENO),deverd
ser registrados por meio de fotografias antes da remoc¢do das pecas com problemas e apds a colocacdo de
uma peca de madeira nova necessdria que constam em orcamento. Como também das pecas que possam
ser reparadas/tratadas nestas coberturas. Fica informado que reforma geral na cobertura do BLOCO 02 e
manutencdo nas telhas/cumeeiras da cobertura do BLOCO 01.

Apresentar o As Built em escala adequada que haja possibilidades de visualizacdo, entendimento e
conferéncia com escalimetro pela FISCALIZACAO, sem quaisquer erros de medidas e angulos. Fica livre a
definicdo por parte da CONTRATADA em utilizar unidade em centimetros (cm) e/ou metros (m) no As Built. O
tamanho da (s) Prancha (s) ser no minimo tamanho A2 para melhor identificacdo das pecas em planta e seu
corte.

NOTA:

A CONTRATADA deverd entregar a FISCALIZACAO 1 cépia do As Built impressa colorida para facil identificacd@o
das pecas reparadas e substituidas devidamente assinada tanto pelo proprietdrio da empresa executora
quanto do seu responsdvel técnico por essa obra,

7. OBSERVACOES GERAIS

Deverd ser observado o funcionamento da escola no decorrer das obras, devido a este fator importante,
fica definido previamente que esta execucdo de reforma da Escola Zenaide Costa deverd ser realizada
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expressamente em periodo de férias mais longos, preferencialmente, férias escolares de final de ano, devido a
complexidade e abrangéncia desta reforma global das instalacdes elétricas.

Todos os servicos deste objeto deverdo ser aprovados pela Fiscalizacdo (engenheiro civil) da Secretaria de
Planejamento com registros fotogrdficos identificados pela CONTRATAD e mostrados ao engenheiro fiscal da
obra. As Built também deve ter a prévia aprovacdo para que seja definitivamente impresso, ou seja, deve-se
elaborar o As Built em AutoCad Dwg e encaminhar ao engenheiro fiscal para sua aprovacdo ou
questionamento para alguma correcdo ,somente apds essa aprovacdo deverd ser plotada finalmente.

Fica alencado que apds o término da obra com a expedicdo da ultima medicdo, serd confeccionado
Termo Provisdrio de Entrega de Obra vdlido por 15 dias ao contar da data de sua expedicdo, caso tenha algum
problema na obra mesmo apds a sua entrega ,serd solicitado a sua correcdo.

Apos isso serd elaborado o Termo Definitivo de Entrega de Obra refrente a essa obra. Ficando claro que a
CONTRATADA ficard responsdvel por um determinado periodo pds-executivos, caso venha surgir algum
problema de execucdo nesses BLOCOS 01 e 02, oriundo dos servicos executados de forma inadequados, sendo
necessdrio realizar as devidas retificacoes.

Gaspar, 03 de Julho de 2017.

EDMUNDO DE J. ARAUJO JUNIOR
Engenheiro Civil - CREA/SC 053875-8
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