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1. APRESENTAÇÃO 
  O presente Memorial de Especificações objetiva fixar as condições técnicas dos serviços para reforma 
do telhado do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Maria Hendricks, localizada a Rua Monte 
Castelo Junkes nº. 160 , no bairro Sete de Setembro, Município de Gaspar/SC.  

 

2. SOBRE O MUNICÍPIO DE GASPAR 
  O município de Gaspar situa-se na mesorregião do Vale do Itajaí, ou seja, microrregião do Médio Vale 
do Itajaí. Sua distância à Florianópolis, a capital do Estado, é de 65 km em linha reta e 116 km por meio 
rodoviário. Os principais centros urbanos em sua proximidade são: Blumenau, à Oeste, distante 15km pela 
rodovia SC-470; e Brusque, à Sudeste, distante 24 km pela rodovia SC-411. 

  Dentro deste contexto, as principais informações sobre o município são: 
• ÁREA DO MUNICÍPIO:  369,80 Km² 
• ÁREA URBANA:  23,75 Km² 
• ALTITUDE:   20,09 m (acima do mar) 
• TEMPERATURA:  Média 20,1o C. 
• POPULAÇÃO:  54.687 (IBGE 2008) 
 

• LATITUDE:           26o55’33’’  
• LONGITUDE:          48o57’32’’ 
• UMIDADE RELATIVA MÉDIA:          80% 
• ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO ANUAL:  1500 a 1700 mm 
 

 

 

 

 
 

3. DADOS GERAIS DA EXECUÇÃO 
 
 Este memorial referencia o objeto da reforma geral da cobertura de um dos blocos construtivos pertencente 
ao Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Tais serviços englobam a manutenção global do 
telhado da construção BLOCO 02 e revisão das telhas da construção denominada BLOCO 01, indicados em 
planta em anexo, sendo realizada pela Empresa Contratada através de certame licitatório.  

Todos os serviços executados nesta reforma de telhado do CCFV Maria Hendricks objeto, a empresa Contratada 
deverá utilizar Mão de obra qualificada, materiais de qualidade, equipamentos, acessórios e ferramentas 
adequadas para utilização do início ao término da obra. 

Deverá ater-se as todas as  Normas Técnicas e Especificações dos materiais e recomendações técnicas durante 
esses serviços de reforma. 

Deverá ser obedecido e/ou cumprindo todas as orientações técnicas descritas, ou seja, designada nos 
documentos que compõem esse processo de reforma como: projetos técnicos, planilha de custos da obra, 
cronograma físico financeiro, memorial descritivo, ART´s (anotação de responsabilidade técnica) e demais 
peças técnicas.  

No que concerne aos serviços, essa obra será fiscalizada por um engenheiro civil e/ou arquiteto lotado na 
Secretaria Municipal de Planejamento pertencente à Prefeitura de Gaspar. Com isso será o técnico responsável 
pela vistoria e aprovação dos serviços executados nesta reforma. 

Observando que não sendo aceito estes serviços fiscalizados na sua etapa executiva por algum 
descumprimento técnico exigido pelos citados documentos, de imediato deverá ser corrigido quando possível, 
caso não tenha condições de retificação/correção, tais serviço (s) que apresentarem problemas de má 
execução ou até mesmo de material inadequado, deverá ser refeito toda a etapa novamente sem custos ao 
Município de Gaspar. 
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Deste modo, informo que a contratada deverá ter um responsável técnico presente constantemente “in loco” 
para um acompanhamento destes serviços para que os colaboradores desta empresa executora tenham 
orientação e suporte técnico desejado, para que as solicitações deste objeto sejam totalmente cumpridas na 
sua íntegra. 

Salientando a Contratada que esses trabalhos sejam realizados de forma esmerados e de acordo com as 
devidas especificações técnicas necessárias e exigidas. Cabendo a essa empresa a responsabilidade que esta 
obra seja concluída de acordo com solicitado em documentos do processo e desejada. Portanto, que sejam 
resolvidos todos os problemas hoje presentes nessas construções. 

 A construção deverá obedecer aos projetos. Toda e qualquer modificação que por necessidade deva ser 
introduzida no projeto ou no memorial descritivo, visando melhorias, só será admitida com a autorização, por 
escrito, da Prefeitura Municipal de Gaspar, mediante Secretaria de Planejamento e/ou da Secretaria da 
Educação, desde que autorizado pelos autores dos projetos.  Nos projetos apresentados, entre as medidas 
tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas. 

 A empreiteira procederá a instalação da obra, de acordo com a NR-18, com previsão de depósitos de 
materiais, vestiários, alojamentos (se necessário), refeitório, entre outros, mantendo o canteiro de serviços sempre 
limpo e organizado. Serão mantidos atualizados no canteiro de obras: Alvarás, Certidões, Licenças e ARTs, 
evitando-se interrupções por embargo; assim como um jogo completo, aprovado e atualizado: dos projetos, 
memorial descritivo, orçamentos, cronogramas e demais elementos que interessam ao serviço. 

 Todo o material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar a ser 
utilizado. No caso da contratada querer substituir materiais e/ou serviços que constam nestas especificações, 
deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo, orçamento completo, catálogos e receber a 
aprovação da fiscalização da Prefeitura Municipal de Gaspar. 

 Fica a cargo do contratado um 
bloco diário em 03 (três vias), sendo a 1ª 
e a 2ªvias destacáveis, ficando a 3ª via 
no bloco. A primeira via, após 
devidamente anotada e assinada, 
deverá ser entregue à fiscalização da 
PMG. 

 Deverá ser prevista à custa da 
CONTRATADA, placa de identificação 
da obra, exigida por lei, conforme 
modelo ao lado.  

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA – REFORMA TELHADO 

 4.1  Serviços Preliminares 

 A contratada deverá efetuar os seguintes serviços ditos iniciais deste objeto: 

- Confeccionar a placa de obra em metal conforme modelo em figura detalhado e informado anteriormente, 
modelo Padrão PMG. 

- Colocação de vedação, espécie de proteção da obra para seguranças de todos (trabalhadores e usuários 
desta instituição. Sendo montada na região onde será executados os serviços de reforma no telhado, realizando 
a implantação de tapume em chapa de madeira compensada, espessura mínima de 6 mm, pré pintada. 

- Construção de um barraco de obra em madeira para guarda de materiais, ferramentas, etc. 

 Toda mobilização e desmobilização de pessoal, equipamentos, dispositivos, acessórios e ferramentas 
necessárias para a esmerada execução dos serviços exigidos nessa obra caberá a Contratada realizar, sem 
ônus ao Município de Gaspar.  
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 4.2   Cobertura – Telhado (BLOCO 01 e BLOCO 02) 

 Nesta etapa que é a mais importante e fundamental deste objeto a Contratada deverá concentrar os 
esforços em executar os seguintes trabalhos e melhorias para resolução do problema constatado na 
COBERTURA da construção denominado BLOCO 02, onde apresenta sérios problemas de abaulamento do 
telhado com telhas danificadas, estrutura de madeira comprometida com presença de umidade oriunda das 
prováveis infiltrações das águas das chuvas, findando no apodrecimento das peças de madeira como sarrafos, 
terças e caibros, que por sua vez diminui em muito a sua funcionalidade na edificação. 

- BLOCO 02 : Deverá remover todo o telhamento desta cobertura, realizar vistoria global mas de forma 
minuciosa para verificação das peças em madeira com problemas,avarias ou algum tipo de dano que 
afetaram a resistência e a utilidade destas peças de madeira (sarrafos,pontaletes,terças e caibros). Caso seja 
necessário já está embutido nos valores em planilha orçamentária desta reforma, ou seja, substituição de 
matérias por peças novas com madeira dura, seca, tratada em suam de qualidade. Nesta etapa executiva 
deverá efetuar serviços de vistoria e inspeção nas instalações elétricas existentes entre a laje/forro e essa 
cobertura a ser reformada. Nessa manutenção deste telhado e sua estrutura, fica salientado que a Contratada, 
que caberá a ela os serviços corretivos e reconstrutivos de outros serviços que forem prejudicados durante a 
reforma ou não, como por exemplo, a base de apoio desta estrutura do telhado como laje e alvenarias, sem 
custos para a Prefeitura de Gaspar. 

- BLOCO 01: Nesta edificação deverá realizar a manutenção no telhado com a substituição de telhas cerâmicas 
avariadas, danificadas, como peças trincadas, rachadas, parcialmente avariadas. 

E quanto aos trabalhos de reparos e manutenção das calhas e rufos em alumínio existentes nestes BLOCOS 
construtivos, deverá fazer todas as verificações, inspeções com a completa correção e substituição de materiais 
danificados, sendo reparados trechos e pontos com problemas. Como também deverá ser quanto aos 
condutos verticais em PVC ou metal presentes nesses BLOCOS. 

Observações:  Se necessário efetuar a correção da inclinação mínima do telhado do BLOCO 02 que deve ser 
de 35%, para esse modelo de telha cerâmica (francesa) 

 4.3   Instalações elétricas – BLOCO 02 

 As instalações elétricas deverão atender a ABNT ( NBR 5410/5411/5413) e Especificações Atualizadas até 

2017. 

 Nessa fase a CONTRATADA tem que efetuar a devida manutenção geral das instalações elétricas existente 
na parte inferior da cobertura do BLOCO 02, ou seja, já que a reforma é global nesse telhado, definiu-se em 
aproveitar a situação e verificar as condições destas fiações, e realizar uma reparação/retificação em pontos 
mais críticos, defeituosos, ressecados, entre outros danos presentes com possível substituição de materiais e 
acessórios, se necessários, já contabilizado em item em planilha de custos. 

 Os materiais e acessórios elétricos deve, respeitar  todas as especificações técnicas e normas vigentes da 
área em questão. Vistoriar e analisar eventuais fadigas destas instalações em suam nessa região, como também 
que apresentem outros problemas sérios de funcionalidade e surtos nos condutores e demais pontos que 
permeiam essas instalações elétricas, reforço a preocupação de utilizar materiais aprovados pelo INMETRO e 
pelas atuais Normas baseadas nesse objeto. 

 Caso seja importante e imprescindível realizar as trocas de lâmpadas existentes (fluorescentes, 
incandescentes, led) como reatores que apresentem algum problema ou estejam queimadas ou danificados. 

 NOTA: Reforça que ao fazer a manutenção das instalações elétricas no BLOCO 02 deverão ser 
readequadas às existentes, e, e estar em funcionalidade plena. 

  

5. LIMPEZA DA OBRA 

 5.1   Limpeza Permanente da Obra   

 A Contratada deverá tomar todas as medidas e precauções necessárias quanto a limpeza diária e 
permanente desta obra, derivados dos serviços deste objeto. Levando-se em conta os cuidados de evitar 
acidentes motivados por não efetuar a limpeza de entulhos, detritos, acessórios removidos da obra, deixando-a 
em bom estado de estética e circulação sem riscos quaisquer. 
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 Todos os resíduos e entulhos provindos da atuação de reforma global nesta instituição de ensino municipal, 
a empresa será responsável para dar destino final aos mesmos em locais adequados e liberados para tal fim. 
Limpeza deve ser total tanto em pátio, em ambientes internos e acima de forro e laje, de forma global.  

 Fica alencada a Contratada que neste item está contabilizada a utilização de caminhões e máquinas com 
carga e descarga destes entulhos a serem removidos, oriundos desta limpeza geral da obra. 
 

 6. AS BUILT – COMO CONSTRUÍDO 

 6.1   As Built – Projeto Técnico da Reforma Telhado  

 A Contratada ao fim da reforma em questão deverá apresentar o Projeto "As Built" - Projeto Técnico como 
foi executado (como construído),definindo em planta baixa o detalhe do telhado com os respectivas 
indicações das telhas ,cumeeiras,sarrafos,terças,caibros e pontaletes reparados e substituídos no BLOCO 02, e as 
telhas no BLOCO 01. 

 Essa indicação em projeto arquitetônico de implantação e de pelo menos um prancha de corte conforme 
se encontra a cobertura do BLOCO 02 demonstrando essas peças de madeiras e telhas existentes.  

 Nesses termos a seguir informo a Contratada as respectivas cores a serem utilizadas no Programa AutoCad 
em formato dwg para confecção deste “As Built” : 

 - Telhas cerâmicas: Cor cinza; 

 - Cumeeiras: Cor cinza escuro; 

 - Sarrafos: Cor Marron; 

 - Terças/caibros: Cor azul escuro; 

 - Pontaletes (alvenaria/laje) : Cor Vermelho; 

 Portanto, será indicado em planta da cobertura do BLOCO 01 as peças de talhas que forem substituídas 
identificando suas quantidades, onde esse material removido deverá estar posto no canteiro de obra para 
vistoria da FISCALIZAÇÃO para que sejam levados pela CONTRADA a um destino final ,ou seja,entulhos  para 
uma caixa coletora de responsabilidade da empresa executora /CONTRATADA. 

 Já para reforma referente ao  BLOCO 02 , deve-se seguir o mesmo direcionamento quanto as peças de 
cumeeiras,telhas,sarrafos,terças,caibros e pontaletes com problemas a serem substituídos por novas peças,o 
que for retirados deverá ser postos em lugar apropriado no próprio local de obra para vistoria da FISCALIZAÇÃO 
E posterior liberação para a destinação final para esses entulhos. 

 Todos os serviços executados nos referidos BLOCOS 01 e 02 (EDIFICAÇÕES EXISTENTES NO TERRENO),deverá 
ser registrados por meio de fotografias antes da  remoção das peças com problemas e após a colocação de 
uma peça de madeira nova necessária que constam em orçamento. Como também das peças que possam 
ser reparadas/tratadas nestas coberturas. Fica informado que reforma geral na cobertura do BLOCO 02 e 
manutenção nas telhas/cumeeiras da cobertura do BLOCO 01. 

 Apresentar o As Built em escala adequada que haja possibilidades de visualização, entendimento e 
conferência com escalímetro pela FISCALIZAÇÃO, sem quaisquer erros de medidas e ângulos. Fica livre a 
definição por parte da CONTRATADA em utilizar unidade em centímetros (cm) e/ou metros (m) no As Built. O 
tamanho da (s) Prancha (s) ser no mínimo tamanho A2 para melhor identificação das peças em planta e seu 
corte. 

NOTA:  

A CONTRATADA deverá entregar a FISCALIZAÇÃO 1 cópia do As Built impressa colorida para fácil identificação 
das peças reparadas e substituídas devidamente assinada tanto pelo proprietário da empresa executora 
quanto do seu responsável técnico por essa obra,  

 

 7. OBSERVAÇÕES GERAIS 
 
 Deverá ser observado o funcionamento da escola no decorrer das obras, devido a este fator importante, 
fica definido previamente que esta execução de reforma da Escola Zenaide Costa deverá ser realizada 
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expressamente em período de férias mais longos, preferencialmente, férias escolares de final de ano, devido a 
complexidade e abrangência desta reforma global das instalações elétricas. 

  Todos os serviços deste objeto deverão ser aprovados pela Fiscalização (engenheiro civil) da Secretaria de 
Planejamento com registros fotográficos identificados pela CONTRATAD e mostrados ao engenheiro fiscal da 
obra. As Built também deve ter a prévia aprovação para que seja definitivamente impresso, ou seja, deve-se 
elaborar o As Built em AutoCad Dwg e encaminhar ao engenheiro fiscal para sua aprovação ou 
questionamento para alguma correção ,somente após essa aprovação deverá ser plotada finalmente. 

 Fica alencado que após o término da obra com a expedição da ultima medição, será confeccionado 
Termo Provisório de Entrega de Obra válido por 15 dias ao contar  da data de sua expedição, caso tenha algum 
problema na obra mesmo após a sua entrega ,será solicitado a sua correção. 

 Após isso será elaborado o Termo Definitivo de Entrega de Obra refrente a essa obra. Ficando claro que a 
CONTRATADA ficará responsável por um determinado período pós-executivos, caso venha surgir algum 
problema de execução nesses BLOCOS 01 e 02, oriundo dos serviços executados de forma inadequados, sendo 
necessário realizar as devidas retificações. 

  

 
 
 

Gaspar, 03 de Julho de 2017. 

 
 
 
 
 
__________________________________ 
EDMUNDO DE J. ARAUJO JUNIOR 
Engenheiro Civil - CREA/SC 053875-8  


