PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

Administragdo: Kléber Edson Wan-Dall

Luis Carlos Spengler Filho

OBRA: Reforma Telhado - Centro de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos Maria Hendricks
End.: Rua Monte Castelo,n®. 160 - Sete de Setembro - Gaspar - SC

Bairro : Sete de Setembro - Gaspar - SC

Reforma Geral do Telhado : Areas de Intervengéo : BLOCO 01 (238,75m?) / BLOCO 02 (221,85m?

PLANILHA ORGAMENTARIA (ORGAMENTO)

CODIGO ITEM ESPECIFICAQ()ES UN. | QUANT. | PRECO UNIT. | TOTAL
1. |SERVIGOS PRELIMINARES
S - 74209/001 1.1 |Placa de obra pintada e fixada em estrutura de madeira - 1,00m altura x 1,50m comp. m? 1,50 454,60 681,90
S - 74220/001 1.2 |Tapume de chapa de madeira compensada, espessura de 6mm,altura minima de 2,20m c/ pintura a base de cal (2demaos) c/ reparoveitamento em 2x - vedagéo,isolamento da obra m? 70,40 56,60 3.984,56
€10.08.05.10.050f 1.3 |Barraco de obra em madeira ,cobertura telhas de fibrocimento 6mm,dimensées: (3,00mx2,00m) para depésito:guarda de materiais,ferramentas e equipamentos m? 6,00 448,42 2.690,49
Total do item 1. 7.356,95
2. [COBERTURA
15.05.05.05.007| 21 Reparos em cobertura de te!ha cerémica,consumo_de 25un/m2,gonsidgrar no qua~ntitativo area t?tal da cobgrtura ,com subs.tit'uigéo. de material danificado,copsidera’r.no quantitativo area total da cobertura m2 221,85 1948 4.320,95
(reparo e troca em 20% da area efetiva ,manutengéo nos 80% ),inclusive: remogao e recolocagao c/ fornecimento de materiais, rejuntamento e retelho com fio metalico - BLOCO 02
S-72089 29 Manytengéo em c'obertur.a com. telhas cer:é]micas do tipo francesa,gom recolocagéo.d'o ma.terial e reaproveitamento,c.onside’rgndo de cerca de 20% da area total de substitui¢do de material totalmente e/ou m2 23875 1292 3.083,89
parcialmente danificado, inclusive: remog&o e montagem ¢/ fornecimento de materiais, rejuntamento e retelho com fio metalico - BLOCO 01
C15.05.05.10.010| 23 Reparo/manutengéo de estrutura'dg madeira em telhado apoiado em laje OEJ a!vepgria,com gubstitui@éo de rrlaterial,considerar nolqua'ntitatlivo area totﬁl da cobertura (reparo em 50% da érea efetiva),inclusive: me 22185 45,89 1018144
desmonte,fornecimento de materiais, remontagem da cobertura - observagéo : utilizar madeira aparelhada,séca,dura, tratada (anticupim e impermeabilizante)

Mercado 24  [Manutengaolreparo das instalagdes elétricas existentes na parte inferior da Cobertura do BLOCO 02,com substituicao de material m? 221,85 2,37 526,21
C15.10.15.05.015| 2.5 |Limpeza de calha ¢/ montagem de andaimes, efetiva manutengdo com fornecimento e substituiao de material m 18,06 34,20 617,59
C15.10.15.05.018| 2.6 |Manutencéo de dutos de descida das aguas pluviais (tubos de PVC), inclusive limpeza e substituicdo de pegas avariadas e conexdes m 14,00 12,50 174,95

S - 55960 2.7 |Imunizagdo de madeiramento de cobertura (descupinizagéo da estrutura em madeira telhado) utilizando cupinicida incolor, aplicagdo minima 3 x (dem&os ou jateamento) sobre as pegas m? 221,85 581 1.289,97

Mercado 2.8 |Recomposi¢do/manutencéo das cumeeiras e retelhamento do beiral existentes ¢/ embogamento das pegas etrasnpasse com fio metacliao para amarragao,inclusive substituicdo de cumeeiras un 1,00 502,32 502,32
€15.05.05.70.005 2.9 |Reparo/recomposicéo de alvenaria (suporte e apoio da estrutura de madeira) m? 1,00 25,87 25,87

Total do item 2. 20.723,19

3. [LIMPEZA DA OBRA
S-9537 31 |Limpeza permanente da obra m | 460,60 | 2,62 1.208,90
Total do item 3. 1.208,90

4. |ASBUILT

Mercado 4.1 ["As Built" - Projeto Técnico como construido, ¢/ copia gravado em midia (CD/DVD/Pen Drive) e 01 cdpia plotada e devidamentte assinada (Resp. Técnico e Resp. da Contratada) m? | 460,60 | 2,03 937,04
Total do item 4. 937,04
TOTAL DA OBRA 30.226,08

Valores unitarios obtidos na tabela do CCOP (IPPUJ/Joinville)_25° Edigao (Dezembro/2015) + Corre¢do peo INCC até Junho 2017 (7,93%) - Incluso B.D. de 25,58%

Valores unitarios obtidos na tabela do SINAPI (Floriandpolis) - Abril/2017 - Incluso B.D.I de 25,58%

Alguns valores unitarios obtidos em pesquisa/consulta no Mercado da nossa Regido/Brasil (Julho/2017).

NOTA - ABREVIAGAO PARA OS CODIGOS: C = CCOP /S = SINAPI / Mercado

EDMUNDQ,DE.Js ARAUJO JR.

Gaspar, 03 de Julho de 2017.
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