
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO  - Ampliação Contrato:

RUA JOSÉ PATROCÍNIO DOS SANTOS
BAIRRO BELCHIOR CENTRAL
GASPAR - SC

FONTE

CÓD. REF.
UNID. QUANT.

VALOR 

UNIT.

R$

BDI

VALOR 

UNIT.C/ 

BDI

VALOR 

TOTAL

R$
1

1.1
SINAPI COMP.

74209/001
m² 6,00 367,95 23,90% 455,89 2.735,34

1.2
IPPUJ

C05.05.05.30.005
un  1,00 1.833,64  23,90% 2.271,87 2.271,87

1.3
IPPUJ

C10.72.19.30.005
mês 2,00 850,02     23,90% 1.053,18 2.106,36

1.4
SINAPI COMP.

 78472
m² 2550,00 0,33 23,90% 0,41 1.045,50

TOTAL DO ITEM 1 R$ 8.159,07

2

2.1

2.1.1
SICRO2 

2 S 04 900 04
m 219,00 28,07 23,90% 34,78 7.616,82

2.1.2
SICRO2 

2 S 04 900 02
m 31,00 40,62 23,90% 50,33 1.560,23

Total do Sub-item 2.1 R$ 9.177,05

TOTAL DO ITEM 2 R$ 9.177,05

3

3.1
SINAPI COMP.

74205/001
m³ 187,50 2,00 23,90% 2,48 465,00

3.2
SINAPI COMP.

83336
m³ 194,55 4,62 23,90% 5,72 1.112,83

3.3
SINAPI COMP.

72886 (C)
m³xkm 71,63 1,14 23,90% 1,41 101,00

3.4
COMPOSIÇÃO 

1
m³ 187,50 57,82       23,90%          71,64          13.432,50 

3.5
SINAPI COMP.

74153/001
m³ 477,56 0,23 23,90% 0,28 133,72

3.6
COMPOSIÇÃO

 2
m³ 48,11 35,10 23,90% 43,49 2.092,30

3.7
SINAPI COMP.

72887
m³xkm 1.224,40 0,96 23,90% 1,19 1.457,04

3.8
SINAPI COMP.

72961
m² 2.175,00 1,28 23,90% 1,59 3.458,25

TOTAL DO ITEM 3 R$ 22.252,64

4

4.1

4.2.1
COMPOSIÇÃO

3
m³ 382,50     86,81 23,90% 107,56 41.141,70

4.2.2
COMPOSIÇÃO

4
m³ 459,00     89,99 23,90% 111,50 51.178,50

4.2.3
SINAPI COMP.

72945
m² 2.550,00  4,82 23,90% 5,97 15.223,50

4.2.4
SINAPI COMP.

72943 
m² 2.550,00  1,35 23,90% 1,67 4.258,50

4.2.5
SINAPI COMP. 

95995             
m³ 105,00     611,22 23,90% 757,30 79.516,50

4.2.6
SINAPI COMP. 

95992            
m³ 13,50       606,17 23,90% 751,04 10.139,04

4.2.7
SINAPI COMP.

72846
t 284,40     3,33          23,90% 4,13 1.174,57

4.2.8
SINAPI

72843
t x km 1.820,16 0,64 23,90% 0,79 1.437,93

Serviços topografia p/ pavimentação inclusive nota de serviço e 

acompanhamento do greide

Embasamento com material granular - rachão

Execução e fornecimento de mat. de imprimação c/ CM-30 (Asfalto 

Diluído) taxa de 1,2 l/m²

Fornecimento e aplicação de C.A.U.Q.(Concreto Asfáltico Usinado a 

Quente) capa de rolamento c/ esp.= 5 cm faixa "C" do D.N.I.T. 

Compactada em camada única (Pista) - excluso transporte

Fornecimento e aplicação de C.A.U.Q.(Concreto Asfáltico Usinado a 

Quente) capa de rolamento c/esp.= 3 cm faixa "C" do D.N.I.T. 

compactada em camada única (Acostamento) - excluso transporte

Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente com 

caminhão basculante 6 m³

Execução e fornecimento de mat. de pintura de ligação c/ emulsão 

RR-2C - taxa de aplicação da emulsão diluída a 0,8 l/m² a 1,0 l/m²

Transporte comercial c/caminhão basculante 6 m³ em rodovia 

pavimentada - DMT= 6,4 km

Aterro mecanizado com compactação para as área dos passeios 

com solo argilo-arenoso, considerando o empolamento, sem 

transporte

Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 HP) material 

de 1ª categoria - mat. Bota fora 

Transporte comercial com caminhão basculante 6m³ mat. de jazida 

para aterro passeio, rodovia pavimentada - DMT 13,6 km

Regularização e compactação de sub-leito até 20 cm de espessura

PAVIMENTAÇÃO 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Execução c/fornecimento de material da camada de base de brita 

graduada (15cm) faixa "C" do DNIT e compactada a 100% P.N. 

considerado 15% empolamento

OBJETO:
1004011-32

PLANILHA DE ORÇAMENTO - sem desoneração

ITEM DESCRIÇÃO

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa de obra do agente financiador em chapa galvanizada - 

colocada

Mobilização e demobilização para dist.de 35 a 150 km

Escavação mecânica para acerto de taludes em material de  1ª 

categoria com escavadeira hidráulica 

Escavação mecânica de material de 1ª categoria, proveniente de 

corte de subleito (c/escavadeira hidráulica cap.0,78 m³) - Remoção 

de solo inservíveis

Sarjeta triangular de concreto tipo DNIT STC-02

Reforço de Sub-leito com material de jazida 1ª categoria em 

substituição do mat. inservível, CBR ≥ 8 Expansão ≤ 2%, e=50cm, 

compactação 95% do PN.

Banheiro químico (altura: 2,315m, largura: 1,156 m, 

profundidade:1,206 m, volume do tanque: 120 litros, peso 110 kg, 

produto químico para utilização de 5 pessoas), considerando 

limpeza do banheiro a cada 15 dias

Sarjeta triangular de concreto tipo DNIT STC-04

DRENAGEM

Transporte local de material com caminhão basculante 6,0 m³ em 

rodov. Rodovia revestimento primário - Bota-fora, incluso a taxa 

de empolamento 25% - DMT=0,15 km

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO



4.2.9
SINAPI COMP. 

94273    
m 300,00     31,30 23,90% 38,78 11.634,00

Total do Sub-item 4.2 R$ 215.704,24      
4.2

4.2.1
SICRO

4 S 06 100 22
m² 6,54 27,96       23,90% 34,64 226,55

4.2.2
SICRO

4 S 06 100 21
m² 60,00 20,71       23,90% 25,66 1.539,60

4.2.3
SICRO

4 S 06 100 21
m² 60,00 20,71       23,90% 25,66 1.539,60

4.2.4
SICRO

4 S 06 121 11
un  100,00 44,21       23,90% 54,78 5.478,00

4.2.5
SICRO

4 S 06 200 01
um 7,00 219,93     23,90% 272,49 1.907,43

Total do Sub-item 4.2 R$ 10.691,18        

TOTAL DO ITEM 4 R$ 226.395,42

5

5.1
SINAPI COMP.

74005/001 
m² 750,00 4,63          23,90%            5,74            4.305,00 

5.2
SINAPI COMP.

72183
m² 750,00 71,97       23,90% 89,17 66.877,50

5.3
COMPOSIÇÃO

B1
m² 38,50 40,45       23,90% 50,12 1.929,62

5.4 REGIÃO m³ 22,50 49,83       23,90% 61,74 1.389,15

TOTAL DO ITEM 5 R$ 74.501,27

6
6.1

6.1.1
COMPOSIÇÃO 

5
m 394,00 6,29 23,90% 7,79 3.069,26

6.1.2
COMPOSIÇÃO 

6
m 394,00 9,84 23,90% 12,19 4.802,86

Total do Sub-item 6.1 R$ 7.872,12

6.2

6.2.1 un  1,00          700,00 700,00

Total do Sub-item 6.2 R$ 700,00
TOTAL DO ITEM 6 R$ 8.572,12           

VALOR TOTAL GERAL R$ 349.057,57
Obs: Valores expresso em reais R$

As placas de obra e ART do responsável pela execução já estão inclusas no custo do BDI Gaspar, 12 de Setembro de 2017

Valores unitários obtidos através da tab. SINAPI – Mar./2017 sem desoneração

Outra tab. Utilizada nos valores unitários SICRO 2 Nov.2016 sem desoneração, IPPUJ Dez.2015 corrigido pelo INCCDI 7,52%

Valor do BDI (23,90%)  obtido através do cálculo em anexo.

Para composição dos preços unitários foi observada a não desoneração conforme lei 12.546/2011

Gercio Issao Kussunoki
Engenheiro Civil 

CREA SC 055.572-6

Execução e fornecimento do projeto "as built" em arquivos digital 

e impresso, com relatório demonstrativo de eventuais causas de 

alterações

Compactação mecânica sem controle do GC, utilizando 

equipamento placa compactadora 400 kg - área do passeio

Demolição de cercas de arame farpado e mourões de concreto 

s/remoção

URBANIZAÇÃO 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
SERVIÇOS ESPECIAIS

“AS BUILT” - COMO CONSTRUÍDO

Lastro de brita 1, esp.= 3,0 cm - incluso transporte

Piso de concreto 20 MPa (passeio e ciclovia) , preparo mecânico 

esp.= 7,0 cm com armação de tela soldada malha 10 x 10 cm, Ø 5,0 

mm CA 60  - incluso execução rampa de acesso p/veículos.

Forma c/ tabuas de pinus - aproveitamento 3x

Recomposição parcial do arame farpado classe 250, fixado em 

cerca de mourões de concreto quadrado reto 15x15 cm. 

Pintura de bordo, cor BRANCA, p/área de estacionamento 

proibido, c/tinta latéx PVA, s/selador, 1 demão

Tachão refletivo bidirecional - colocado

Placa de regulamentação, Ø 0,60m, em chapa nº 18, película 

GT/GT, incluso haste de tubo galvanizado Ø 2" x 3,0 m

Implantação c/fornecimento de materiais p/ setas indicativas 

c/tinta acrílica BRANCA conf. Normas DNER-ES 339/97

Implantação c/fornecimento de materiais de sinalização faixa 

dupla contínua  c/tinta acrílica AMARELA conf. Normas DNER-ES 

339/98

SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré-

moldado, seção trapezoidal 10x30x80 cm, inclusive rejuntamento 

c/argamassa (cimento/areia traço 1:3) e rebaixamentos em 

passagem sinalizada de pedestres e entradas de propriedades de 

lindeiros


