
         PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
         SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

RUA JOSÉ PATROCÍNIO DOS SANTOS - Prolongamento

BAIRRO BELCHIOR CENTRAL CONTRATO:

GASPAR - SC

ESTACA
ÁREA 

CORTE
ÁREA DE 
ATERRO

SEMI 
DIST.

VOLUME
DE CORTE

VOLUME DE 
CORTE ACUM.

VOLUME 
DE 

ATERRO

VOLUME DE 
ATERRO 
ACUM.

42 0,5826 2,4743

10 5,854 5,854 22,693 22,693

43 0,5882 2,0643

10 5,9135 11,77 19,9465 42,64

44 0,5945 1,9250

10 6,1375 17,91 19,001 61,64

45 0,6330 1,8752

10 4,2625 22,17 18,9215 80,56

46 0,2195 1,9091

10 1,4145 23,58 17,4235 97,99

47 0,0634 1,5756

10 3,415 27,00 11,5945 109,58

48 0,6196 0,7433

10 5,1375 32,13 7,0865 116,67

49 0,4079 0,6740

10 4,2365 36,37 6,3625 123,03

50 0,4394 0,5985

10 9,8775 46,25 7,972 131,00

51 1,5361 0,9959

10 14,285 60,53 9,2205 140,22

52 1,3209 0,8482

10 11,2285 71,76 22,059 162,28

1004011-32

10 11,2285 71,76 22,059 162,28

53 0,9248 3,5636

10 9,8475 81,61 30,254 192,53

54 1,0447 2,4872

10 18,8235 100,43 18,7095 211,24

55 2,7200 1,2547

10 33,594 134,03 12,3095 223,55

56 3,9988 1,2072

10 40,26 174,29 12,5725 236,13

57 4,0532 1,3073

10 20,266 194,55 6,5365 242,66


