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RELAGAO DO ACO

ACO N DIAM Q UNIT C.TOTAL
(cm) (cm)
60 28 5.0 23 279 6417
29 5.0 19 361 6859
30 5.0 26 163 4238
3 5.0 52 132 6864
50 52 6.3 22 132 2904
33 6.3 44 105 4620
34 8.0 3 155 465
35 8.0 3 229 687
56 8.0 6 124 744
57 8.0 6 198 1188
58 10.0 4 122 488
59 10.0 4 201 804
40 10.0 8 95 760
41 10.0 8 174 1392
42 10.0 4 709 2836
43 10.0 4 768 3072
44 10.0 4 444 1776
45 10.0 4 410 1640
RESUMO DO ACO
ACO DIAM C.TOTAL | PESO + 10 %
(m) (kg)
CA50 6.3 75.2 20.7
8.0 350.8 13.5
10.0 127.6 87.1
CAB0 5.0 243.8 40.2
PESO TOTAL
CAS50 121.3
CAB0 40.2
Volume de concreto total = 2.83 mJ
Area de forma total = 26.1 mZ2
fck = 300.00 kgf/cm2

NOTAS

1 — MEDIDAS EM CENTIMETRO, NIVEIS EM METRO.
2 — CONCRETO fck= 30MPa (30kgf/cm2) — NB1/2003 C30 — SLUMP 8 +/—=2 — BRITA 1

3 — USAR ESPAGADORES PARA GARANTIR O COBRIMENTO MINIMO DA ARMADURA.
PAREDES E FUNDO: 4cm
CAIXAS EXTERNAS E TAMPA: 2.5cm

4 — CARGAS DE PROJETO

CARGA ACIDENTAL
SOBRECARGA
CARGA PERMANENTE
REVESTIMENTO: 100 kgf/m2

5 — A CURA DO CONCRETO DEVERA TER INICIO 5 HORAS APOS
O TERMINO DA CONCRETAGEM.

300 kgf/m2

6 — A RETIRADA PARCIAL DOS ESCORAMENTOS SO DEVERA SER REALIZADA PELO MENOS
DEPOIS DE 21 DIAS DA CONCRETAGEM.

7 — 0SS TRANSPASSES DE ARMADURA HORIZONTAL DE PAREDE E DO FUNDO DEVEM SER ALTERNADOS.
8 — EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE O CALCULISTA.
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RESPONSAVEL

Rua Orestes Guimaraes, 216
Centro - 89201265 - Joinville - SC
Fone: (47) 3472-0828/9103-0014

PROJETO ESTRUTURAL RESERVATORIO R-B 1-2 275m3

OBRA

AMPLIACAO RESERVACAO DO SAA DO BELCHIOR

ENDERECO

RUA LATERAL DA GERAL - BELCHIOR - GASPAR/SC
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CONSULTORIA

CONTEUDO PRANCHA

9/9

DETALHES GERAIS

jardel@lotusengenharia.com.br
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