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1- INTRODUÇÃO: 

O SAMAE de Gaspar contratou a empresa CONAGUA, para o desenvolvimento de um 

projeto técnico de engenharia de um reservatório em concreto armado, apoiado, para o aumento 

do volume de água de reserva para o Sistema de Abastecimento de Água do Bairro Belchior, 

pertencente ao município de Gaspar – SC. 

 

2- SISTEMA ATUAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO BELCHIOR: 

 O Bairro Belchior é abastecido por um sistema de abastecimento de água próprio, 

operado e mantido pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE. 

 O Sistema existente em a seguinte configuração: 

2.1 – Captação de água:  

 A captação de água é realizada através de uma barragem de nível, em concreto armado, 

barragem esta de pequeno porte, tendo a função de separar a areia, folhas e galhas que por 

ventura estão presente na água. A captação é de superfície, com a área da bacia hidrográfica 

considerada de proteção satisfatória, havendo quase toda a bacia coberta por vegetação, não 

obstante, há uma estrada pavimentada que passa na bacia hidrográfica, a qual não compromete a 

qualidade da água quando chove pela mesma ser pavimentada, com  pouca área descoberta para 

provocar erosão e aumento da turbidez da água no manancial. 

Também há algumas residências dentro da bacia hidrográficas. 

2.2 – Adutora de água bruta:  

 A adutora de água bruta se processa totalmente por gravidade, em função de haver 

desnível suficiente, não necessitando de bomba para a adução.  

 A extensão da adutora em torno de 500 metros. 
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2.3 – A Estação de Tratamento de Água:  

 A ETA existente é uma pré-fabricada em aço carbono, a qual tem capacidade para tratar 

vazão nominal de 20,0 l/s. A ETA é do tipo convencional, com mistura rápida para a adição do 

coagulante, floculação, decantação de alta taxa, e filtração. Na casa de química é feita a dosagem 

do desinfetante como cloro e fluoretação através do fluorsilicato de sódio. 

 A ETA opera atualmente com vazão de 15,3 l/s, durante período de 16 horas e 30 

minutos diariamente, havendo uma segurança grande quanto a capacidade da ETA, ou seja, 

trabalha ociosa. 

 Com a vazão de 15 l/s em 15,5 horas, a ETA trata diariamente de 891 m³, enquanto tem 

capacidade nominal em tratar 1.528 m³. Portanto, a ETA está operando com 50% de sua capacidade 

total. 

 A ETA foi instalada na gestão da administração municipal passada, sendo uma ETA nova. 

2.4 – Reservação:  

 A capacidade de reservação é de 150 m³, em uma reservatório em concreto armado, 

apoiado, de formato circular. 

 Para um sistema convencional, a capacidade do reservatório, atualmente representa 

16,8% do consumo médio diário, enquanto é recomendada reserva de 33% do consumo médio 

diário. Este número indica que está faltando reserva de água para o sistema, e só não falta água em 

função da capacidade da ETA ser bem superior a demanda atual. 

2.5 – Rede de distribuição de água:  

 A rede está assentada nos arruamentos, com diâmetro variando de 150 mm até 32 mm. 

Não há informação da extensão total da rede de distribuição, o que não é relevante para o 

desenvolvimento do presente projeto. 
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2.6 – Ligações prediais:  

 As ligações prediais são todas com hidrômetros instalados, havendo no sistema 1.043 

ligações prediais, com 1.103 economias de água, prevalecendo na quase totalidade ligações 

residenciais. 

 Considerando os parâmetros abaixo temos: 

• Per capita = 150 l/hab x dia 

• K1 = 1,2 

• K2 = 1,5 

• Ocupação = 3,5 habitantes por domicílio; 

• Número de economias de água = 1.103. 

Cálculo da vazão diária = 1013 * 150 * 1,2 = 695 m³/dia. 

  O consumo de água no sistema de tratamento está sendo maior do que o esperado 

para a comunidade. Estão produzindo 891 m³/dia, enquanto o necessário seria de apenas 695 

m³/dia. Esta situação indica as alternativas: 

1 – pode haver consumidor grande, não residencial, que está elevando tal consumo; 

2 – haver perda de água acima do esperado. Esta perda poderá ser por vazamentos ocultos, 

ou parque dos hidrômetros velhos. 

Sugerimos ao SAMAE que tenha atenção para tais fatos para que o sistema alcance um 

horizonte cada vez maior. 

 

3 – DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: 

 

 2.1 – Reservatório Existente:  

 O reservatório existente possui capacidade útil de 150 m³. Tem formato circular, altura 

interna total de 4,30 m, e altura útil de 3,80 m. Diâmetro interno de 6,60 m. Sobre o a laje superior 

há uma camada de brita com a função térmica. 
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 O reservatório está locado em cota abaixo da cota da ETA de forma que a água tratada é 

conduzida ao reservatório totalmente por gravidade. 

 Ao lado desde o SAMAE fez terraplanagem, no espaço existente, onde há uma área de 

forma a projetar um reservatório com diâmetro externo de 10,00 m, com sobre de em torno de 

0,50 m nas bordas. 

 Com a escavação, formou um talude com inclinação elevada, próxima a 90º em relação 

ao plano. Neste talude deverá ser projetado um muro de arrimo, de conformidade com o que existe 

no reservatório existente. 

 Assim sendo o volume máximo possível de construir no local terraplanado é um 

reservatório com diâmetro externo de 10,00 metros e mesmo nível superior do existente.  

 Assim sendo, o volume máximo de reserva será: 

 Diâmetro externo ................................. .................................... : 10,10 m; 

 Espessura da parede .............................. ................................... : 0,25 m; 

 Diâmetro interno ................................. ..................................... : 9,60 m 

 Altura útil de água .............................. ...................................... : 3,80; 

 Volume total de água ............................. .................................. : 275,00 m³. 

  

 A soma de volume dos dois reservatórios alcança a 425,00 m³. 

 Considerando a vazão nominal da ETA de 20 l/s, com operação de 24 horas dia, o 

volume total máximo de tratamento será de : 1.728 m³/dia. 

 Este volume dará para abastecer 2.740 economias residenciais, representando 

atendimento de 148% acima do atual número de economias existente. Assim sendo o sistema de 

reservação para o sistema de abastecimento de água do Belchior terá uma vida útil acima de 30 

anos, em termos de capacidade de abastecimento. 

 Com os dois reservatórios, o projeto foi desenvolvido para toda a água tratada seja 

vertida no reservatório existente e deste para o novo reservatório, através de uma tubulação que 

interliga ambos pela parte inferior das paredes. A saída do reservatório novo foi projetada com 

poço com rebaixo suficiente para aproveitar toda a água do reservatório em situações mais críticas, 

sem que haja vortix, que faz ar adentrar na rede de distribuição.  
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 De qualquer forma, as tubulações foram projetadas para que seja possível o sistema de 

reservação operar nas seguintes formas. 

 

1 - Operação normal:  

a. Registro de entrada de água superior para reservatório novo FECHADO 

b. Registro de água para reservatório existente ABERTO; 

c. Registro de saída de água do reservatório existente para rede FECHADO; 

d. Registro que interliga ambos os reservatório aberto; 

e. Registro de saída de água do reservatório novo para rede ABERTO. 

2 – Operação para limpeza reservatório existente: 

a. Registro de entrada de água superior para reservatório novo ABERTO; 

b. Registro de água para reservatório existente FECHADO; 

c. Registro de saída de água do reservatório existente para rede ABERTO; 

d. Registro que interliga ambos os reservatórios FECHADO. 

e. Registro de saída de água do reservatório novo para rede ABERTO. 

 

3 – Limpeza do reservatório novo:  

a. Registro de entrada de água superior para reservatório novo FECHADO 

b. Registro de água para reservatório existente ABERTO; 

c. Registro de saída de água do reservatório existente para rede ABERTO; 

d. Registro que interliga ambos os reservatórios FECHADO; 

 

 Para a limpeza do reservatório novo, foi previsto uma elevação de 20 cm sobre a laje, envolta do 

poço de saída de água com comporta para abrir a esvaziar totalmente o reservatório. 

 Este elevação, em caso do reservatório atingir nível mínimo, garante que o sedimento que paira no 

fundo do reservatório não seja conduzida a rede de distribuição. 

 

 As limpezas dos reservatórios deverão ser realizadas a cada 12 meses, impreterivelmente. 
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4 – MURO DE ARRIMO: 

Além do reservatório, foi contratada a projeção de um muro de arrimo, para contenção do solo, 

em função da escavação para o local do reservatório.  Não foi passado para nossa empresa a topografia do 

local, nem mesmo o perfil do muro de arrimo, assim o mesmo foi projetado para o acompanhamento do 

talude, devendo ser ajustadas as alturas durante a obra. 

Para a garantia da estabilidade do muro de arrimo, foi projetado uma sapata de sustentação 

adentro do solo, devendo este ser removido, construído o muro e devolvido, com boa compactação do solo 

para garantir a estabilidade do mesmo. 

Sugerimos de inicialmente ser construído o muro, servindo de estoque de solo escavado o local 

onde será construído o reservatório. Assim o quando o muro estiver construído, preenche-se com solo 

compactado onde foi escavado, por traz do muro, para então construir o reservatório. 

Chamamos atenção para ter cuidado nos juntas de concretagem, para evitar futuras infiltrações 

de água. Estas juntas devem estar muita limpas, isentas de serragens, e qualquer outro material, e antes de 

iniciar a continuidade da concretagem, lançar uma camada de uns 3,0 cm de altura, de argamassa de 

cimento e areia, traço 1:3, para então lançar o concreto. 
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SONDAGENS 



 

LOCAÇÃO DOS PONTOS DE SONDAGEM 

CLIENTE 

OBRA 

LOCAL 

ESCALA SONDADOR DATA REF. FOLHA 

ENG. RESP.  

Rua Otto Stutzer, 97 - Boa Vista - Blumenau-SC - CEP 89.012-370 Fone (47)3322:3339 - Fax(47)3322:3366  marcon.s@terra.com.br 

sondagens 

SUELI LORENZETTI MARCON 
CREA SC S1 8645-2 

CONAGUA SANEAMENTO E CONSULTORIA EIRELI 

RESERVATÓRIO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - SAMAE 

ESCALA DATA REF.

RUA NOVA IGUAÇU -  BAIRRO BELCHIOR - GASPAR - SC 

 Vista

IND. 

-SC - CEP 89

27/10/2017 

370

SPT 

339 - Fa

1 / 9 

Rua Otto Stutzer, 

Alécio Godoy 

PROJESOFT (011)6991-5032



 

CLIENTE

OBRA

LOCAL

ESCALAS

DES.

DATA

REF.

H

V

TÍTULO

CONAGUA SANEAMENTO E CONS. EIRELI

RESERVATÓRIO

RUA NOVA IGUAÇU - GASPAR - SC 27/10/2017

SPT

1 : 30

1 : 30
Perfil Geológico 01

-0,33

SP.04

8
ARGILA ARENOSA COM CASCALHO,

COLORAÇÃO AMARELA 

Impenetrável ao SPT - Prossegue
somente c/ Rotativa 

2,102,10

0,90

-0,31

SP.05

1

2

2

1

2

7

>80

ARGILA ARENOSA COM CASCALHO,

COLORAÇÃO AMARELA 

ARGILA ARENOSA COM PEDRISCOS,

COLORAÇÃO CINZA 

ARGILA ARENOSA COM PEDRISCOS,

COLORAÇÃO CINZA CLARA 

CASCALHO, COLORAÇÃO CINZA

CLARA 

Impenetrável ao SPT - Prossegue
somente c/ Rotativa 

3,80

6,00

6,90

7,207,20

1,10

-0,38

SP.02

5

3

2

10

ARGILA ARENOSA COM CASCALHO,

COLORAÇÃO ROXA 

ARGILA ARENOSA, COLORAÇÃO

AMARELA E ROXA 

AREIA FINA E MÉDIA ARGILOSA,

COLORAÇÃO AMARELA 

ARGILA ARENOSA, COLORAÇÃO

AMARELA 

Impenetrável ao SPT - Prossegue
somente c/ Rotativa 

0,80

1,90

3,00

4,904,90

1,20

-5 -5

 0  0

PROJESOFT (011)6991-5032



 

CLIENTE

OBRA

LOCAL

ESCALAS

DES.

DATA

REF.

H

V

TÍTULO

CONAGUA SANEAMENTO E CONS. EIRELI

RESERVATÓRIO

RUA NOVA IGUAÇU - GASPAR - SC 27/10/2017

SPT

1 : 30

1 : 30
Perfil Geológico 02

-0,24

SP.01

2

25

16

11

ARGILA ARENOSA COM CASCALHO,

COLORAÇÃO AMARELA 

ARGILA ARENOSA, COLORAÇÃO

AMARELA 

CASCALHO, COLORAÇÃO AMARELA 

ARGILA ARENOSA COM CASCALHO,

COLORAÇÃO CINZA 

Impenetrável ao SPT - Prossegue
somente c/ Rotativa 

2,30

3,30

3,80

4,604,60

1,10

-0,31

SP.05

1

2

2

1

2

7

>80

ARGILA ARENOSA COM CASCALHO,

COLORAÇÃO AMARELA 

ARGILA ARENOSA COM PEDRISCOS,

COLORAÇÃO CINZA 

ARGILA ARENOSA COM PEDRISCOS,

COLORAÇÃO CINZA CLARA 

CASCALHO, COLORAÇÃO CINZA

CLARA 

Impenetrável ao SPT - Prossegue
somente c/ Rotativa 

3,80

6,00

6,90

7,207,20

1,10

-0,35

SP.03

7

11

7

ARGILA ARENOSA COM CASCALHO,

COLORAÇÃO ROXA 

ARGILA ARENOSA, COLORAÇÃO

AMARELA 

ARGILA ARENOSA COM CASCALHO,

COLORAÇÃO AMARELA 

Impenetrável ao SPT - Prossegue
somente c/ Rotativa 

0,90

1,60

3,903,90

1,20

-5 -5

 0  0

PROJESOFT (011)6991-5032
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___5
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___17
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___13
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15

___5
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___6
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

CONS.

MUITO

MOLE* 

MÉDIA* 

CONS.
MUITO
RIJA* 

MED.
COMP.** 

CONS.
RIJA* 

2,30

3,30

3,80

4,60

ARGILA ARENOSA COM CASCALHO,

COLORAÇÃO AMARELA 

ARGILA ARENOSA, COLORAÇÃO AMARELA 

CASCALHO, COLORAÇÃO AMARELA 
ARGILA ARENOSA COM CASCALHO, COLORAÇÃO
CINZA 

Impenetrável ao SPT - Prossegue somente c/ Rotativa 

1,10

--.----.--
--.----.--
1,1012,00hs

0,00
0,00 1,00
1,45 4,60

4,60
0,00
0,00
0,00

3,00

SP.01 -0,24
19/10/17 19/10/17

4,60m= IMPENETRÁVEL AO AMOSTRADOR SPT / 4,60m= IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE
LAVAGEM

SONDAGEM

PENETRAÇÃO

30 cm INICIAIS

30 cm FINAIS

Nº GOLPES

% RECUPER.CONS.*

OU

COMP.**

OBS.

PERFIL
GEOLÓG.

PROF.

CAMADAS

(m)

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL

Leitura   Intervalo    N.A.(m)
1
2
3

    Método     Inicio(m)  Fim(m)
T. Cavadeira
T. Espiral
Lavagem

Lavagem p/ tempo 10 min.
Prof. de Inicio (m) :
Estagio 1 (cm) :
Estagio 2 (cm) :
Estagio 3 (cm) :

SOND. À PERCUSSÃO

COTA
INÍCIO FIM

N.A.

(m)

20 40 60 80
RECUPERAÇÃO

Amostrador :
ø E =    2 "
ø I  =   1 3/8 "

ø Revestimento   =   2 1/2"
Peso=65 kg Alt. Queda=75 cm

SP

SR

SOND. ROTATIVA

ø

ø Revest. :

REV. NW

CLIENTE

OBRA

LOCAL

ESCALASONDADOR DATA REF. FOLHA

ENG. RESP. 

Rua Otto Stutzer, 97 - Boa Vista - Blumenau -SC  CEP 89.012-370 Fone (47)3322:3339 - Fax(47)3322:3366  marcon.s@terra.com.br

sondagens

SUELI LORENZETTI MARCON
CREA SC S1 8645-2

CONAGUA SANEAMENTO E CONSULTORIA EIRELI

RESERVATÓRIO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - SAMAE

RUA NOVA IGUAÇU - BAIRRO BELCHIOR - GASPAR - SC

1 : 100 27/10/2017 SPT 2 / 9Alécio Godoy

PROJESOFT (011)6991-5032
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___1
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___1
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 2/ 33

___1

15

___2

15

___8

15

 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

CONS.

MÉDIA* 

FOFA** 

CONS.
MUITO
MOLE* 

CONS.

RIJA* 

0,80

1,90

3,00

4,90

ARGILA ARENOSA COM CASCALHO, COLORAÇÃO
ROXA 

ARGILA ARENOSA, COLORAÇÃO AMARELA
E ROXA 

AREIA FINA E MÉDIA ARGILOSA,
COLORAÇÃO AMARELA 

ARGILA ARENOSA, COLORAÇÃO AMARELA 

Impenetrável ao SPT - Prossegue somente c/ Rotativa 

1,20

--.----.--
--.----.--
1,2012,00hs

0,00
0,00 1,00
1,45 4,90

4,90
0,00
0,00
0,00

3,00

SP.02 -0,38
19/10/17 24/10/17

4,90m= IMPENETRÁVEL AO AMOSTRADOR SPT / 4,90m= IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE
LAVAGEM

SONDAGEM

PENETRAÇÃO

30 cm INICIAIS

30 cm FINAIS

Nº GOLPES

% RECUPER.CONS.*

OU

COMP.**

OBS.

PERFIL
GEOLÓG.

PROF.

CAMADAS

(m)

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL

Leitura   Intervalo    N.A.(m)
1
2
3

    Método     Inicio(m)  Fim(m)
T. Cavadeira
T. Espiral
Lavagem

Lavagem p/ tempo 10 min.
Prof. de Inicio (m) :
Estagio 1 (cm) :
Estagio 2 (cm) :
Estagio 3 (cm) :

SOND. À PERCUSSÃO

COTA
INÍCIO FIM

N.A.

(m)

20 40 60 80
RECUPERAÇÃO

Amostrador :
ø E =    2 "
ø I  =   1 3/8 "

ø Revestimento   =   2 1/2"
Peso=65 kg Alt. Queda=75 cm

SP

SR

SOND. ROTATIVA

ø

ø Revest. :

REV. NW

CLIENTE

OBRA

LOCAL

ESCALASONDADOR DATA REF. FOLHA

ENG. RESP. 

Rua Otto Stutzer, 97 - Boa Vista - Blumenau -SC  CEP 89.012-370 Fone (47)3322:3339 - Fax(47)3322:3366  marcon.s@terra.com.br

sondagens

SUELI LORENZETTI MARCON
CREA SC S1 8645-2

CONAGUA SANEAMENTO E CONSULTORIA EIRELI

RESERVATÓRIO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - SAMAE

RUA NOVA IGUAÇU - BAIRRO BELCHIOR - GASPAR - SC

1 : 100 27/10/2017 SPT 3 / 9Alécio Godoy

PROJESOFT (011)6991-5032
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___2
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___3
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___4
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 7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

CONS.

MÉDIA* 

CONS.

RIJA* 

CONS.

MÉDIA* 

0,90

1,60

3,90

ARGILA ARENOSA COM CASCALHO,
COLORAÇÃO ROXA 

ARGILA ARENOSA, COLORAÇÃO AMARELA 

ARGILA ARENOSA COM CASCALHO,

COLORAÇÃO AMARELA 

Impenetrável ao SPT - Prossegue somente c/ Rotativa 

1,20

--.----.--
--.----.--
1,2012,00hs

0,00
0,00 1,00
1,45 3,90

3,90
0,00
0,00
0,00

2,00

SP.03 -0,35
24/10/17 24/10/17

3,90m= IMPENETRÁVEL AO AMOSTRADOR SPT / 3,90m= IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE
LAVAGEM

SONDAGEM

PENETRAÇÃO

30 cm INICIAIS

30 cm FINAIS

Nº GOLPES

% RECUPER.CONS.*

OU

COMP.**

OBS.

PERFIL
GEOLÓG.

PROF.

CAMADAS

(m)

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL

Leitura   Intervalo    N.A.(m)
1
2
3

    Método     Inicio(m)  Fim(m)
T. Cavadeira
T. Espiral
Lavagem

Lavagem p/ tempo 10 min.
Prof. de Inicio (m) :
Estagio 1 (cm) :
Estagio 2 (cm) :
Estagio 3 (cm) :

SOND. À PERCUSSÃO

COTA
INÍCIO FIM

N.A.

(m)

20 40 60 80
RECUPERAÇÃO

Amostrador :
ø E =    2 "
ø I  =   1 3/8 "

ø Revestimento   =   2 1/2"
Peso=65 kg Alt. Queda=75 cm

SP

SR

SOND. ROTATIVA

ø

ø Revest. :

REV. NW

CLIENTE

OBRA

LOCAL

ESCALASONDADOR DATA REF. FOLHA

ENG. RESP. 

Rua Otto Stutzer, 97 - Boa Vista - Blumenau -SC  CEP 89.012-370 Fone (47)3322:3339 - Fax(47)3322:3366  marcon.s@terra.com.br

sondagens

SUELI LORENZETTI MARCON
CREA SC S1 8645-2

CONAGUA SANEAMENTO E CONSULTORIA EIRELI

RESERVATÓRIO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - SAMAE

RUA NOVA IGUAÇU - BAIRRO BELCHIOR - GASPAR - SC

1 : 100 27/10/2017 SPT 4 / 9Alécio Godoy

PROJESOFT (011)6991-5032



 

10 20 30 40

___2

15

___3

15

___5

15

 8
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

CONS.

MÉDIA* 

2,10

ARGILA ARENOSA COM CASCALHO,

COLORAÇÃO AMARELA 

Impenetrável ao SPT - Prossegue somente c/ Rotativa 

0,90

--.----.--
--.----.--
0,9012,00hs

0,00
0,00 1,00
1,45 2,10

2,10
0,00
0,00
0,00

1,50

SP.04 -0,33
24/10/17 24/10/17

2,10m= IMPENETRÁVEL AO AMOSTRADOR SPT / 2,10m= IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE
LAVAGEM

SONDAGEM

PENETRAÇÃO

30 cm INICIAIS

30 cm FINAIS

Nº GOLPES

% RECUPER.CONS.*

OU

COMP.**

OBS.

PERFIL
GEOLÓG.

PROF.

CAMADAS

(m)

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL

Leitura   Intervalo    N.A.(m)
1
2
3

    Método     Inicio(m)  Fim(m)
T. Cavadeira
T. Espiral
Lavagem

Lavagem p/ tempo 10 min.
Prof. de Inicio (m) :
Estagio 1 (cm) :
Estagio 2 (cm) :
Estagio 3 (cm) :

SOND. À PERCUSSÃO

COTA
INÍCIO FIM

N.A.

(m)

20 40 60 80
RECUPERAÇÃO

Amostrador :
ø E =    2 "
ø I  =   1 3/8 "

ø Revestimento   =   2 1/2"
Peso=65 kg Alt. Queda=75 cm

SP

SR

SOND. ROTATIVA

ø

ø Revest. :

REV. NW

CLIENTE

OBRA

LOCAL

ESCALASONDADOR DATA REF. FOLHA

ENG. RESP. 
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CONS.
MÉDIA* 0,70

ARGILA ARENOSA COM CASCALHO, COLORAÇÃO
AMARELA 

Impenetrável ao SPT - Prossegue somente c/ Rotativa 
SECO

--.----.--
--.----.--
SECO12,00hs

0,00
0,00 0,70
--.-- --.--

0,70
0,00
0,00
0,00

0,70

04A -0,27
24/10/17 24/10/17

0,70m= IMPENETRÁVEL AO AMOSTRADOR SPT / 0,70m= IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE
LAVAGEM

SONDAGEM

PENETRAÇÃO

30 cm INICIAIS

30 cm FINAIS

Nº GOLPES

% RECUPER.CONS.*

OU

COMP.**

OBS.

PERFIL
GEOLÓG.

PROF.

CAMADAS

(m)

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL

Leitura   Intervalo    N.A.(m)
1
2
3

    Método     Inicio(m)  Fim(m)
T. Cavadeira
T. Espiral
Lavagem

Lavagem p/ tempo 10 min.
Prof. de Inicio (m) :
Estagio 1 (cm) :
Estagio 2 (cm) :
Estagio 3 (cm) :

SOND. À PERCUSSÃO

COTA
INÍCIO FIM

N.A.

(m)

20 40 60 80
RECUPERAÇÃO

Amostrador :
ø E =    2 "
ø I  =   1 3/8 "

ø Revestimento   =   2 1/2"
Peso=65 kg Alt. Queda=75 cm

SP

SR

SOND. ROTATIVA

ø

ø Revest. :

REV. NW

CLIENTE

OBRA

LOCAL

ESCALASONDADOR DATA REF. FOLHA

ENG. RESP. 
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CONS.
MÉDIA* 0,70

ARGILA ARENOSA COM CASCALHO, COLORAÇÃO
AMARELA 

Impenetrável ao SPT - Prossegue somente c/ Rotativa 
SECO

--.----.--
--.----.--
SECO12,00hs

0,00
0,00 0,70
--.-- --.--

0,70
0,00
0,00
0,00

0,70

04B -0,28
24/10/17 24/10/17

0,70m= IMPENETRÁVEL AO AMOSTRADOR SPT / 0,70m= IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE
LAVAGEM

SONDAGEM

PENETRAÇÃO

30 cm INICIAIS

30 cm FINAIS

Nº GOLPES

% RECUPER.CONS.*

OU

COMP.**

OBS.

PERFIL
GEOLÓG.

PROF.

CAMADAS

(m)

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL

Leitura   Intervalo    N.A.(m)
1
2
3

    Método     Inicio(m)  Fim(m)
T. Cavadeira
T. Espiral
Lavagem

Lavagem p/ tempo 10 min.
Prof. de Inicio (m) :
Estagio 1 (cm) :
Estagio 2 (cm) :
Estagio 3 (cm) :

SOND. À PERCUSSÃO

COTA
INÍCIO FIM

N.A.

(m)

20 40 60 80
RECUPERAÇÃO

Amostrador :
ø E =    2 "
ø I  =   1 3/8 "

ø Revestimento   =   2 1/2"
Peso=65 kg Alt. Queda=75 cm

SP

SR

SOND. ROTATIVA

ø

ø Revest. :

REV. NW

CLIENTE

OBRA

LOCAL

ESCALASONDADOR DATA REF. FOLHA

ENG. RESP. 

Rua Otto Stutzer, 97 - Boa Vista - Blumenau -SC  CEP 89.012-370 Fone (47)3322:3339 - Fax(47)3322:3366  marcon.s@terra.com.br

sondagens
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CONS.

MÉDIA* 

MED.
COMP.** 

CONS.

RIJA* 

CONS.

MÉDIA* 

CONS.
RIJA* 

1,30

1,80

2,80

5,70

ARGILA ARENOSA COM CASCALHO,

COLORAÇÃO AMARELA E PARDA 

CASCALHO, COLORAÇÃO PARDA 

ARGILA ARENOSA, COLORAÇÃO AMARELA
E PARDA 

ARGILA ARENOSA COM PEDRISCOS,

COLORAÇÃO CINZA 

Impenetrável ao SPT - Prossegue somente c/ Rotativa 

0,90

--.----.--
--.----.--
0,9012,00hs

0,00
0,00 1,00
1,45 5,70

5,70
3,00
3,00
3,00

3,00

04C -0,28
24/10/17 24/10/17

5,70m= IMPENETRÁVEL AO AMOSTRADOR SPT / 5,79m= IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE
LAVAGEM

SONDAGEM

PENETRAÇÃO

30 cm INICIAIS

30 cm FINAIS

Nº GOLPES

% RECUPER.CONS.*

OU

COMP.**

OBS.

PERFIL
GEOLÓG.

PROF.

CAMADAS

(m)

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL

Leitura   Intervalo    N.A.(m)
1
2
3

    Método     Inicio(m)  Fim(m)
T. Cavadeira
T. Espiral
Lavagem

Lavagem p/ tempo 10 min.
Prof. de Inicio (m) :
Estagio 1 (cm) :
Estagio 2 (cm) :
Estagio 3 (cm) :

SOND. À PERCUSSÃO

COTA
INÍCIO FIM

N.A.

(m)

20 40 60 80
RECUPERAÇÃO

Amostrador :
ø E =    2 "
ø I  =   1 3/8 "

ø Revestimento   =   2 1/2"
Peso=65 kg Alt. Queda=75 cm

SP

SR

SOND. ROTATIVA

ø

ø Revest. :

REV. NW

CLIENTE

OBRA

LOCAL

ESCALASONDADOR DATA REF. FOLHA

ENG. RESP. 

Rua Otto Stutzer, 97 - Boa Vista - Blumenau -SC  CEP 89.012-370 Fone (47)3322:3339 - Fax(47)3322:3366  marcon.s@terra.com.br
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CONS.

MUITO

MOLE* 

CONS.

MÉDIA* 

COMP.** 

3,80

6,00

6,90
7,20

ARGILA ARENOSA COM CASCALHO,

COLORAÇÃO AMARELA 

ARGILA ARENOSA COM PEDRISCOS,

COLORAÇÃO CINZA 

ARGILA ARENOSA COM PEDRISCOS,
COLORAÇÃO CINZA CLARA 
CASCALHO, COLORAÇÃO CINZA CLARA 

Impenetrável ao SPT - Prossegue somente c/ Rotativa 

1,10

--.----.--
--.----.--
1,1012,00hs

0,00
0,00 1,00
1,45 7,20

7,20
3,00
3,00
3,00

3,00

SP.05 -0,31
25/10/17 '25/10/17

7,20m= IMPENETRÁVEL AO AMOSTRADOR SPT / 7,29m= IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE
LAVAGEM

SONDAGEM

PENETRAÇÃO

30 cm INICIAIS

30 cm FINAIS

Nº GOLPES

% RECUPER.CONS.*

OU

COMP.**

OBS.

PERFIL
GEOLÓG.

PROF.

CAMADAS

(m)

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL

Leitura   Intervalo    N.A.(m)
1
2
3

    Método     Inicio(m)  Fim(m)
T. Cavadeira
T. Espiral
Lavagem

Lavagem p/ tempo 10 min.
Prof. de Inicio (m) :
Estagio 1 (cm) :
Estagio 2 (cm) :
Estagio 3 (cm) :

SOND. À PERCUSSÃO

COTA
INÍCIO FIM

N.A.

(m)

20 40 60 80
RECUPERAÇÃO

Amostrador :
ø E =    2 "
ø I  =   1 3/8 "

ø Revestimento   =   2 1/2"
Peso=65 kg Alt. Queda=75 cm

SP

SR

SOND. ROTATIVA

ø

ø Revest. :

REV. NW

CLIENTE

OBRA

LOCAL

ESCALASONDADOR DATA REF. FOLHA

ENG. RESP. 
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SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
GASPAR - SC
AMPLIAÇÃO DA RESERVAÇÃO DE ÁGUA DO SISTEMA DO BELCHIOR BDI obras 24,00%

ORÇAMENTO - OBRAS CIVÍS E MATERIAIS HIDRÁULICOS BDI materiais 12,00%

Preço base SINAPI setembro de 2017

Sem BDI Com BDI

1 OBRAS CIVIS
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiiIário e equipamentos m² 25,00          144,11         178,70             4.467,50            93582

1.1.2 Placa de obras em chapa galvanizada para construção civil, incluindo a instalação m² 2,00            301,82         374,26             748,52               74209/001

1.1.3 Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive nivelador m² 167,00        21,23           26,33               4.397,11            73686

Sub total 9.613,13            
-                   -                     

1.2 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO -                   

1.2.1 Escavação
1.2.1.1 Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com 

escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³/ 111 hp m³ 170,97        7,50             9,30                 1.590,02            89885

1.2.1.2 Escavação manual de vala para drenos, sem previsão de fôrma m³ 13,64          239,78         297,33             4.055,58            96526

-                   -                     

1.2.2 Embasamento  -                   -                     
1.2.2.1 Embasamento de material granular - rachão m³ 170,97        112,75         139,81             23.903,32          73817/002

1.2.2.2 Compactação mecânica, sem controle do GC, com compactador placa 400 kg m³ 170,97        4,57             5,67                 969,40               74005/001

1.2.3 Carga/descarca e transporte
1.2.3.1 Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhao basculante e pá carregadeira sobre 

pneus 128 hp m³ 13,64          1,65             2,05                 27,96                 74010/001

1.2.3.2 Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia em leito natural m³ x Km 68,20          1,06             1,31                 89,34                 72841

1.2.3.3 Carga e descarga mecânica de rachão caminhão basculante e pá carregadeira sobre pneus m³ 170,97        1,65             2,05                 350,49               74010/001

1.2.3.4 Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia em leito natural, rachão m³ x km 1.709,70     1,06             1,31                 2.239,71            72841

Sub total 33.225,82          

1.3 DRENOS
1.3.1 Execucao de dreno com tubos de PVC corrugado flexivel perfurado - dn 100 mm m 27,80          26,40           32,74               910,17               73816/001

1.3.2 Tubo concreto simples DN 300 mm para drenagem - fornecimento e instalação m 13,00          100,00         124,00             1.612,00            83676

Sub total 2.522,17            

1.4 LASTROS
1.4.1 Lastro com material granular, aplicado em blocos de coroamento, espessura de 10 cm m³ 9,94            143,39         177,80             1.767,33            96623

1.4.2 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5,0 cm m² 84,91          21,18           26,26               2.229,74            95241

Sub total 3.997,07            

FONTE 
ORÇAMENTO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade Qtdade
Custos (R$)

Unitário
Total

1



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
GASPAR - SC
AMPLIAÇÃO DA RESERVAÇÃO DE ÁGUA DO SISTEMA DO BELCHIOR BDI obras 24,00%

ORÇAMENTO - OBRAS CIVÍS E MATERIAIS HIDRÁULICOS BDI materiais 12,00%

Preço base SINAPI setembro de 2017

Sem BDI Com BDI

1 OBRAS CIVIS

FONTE 
ORÇAMENTO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade Qtdade
Custos (R$)

Unitário
Total

1.5 FORMAS
1.5.1 Fôrma curva  estruturas de concreto, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm, fazendo 

parte fabricação, escoramento, desforma e limpeza. m³ 290,10        89,60           111,10             32.230,11          92263

1.5.2 Fôrma plana para lajes, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm, fazendo parte 

fabricação, montagem, desforma e limpeza m² 104,60        30,08           37,30               3.901,58            92267

1.5.3 Cimbramento - escoramento formas com madeira de 3a qualidade, não aparelhada, aproveitamento tabuas 

3x e prumos 4x. m³ 311,09        9,52             11,80               3.670,82            73301

Sub total 39.802,51          

1.6 ARMADURAS
1.6.1 Armadura de Aço CA-50/CA-60, corte, colocação, amarração, inclusive perdas de 10% Kg 8.270,70     7,56             9,37                 77.496,46          92786

1.6.1 Armadura de Aço CA-50/CA-60, corte, colocação, amarração, inclusive perdas de 10% Kg 54,40          7,56             9,37                 509,73               92786

Sub total 78.006,19          

1.7 CONCRETO
1.7.1 Concretagem de paredes, com concreto usinado, bombeado, adensado e acabamentos, FCK=30 Mpa

m³ 72,50          357,00         442,68             32.094,30          96557

Sub total 32.094,30          

1.8 SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE PAREDES
1.8.1 Regularização das paredes internas, externas e face externa da laje superior com argamassa de cimento e 

areia, traço 1:3 m² 495,68        10,00           12,40               6.146,44            40780

Sub total 6.146,44            

1.9 IMPERMEABILIZAÇÃO
1.9.1 Impermeabilizações de paredes internas, vigas, pilares, laje de  fundo e laje de cobertura (face 

interna),com  impermeabilizante semi-flexível tipo Sika Top 107, Denver Lp 54, Denver Tek 100 ou 

similares, aplicado conforme normas do fabricante. m² 233,83        32,41           40,19               9.397,63            73929/001

Sub total 9.397,63            

1.10 SERVIÇOS DE PROTEÇAO TERMIGA E PINGADEIRAS m³ 3,69            149,89         185,86             685,82               Composição 01

2



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
GASPAR - SC
AMPLIAÇÃO DA RESERVAÇÃO DE ÁGUA DO SISTEMA DO BELCHIOR BDI obras 24,00%

ORÇAMENTO - OBRAS CIVÍS E MATERIAIS HIDRÁULICOS BDI materiais 12,00%

Preço base SINAPI setembro de 2017

Sem BDI Com BDI

1 OBRAS CIVIS

FONTE 
ORÇAMENTO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade Qtdade
Custos (R$)

Unitário
Total

1.10.1 Proteção térmica com brita n. 2, sobre a laje superior, espessura 0,05 m un. 31,00          43,09           53,43               1.656,33            Composição 02

1.10.2 Instalação de pingadeiras, conforme projeto

Sub total 2.342,15            

1.11 SERVIÇOS MECÂNICOS
1.11.1 Assentamento de pecas, conexões, aparelhos e acessórios de ferro fundido dúctil, junta elástica, 

mecânica ou flangeada, com diâmetros de 50 à 300 mm. KG 475,51        1,77             2,19                 1.041,36            83724

Sub total 1.041,36            

1.12 SERVIÇOS DIVERSOS un. 1,00            120,00         148,80             148,80               Valor estimativo

1.12.1 Fornecimento e instalação de comporta na fundo do reservatório, com chapa de polipropileno, espessura

de 5 mm, conforme projeto m 4,30            228,41         283,23             1.217,89            74194/001

1.12.2 Escada   com tubos de ferro galvanizado, D 1 1/2"", com comprimento de 5,30 m, na parte interna do

reservatório, largura 0,50 m, espaçamento degraus 0,25 m m 5,15            228,41         283,23             1.458,63            74194/001

1.12.3 Escada   com tubos de ferro galvanizado, D 1 1/2"", com comprimento de 5,30 m, na parte externa do

reserfvatório, largura 0,50 m, espaçamento degraus 0,25 m un. 1,00            268,00         332,32             332,32               valor estimado

1.12.4 Tampa de inspeção, em concreto armado, espessura 5,0 cm, tamanho 1,00 x 1,00 m m² 9,42            24,84           30,80               290,14               73924/002

1.12.5 Pintura com esmalte sintético de tubos e conexões de ferro fundido dúctil m² 27,13          52,89           65,58               1.779,16            94992

1.12.6 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra

acabamento convencional, espessura 6 cm, armado com tela soldada 4,2 mm un. 1,00            377,00         467,48             467,48               Estimativo

1.12.7 Fornecimento e instalação de régua indicativa de nível interno de água, conforme projeto un. 1,00            270,00         334,80             334,80               Estimativo

1.12.8 Pingadeira em tubos PVC na periferia da laje superior un. 30,00          43,09           53,43               1.602,90            Estimativo

Sub total 7.632,12            

1.13 URBANIZAÇÃO
1.13.1 Plantio de grama em leivas, inclusive preparo do solo m² 135,00        11,90           14,76               1.992,60            85179

1.13.2 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra

acabamento convencional, espessura 6 cm, armado m² 27,13          52,80           65,47               1.776,17            94992

1.13.3 Tinta fundo selador na parede externa do reservatório, uma demão m² 157,16        1,85             2,29                 359,89               88485

1.13.4 Pintura das paredes externas do reservatório, com tinta acrílico, duas demãos m² 157,16        13,56           16,81               2.641,81            74245/001

1.13.5 Inscrição na parede do reservatório com tinta cor azul, altura de 0,60 m com dizeres: "SAMAE - RES. 1-2 - 
275 M³" un. 1,00            650,00         806,00             806,00               94992

Sub total 7.576,47            
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SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
GASPAR - SC
AMPLIAÇÃO DA RESERVAÇÃO DE ÁGUA DO SISTEMA DO BELCHIOR BDI obras 24,00%

ORÇAMENTO - OBRAS CIVÍS E MATERIAIS HIDRÁULICOS BDI materiais 12,00%

Preço base SINAPI setembro de 2017

Sem BDI Com BDI

1 OBRAS CIVIS

FONTE 
ORÇAMENTO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade Qtdade
Custos (R$)

Unitário
Total

TOTAL OBRAS CIVIS 233.397,35        

2.1 MATERIAIS HIDRÁULICOS -                   -                     

2.1.1 Tê com bolsas e junta elástica JGS e flange, PN 10, DN 150 X 150  mm pç 1 516,89         578,92             578,92               orçamento

2.1.2 Válvula de gaveta c/ flanges e cunha de borracha corpo curto c/ cabeçote, PN 10, DN 150 mm pç 3 827,28         926,55             2.779,65            orçamento

2.1.3 Extremidade flange e ponta para juntas JGS e JTI, PN 10, DN 150 mm pç 4 194,77         218,14             872,56               orçamento

2.1.4 Curva 22°30' com flanges, PN 10, DN 150 mm pç 2 307,15         344,01             688,02               orçamento

2.1.5 Tubo com flanges, PN 10, DN 150 mm x 5,60 m pç 1 507,15         568,01             568,01               orçamento

2.1.6 Tê de redução, com flanges , PN 10 DN 150  x 100 mm pç 1 516,89         578,92             578,92               orçamento

2.1.7 Válvula de gaveta c/ flanges e cunha de borracha corpo curto c/ volante Euro 23, PN 10, DN 100 mm pç 1 462,24         517,71             517,71               orçamento

2.1.8 Curva 90° com flanges, PN 10, DN 150 mm pç 1 507,15         568,01             568,01               orçamento

2.1.9 Tubo com flange e ponta para junta elástica JGS PN 10, DN 150 mm x 1,00 m pç 1 808,19         905,17             905,17               orçamento

2.1.10 Tubo com flange e ponta para junta elástica JGS, PN 10, DN 100 mm x 1,50 m pç 1 462,00         517,44             517,44               orçamento

2.1.11 Válvula de retenção, fofo, com flanges, horizontal, portinhola única, PN 10, DN 150 mm pç 1 1.728,48      1.935,90          1.935,90            orçamento

2.1.12 Tubo com flange e ponta para junta elástica JGS PN 10, DN 150 mm x 0,75 m pç 1 808,19         905,17             905,17               orçamento

2.1.13 Extremidade flange e ponta para juntas JGS e JTI, PN 10, DN 100 mm pç 1 158,06         177,03             177,03               orçamento

2.1.14 Curva 90° com flanges, PN 10, DN 100 mm pç 1 194,77         218,14             218,14               orçamento

2.1.15 Tubo ferro galvanizado, com roscas, DN 2" x 0,60 m pç 1 260,00         291,20             291,20               orçamento

2.1.16 Te com ferro galvanizado, com roscas, DN 2" pç 1 95,00           106,40             106,40               orçamento

2.1.17 Nipel ferro galvanizado, com roscas, DN 2" pç 2 45,00           50,40               100,80               orçamento

2.1.18 Curva 90° com roscas, DN 2" pç 2 25,00           28,00               56,00                 orçamento

2.1.19 Parafuso de aço, galvanizado a fogo, confome NBR 7675, para flanges de tubos de ferro fundido, diâmetro

de 16 mm, comprimento de 80 mm, com duas arruelas e uma porca pç 24 5,92             6,63                 159,12               orçamento

2.1.20 Parafuso de aço, galvanizado a fogo, confome NBR 7675, para flanges de tubos de ferro fundido, diâmetro

de 20 mm, comprimento de 90 mm, com duas arruelas e uma porca pç 112 10,50           11,76               1.317,12            orçamento

2.1.21 Arruelas de vedação são fornecidas em EPDM (polímero etílico propileno) com alma metálica, para flange

DN 100 mm pç 3 10,00           11,20               33,60                 orçamento

2.1.22 Arruelas de vedação são fornecidas em EPDM (polímero etílico propileno) com alma metálica, para flange

DN 150 mm pç 14 12,00           13,44               188,16               orçamento

TOTAL MATERIAL HIDRÁULICO 14.063,05          
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SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
GASPAR - SC
AMPLIAÇÃO DA RESERVAÇÃO DE ÁGUA DO SISTEMA DO BELCHIOR BDI obras 24,00%

ORÇAMENTO - OBRAS CIVÍS E MATERIAIS HIDRÁULICOS BDI materiais 12,00%

Preço base SINAPI setembro de 2017

Sem BDI Com BDI

1 OBRAS CIVIS

FONTE 
ORÇAMENTO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade Qtdade
Custos (R$)

Unitário
Total

TOTAL DO RESERVATÓRIO 247.460,40   

3 MURO DE ARRIMO

3.1

Escavacao mecanica, a ceu aberto, em material de 1a categoria, com

 escavadeira hidraulica, capacidade de 0,78 m3 m³ 1.015,00     2,39             2,68                 2.720,20            83338

3.2 Aterro/reaterro de areas com compactacao mecanica, sem controle do gc m³ 1.015,00     4,57             5,12                 5.196,80            74005/001

3.3 Forma tabua p/ concreto em muro de arrimo, incluindo escoramento e desforma m² 84,00          43,76           49,01               4.116,84            74076/001

3.4

Concretagem de paredes, com concreto usinado, bombeado, adensado e acabamentos, FCK=30 Mpa m³ 23,22          357,00         399,84             9.284,28            96557

3.5 Armadura de Aço CA-50/CA-60, corte, colocação, amarração, inclusive perdas de 10% Kg 2.348,63     7,56             9,37                 22.006,66          92786

3.6 Tinta fundo selador na parede externa do reservatório, uma demão m² 42,00          1,85             2,29                 96,18                 88485

3.7 Pintura das paredes externas do reservatório, com tinta acrílico, duas demãos m² 42,00          13,56           16,81               706,02               74245/001

3.8 Colocação de tubos de PVC, diâmetro 20 mm, para dreno no muro, comprimento 0,5 m uni 40,00          2,00             2,24                 89,60                 

TOTAL MURO 44.216,59          

TOTAL GERAL DA OBRA 291.676,98   
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ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
6360090-3

1. Responsável Técnico

VALNEI JOSE BECKHAUSER
Título Profissional: Engenheiro Sanitarista

Empresa Contratada: CONAGUA CONSULTORIA E SANEAMENTO EIRELI

RNP:
Registro:

Registro:

2503668062
017277-8-SC

139539-5-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: SAMAE DE GASPAR - SC CPF/CNPJ: 82.636.028/0001-84
Endereço: Rua João Vieira Nº: 189
Complemento: Bairro: Santa Terezinha
Cidade: UF: CEP:GASPAR SC 89110-000
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 13.100,00 Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: SAMAE DE GASPAR - SC CPF/CNPJ: 82.636.028/0001-84
Endereço: Rua Geral acesso a Estação de Tratamento de Á Nº: s/n
Complemento: Bairro:Junto a ETA existent Belchior
Cidade: UF: CEP:GASPAR SC 89110-000
Data de Início: 14/08/2017 Data de Término: 14/11/2018 Coordenadas Geográficas:

4. Atividade Técnica

Tanque ou reservatório em concreto
Projeto Orçamento

Dimensão do Trabalho: 275,00 Metro(s) Cúbico(s)

5. Observações

Regularização: Projeto reservatÃ³rio concreto 275 m3

Projeto de um reservatório apoiado em concreto armado para o SAA do Belchior, no município de Gaspar - SC.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
  acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ACESA - 41

8. Informações

  TAXA DA ART A PAGAR NO VALOR DE R$     142,68 VENCIMENTO: 03/11/2017

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART em 24/10/2017:

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

FLORIANOPOLIS - SC, 24 de Outubro de 2017

VALNEI JOSE BECKHAUSER

288.642.129-49

Contratante: SAMAE DE GASPAR - SC

82.636.028/0001-84



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
6387884-3

1. Responsável Técnico

JARDEL BRIZOT
Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: LOTUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP

RNP:
Registro:

Registro:

2501459636
053726-1-SC

068639-6-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: CONAGUA CONSULTORIA E SANEAMENTO EIRELI CPF/CNPJ: 23.955.190/0001-04
Endereço: AVENIDA SANTA CATARINA Nº: 1630
Complemento: Bairro: BALNEARIO ESTREITO
Cidade: UF: CEP:FLORIANOPOLIS SC 88075-500
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 4.000,00 Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: SAMAE DE GASPAR-SC CPF/CNPJ: 82.636.028/0001-84
Endereço: Rua geral acesso a ETA Nº: S/N
Complemento: Bairro:Junto a ETA Existent Belchior
Cidade: UF: CEP:GASPAR SC 89110-000
Data de Início: 31/10/2017 Data de Término: 30/11/2017 Coordenadas Geográficas:

4. Atividade Técnica

Tanque ou reservatório em concreto

Muros de Arrimo de Concreto Armado

Estrutura de concreto armado

Projeto

Projeto

Projeto

Dimensão do Trabalho: 275,00 Metro(s) Cúbico(s)

Dimensão do Trabalho: 16,20 Metro(s)

Dimensão do Trabalho: 115,70 Metro(s) Cúbico(s)

5. Observações

Projeto de estruturas em concreto armado com 115,70 m³, para 01 reservatório circular e com capacidade útil de 2,75m³ e para muro de arrimo em concreto armado com 16,20 m.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
  acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

AJECI - 34

8. Informações

  TAXA DA ART A PAGAR NO VALOR DE R$      81,53 VENCIMENTO: 30/11/2017

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART em 20/11/2017:

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

JOINVILLE - SC, 20 de Novembro de 2017

JARDEL BRIZOT

915.269.579-49

Contratante: CONAGUA CONSULTORIA E SANEAMENTO EIRELI

23.955.190/0001-04




