
Objeto

Pavimentação e Drenagem Rua Olga Bohn - Trecho 2

BDI PADRÃO: 22,61% P

BDI DIFERENCIADO 1: D1

DATA BASE SINAPI: 01/2018 (NÃO DESONERADO) BDI DIFERENCIADO 2: D2

LOCALIDADE SINAPI: FLORIANOPOLIS BDI ZERO: 0,00% Z

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT

CUSTO 

UNITÁRIO 

(R$)

UNITÁRIO 

COM BDI (R$)

VALOR TOTAL COM 

BDI (R$) B
D

I 

R
EC

U
R

SO
S

TOTAL         315.417 315.416,90            ↓ ↓

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL -                -                 10.983,11               P

1.1 SINAPI -                                   -   -                 10.983,11               P

1.1.1 SINAPI 85423 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM M2 56,00                          7,38 9,05               506,80                    P

1.1.2 SINAPI-I 10777

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA 

SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 

MICTORIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

MES   3,00                        698,28 856,16           2.568,48                 P

1.1.3 SINAPI 78472

LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VIA, PIQUETEAMENTO E 

ESTAQUEAMENTO C/ AUXÍLIO DE ESTAÇÃO TOTAL. INCLUSIVE NOTA 

DE SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO DE GREIDE - PISTA E PASSEIO

M2 2.819,74                    0,34 0,42               1.184,29                 P

1.1.4 SINAPI 85323
LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM 

AUXILIO DE ESTAÇÃO TOTAL
M 282,40                       1,71 2,10               593,04                    P

1.1.5 Composição 031 MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA mês 2,00                     2.500,00 3.065,25       6.130,50                 P

2 SERVIÇOS PRELIMINARES -                                   -   -                 10.735,92               P

2.1  -                                   -   -                 10.735,92               P

2.1.1 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50                        302,64 371,07           927,68                    P

2.1.2 Composição 029 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2    320,12                     24,32 29,82             9.545,98                 P

2.1.3 SINAPI 73859/002 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 165,99                       1,29 1,58               262,26                    P

3 TERRAPLANAGEM -                                   -   -                 10.152,06               P

3.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA -                                   -   -                 10.152,06               P

3.1.1 SINAPI 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA
M2 1.830,42                    1,27 1,56               2.855,46                 P

3.1.2 SINAPI 83336
ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE CALÇADA, EM MATERIAL 

DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
M3 121,70                       4,28 5,25               638,93                    P

3.1.3 SINAPI 74010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 

HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 

11632 KG

M3 162,50                       1,62 1,99               323,38                    P

3.1.4 SINAPI 95289
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA 

COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
M3 162,50                       3,83 4,70               763,75                    P

3.1.5 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO 

DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
M3 162,50                       0,92 1,13               183,63                    P

3.1.6 Cotação 030
COLETA DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CAÇAMBA 5M³, RECICLAGEM 

OU AREA DE MANEJO LICENCIADA.
M3 45,14                        38,00 46,59             2.103,07                 P

3.1.7 SINAPI 94099

REGULARIZAÇÃO COMPACTAÇÃO DE CALÇADA COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) - 

REAPROVEITAMENTO MATERIAL DO SUBLEITO.

M2 1.062,73                    2,52 3,09               3.283,84                 P

4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS -                                   -   -                 63.667,20               P

4.1 Composição 012 ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS -                                   -   -                 18.800,72               P

4.1.1 SINAPI 72915

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA 

ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA

M3 447,40                     10,25 12,57             5.623,82                 P

4.1.2 Cotação 028 MATERIAL 1° CATEGORIA ARGILO ARENOSO - INCLUSO TRANSPORTE M³ 180,25                     18,60 22,81             4.111,50                 P

4.1.3 SINAPI 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 

1ª CATEGORIA

M3 292,34                     13,09 16,05             4.692,06                 P

4.1.4 SINAPI 74010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 

HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 

11632 KG

M3 559,25                       1,62 1,99               1.112,91                 P

4.1.5 SINAPI 95289
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA 

COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
M3 559,25                       3,83 4,70               2.628,48                 P

4.1.6 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO 

DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
M3 559,25                       0,92 1,13               631,95                    P

4.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO -                                   -   -                 32.288,73               P

4.2.1 SINAPI 95567

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 55,00                        61,45 75,34             4.143,70                 P

4.2.2 SINAPI 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

PA2 - 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 227,40                     84,08 103,09           23.442,67               P
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4.2.3 Composição 014
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM BRITA 2, COMPACTAÇÃO - 

INCLUSO TRANSPORTE ATÉ O LOCAL
M³ 32,46                        73,90 90,61             2.941,20                 P

4.2.4 Cotação 029 TABUA DE PINUS 25CMX4CMX300CM M³ 2,28                        630,00 772,44           1.761,16                 P

4.3 DISPOSITIVOS, CC, PV, CL, BL, CCS, ALA, ESCADAS, DISCIPADORES -                                   -   -                 12.577,75               P

4.3.1 Composição 024
BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS
und 6,00                        591,39 725,10           4.350,60                 P

4.3.2 SINAPI 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

UN 8,00                        770,20 944,34           7.554,72                 P

4.3.3 Composição 025 NIVELAMENTO E RECUPERAÇÃO DE CAIXA COLETORA COM GRELHA -              1,00                          57,85 70,93             70,93                      P

4.3.4 Composição 026
FECHAMENTO DE CAIXA COLETORA COM TAMPA DE CONCRETO 

80X100X10 DUPLA ARMADURA CA-60 FIO 5MM
UND 3,00                        163,53 200,50           601,50                    P

5 OBRAS COMPLEMENTARES -                -                 99.185,83               P

5.1 Composição PASSEIOS -                                   -   -                 99.185,83               P

5.1.1 Composição 018

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, 

ASSENTADO SOBRE BASE DE BRITA GRADUADA esp. 15CM E 

COLCHÃO DE AREIA DE 5CM, REJUNTE EM AREIA

M² 893,52                     57,85 70,93             63.377,37               P

5.1.2 Composição 020

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR PODOTÁTIL ALERTA/DIRECIONAL COR VERMELHO DE 

20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, ASSENTADO SOBRE BASE DE BRITA 

GRADUADA esp. 15CM E COLCHÃO DE AREIA DE 5CM, REJUNTE EM 

AREIA

M² 95,80                        70,44 86,37             8.274,25                 P

5.1.3 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 675,23                     33,10 40,58             27.400,83               P

5.1.4 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,23                          42,57 52,20             12,01                      P

5.1.5 SINAPI 94997

EXECUÇÃO DE RAMPA DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ESPESSURA 10 CM, ARMADO CA-60 FIO 5MM 

MALHA 10X10. AF_07/2016

M2 1,56                          63,45 77,80             121,37                    P

6 PAVIMENTAÇÃO -                -                 117.821,24            P

6.1 PAVIMENTO INTERTRAVADO CONCRETO SEXTAVADO -                -                 117.821,24            P

6.1.1 Composição 003

EXECUÇÃO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DA CAMADA DE BASE 

DE BRITA GRADUADA (15CM) FAIXA "C" DO DNIT E COMPACTADA A 

100% P.N.  - INCLUSO TRANSPORTE

M³ 269,44                     73,12 89,65             24.155,30               P

6.1.2 Composição 027

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPa) SEXTAVADO 

(25 X 25 CM) ESPESSURA DE 8 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO 

DE AREIA DE 5 CM DE ESPESSURA (COMPACTADO,) REJUNTE COM 

AREIA.

M2    1.830,42                  41,39 50,75             92.893,82               P

6.1.3 SINAPI 83694

REMOÇÃO, NIVELAMENTO E RECOMPOSICAO COM 

REAPROVEITAMENTO DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO 

SEXTAVADO SOBRE COLCHAO DE AREIA

M2 38,80                        16,23 19,90             772,12                    P

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA -                -                 2.871,54                 P

7.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL -                -                 2.871,54                 P

7.1.1 SINAPI 72947

FAIXA DE PEDESTRES - SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO

M2 37,44                        20,33 24,93             933,38                    P

7.1.2 SINAPI-I 34721
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-19 EM CHAPA DE ALUMINIO COM 

PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM
M2    0,30                        662,40 812,17           243,65                    P

7.1.3 SINAPI-I 34721
PLACA DE ADVERTÊNCIA A-32 EM CHAPA DE ALUMINIO COM 

PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM
M2    1,00                        662,40 812,17           812,17                    P

7.1.4 SINAPI-I 34721
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1 EM CHAPA DE ALUMINIO COM 

PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM
M2    0,53                        662,40 812,17           430,45                    P

7.1.5 SINAPI 74156/3

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO COM ESTACA A TRADO (BROCA) 

DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, 

SEM ARMACAO.

M 3,00                          48,00 58,85             176,55                    P

7.1.6 SINAPI-I 7696
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 

*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M     6,00                          37,43 45,89             275,34                    P

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Data: 10/02/2018

CREA/CAU: 132318-1

ART/RRT: 

Nome: CLAITON ELIAS

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária , sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento 

de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI  desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.
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