MAGNUS PROJ. CONST. REPR. COMERCIAIS LTDA.
US COMPOSICAO DO B.D.l.

engenharia e arquitetura

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBRA: EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIACAO C.D.l. VOVO LICA (ETAPA 1)
PRAZO: 08 MESES
ITEM DISCRIMINACRO TAXA (%)
1 Adminstracgao Central (AC) 4,00%
2 Despesas Financeiras (DF) 1,23%
3 Riscos 1,27%
4q Seguro + Garantia 0,80%
5 Lucro (L) 7,40%
6 Impostos (I) 11,15%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS 3,00%
Contribuicdo Previdanciaria sobre Receita Bruta (CPRB) 4,50%
B.D.I. CALCULADO 29,79%
B.D.I. ADOTADO 29,79%

DEMONSTRATIVO DO CALCULO

BDI =

[(1+ AC + R + G )1+ DF )1+ |_)j71

@-1)

Onde:

AC = taxa Administragdo Central;

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
G = taxa de garantias

DF = taxa das despesas financeiras;

L = taxa de lucro;

I = taxa de tributos.




MAGNUS

——
==

MAGNUS PROJ.CONST. REPR. COMERCIAIS LTDA.

engenharia e arquitetura

ORCAMENTO SINTETICO
BASE ORGAMENTARIA - SINAPI - COM DESONERAGAO (Més: Fevereiro/2018)

MODULO 02 - ESCOLA | DEPOSITO RESIDUOS | CENTRAL DE GLP

MG-00000233

IMPERMEABILIZAGAO DE PAREDES EXISTENTES (INCLUSO REMOGAO DO REVESTIMENTO ANTIGO PARA APLICACAO DO
IMPERMEABILIZANTE E EXECUGAO DE NOVO REVESTIMENTO)

160,22

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR TAXAS:
OBRA: EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGAO C.D.I. VOVO LICA (ETAPA 1) BDI = 29,79%
LOCAL: RUA ANTONIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC
PRAZO: 08 MESES REVISAO: 2
" = CUSTO UNITARIO PREGO UNITARIO PRECO FINAL
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID UANT. BDI
¢ Q (TOT) (R$) (com BDI) (R$) (com BDI) (R$)
MODULO 01 - SERVICOS PRELIMINARES 26.849,25
1 40773 \L/(:;::AO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 w2 17089 476 20,79% 618 1.056,10
‘GUARDA-CORPO FIXADO EM FORMA DE MADEIRA COM TRAVESSOES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE
2 97010 POLIPROPILENO PARA EDIFICAGOES COM ATE 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017 v 72 3988 2979% 5176 12:20087
CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM
13 10667 SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 9.846,00 29,79% 12.779,34 1277934
74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,00 313,17 29,79% 406,47 812,94

251.703,35

PAINEIS
73909/1 DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3'X3"
23.1 ESTRUTURA METALICA
ESTRUTURA METALICA PARA PLATIBANDA COM TRELICA DE ANCORAGEM, MEDINDO 97,2M COM 1,15 (ALTURA), PESANDO 1537 KG
2311 g . UN 1,00 24.144,20 29,79
3 MG-00000267 (FORNECIMIENTO E INSTALACAO) % 31.337,29 31337,29
2.4.2 CALHAS E RUFOS
2421 MG-00000268 RUFO DE VEDAGAO DA CALHA, ALUZINCO, ESP. 0,50MM, CORTE 160 MM (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) M 66,00 67,46 29,79% 87,56 5.778,96|
2422 MG-00000269 CALHA ALUZINCO, ESP. 0,65, CORTE 500MM (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) M 66,00 120,00 29,79% 155,75 10.279,50
2423 MG-00000270 RUFO LATERAL, ESP. 0,50MM, CORTE 450 MM (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) ™M 32,00 82,46 29,79% 107,03] 3.424,96|
24.24 MG-00000271 RUFO CHAPEU, ESP. 0,50MM, CORTE 355 MM, PRE-PINTADO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) M 99,00 79,96 29,79% 103,78] 10.274,22
241 INSTALAGOES SANITARIAS (ESGOTO) EXISTENTE | MANUTENGAO
24.1.1 MG-00000272 IMANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS COMPONENTES DOS SISTEMAS HIDROSSANITARIO UN. 1,00 1.220,04 29,79% 1.583,52] 1.583,52]
2.5.1 INSTALACOES ELETRICAS EXISTENTE | MANUTENCAO
2511 MG-00000273 [MANUTENGRO PREVENTIVA/CORRETIVA EM REDE ELERICA SEM RECORTES EM ALVENARIA, INCLUSO QUADRO NOVO UN. 1,00] 1058189 | 29,79%| 13.734,47] 13.734,47
2.5.2 INTERRUPTORES | TOMADAS | ACESSORIOS
2521 7528 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 23,00 8,10 29,79% 10,51, 241,73
2522 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 4,00 21,76 29,79% 28,24 112,96
2523 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN 23,00, 3,08 29,79% 4,00 92,00
2.5.3 ILUMINACAO
253.1 MG-ELE-89 [LuMINARIA DE SOBREPOR RETANGULAR, SEM ALETAS, COM LAMPADA LED TUBULAR 19W - MEDIDAS 1,20 X 0,30 CM UN 19,00, 11333 29,79% 147,09 2.794,71]
2.5.4 SERVICOS COMPLEMENTARES
2541 MG-ELE-01 REMOGAO DE INSTALAGOES INTERNAS EXISTENTES M2 125,18] 1,84 29,79% 2,39) 299,18
2.6.1 SISTEMA DE PROTEGCAO POR EXTINTORES
2.6.1.1 73775/1 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO UN l,OU[ 112,77 | 29,75%' 1A6,37| 146,37
2612 MG-PCI-07 [EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA SOBRE RODAS 75L CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAQ UN 2,00] 163105 | 29,79%| 2.117,24 4.234,48
2.6.2 SISTEMA HIDRAULICO
2621 MG-HID-02 BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,5CV UN 1,00 1.002,01 29,79% 1.300,53) 1.300,53]
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 459 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", 2 MANGUEIRA DE
2622 MG-PCI-05 INCENDIO 15M, REDUCAO 2.1/2X1.1/2", TAMPAO LATAO C/ CORRENTE ENGATE RAPIDO 1.1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1.1/2" - UN 2,00 669,26 29,79% 868,65/ 1.737,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2623 92339 TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ™ 183,00 98,97 29,79% 128,46/ 23.508,18
AF_12/2015
2624 94473 COTOVELEJ 90 GRAUS, EM FERRO GAI:VAN\ZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2[) INSTALAIEO EM RESERVACAO DE AGUA DE UN 12,00/ 70,60 29,79% 91,63 1.099,56!
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO [FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_06/2016
2625 92602 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - N 300 12357 20.79% 16038 18114
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
2626 MG-00000291 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE HIDRANTE TIPO COLUNA, COMPLETO, DN 75MM NO PASSEIO,INCLUSIVE REGISTRO, CONEXOES E UN 1,00 331921 29,79% 4308,08 4308,08
CAIXA PARA REGISTRO
2627 92306 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 6100 55,39 20.79% 18 438529
AF_12/2015 . -
2628 94499 REGISTRO I')E GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2PINSTALADO EM~RE5ERVA(,'AO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA UN 4,00 166,12 29,79% 215,61 862,44
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO [FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
2629 73795/13 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL @ 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 255,77 29,79% 331,97 331,97
26.2.10 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 46,70 34,41 29,79% 44,66 2.085,62,
26211 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 60,00, 56,76 29,79% 73,67, 4.420,20
2.6.3 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (SPDA)
2631 72253 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 43,00 23,44 29,79% 30,42, 1.308,06|
2632 72254 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 170,00 33,35 29,79% 143,09 7.359,30)
2633 72315 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 16,00 26,78 29,79% 34,76, 556,16
2634 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 15,00, 143,85 29,79% 186,71 2.800,65/
2635 96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 15,00, 57,02 29,79% 74,01, 1.110,15)
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO £
6. 91868 - M 869 29,79% , ,
2636 INSTALACAO. AF_12/2015 33,00 28 37224
2637 MG-ELE-007 BARRA CHATA DE ALUMINIO (LARGURA: 15,8MM / ESPESSURA: 4,76MM |5/8" X 3/16") M 242,05 12,08 29,79% 15,68, 3.795,34]
26338 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 28,00 34,41 29,79% 44,66/ 1.250,48]
2639 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 27,25) 56,76 29,79% 73,67, 2.007,51]
26.3.10 MG-SPDA-02 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 UN 11,00, 18,70 29,79% 24,27, 266,97
2.6.4 SISTEMA DE GAS CANALIZADO
CENTRAL DE GAS DE 2,30X2,50M ALTURA 1,75M PARA 8 CILINDROS DE 45KG, COM RADIER, PILARES, ALVENARIA ESP.: 15CM, CINTAS
6. -GAS- - " " ! v v " v UN 1,00 6.624,61 29,79% ¥ ¥
264.1 MG-GAS-01 DE AMARRACAO £ LAIE 8.598,23 8.598,23
642 92688 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- v 38,00 2252 20.79% 2923 111074
o RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 . i : - —
643 MG-6AS.02 ENVELOPAMENTO DA TUBULAGAO GLP DE FERRO @ 20MM COM FITA ANTICORROSIVA ESP. 10CM ESCRITO SGLP, ENTERRADA A 60CM E v 656 7,05 20,79% 61,07 10052
ENVELOPADA COM CONCRETO H=30CM - EXCLUSIVE TUBO
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
2644 92701 Ql (3/4"), UN 11,00, 21,27 29,79% 27,61 303,71
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
645 92705 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E ™ 500 2813 29,79% 3651 20208
INSTALACAO. AF_12/2015
2646 MG-GAS-03 INSTALAGAO PARA CENTRAL DE GAS UN 8,00 275,13 29,79% 357,10 2.856,80)
2.7.1 PISOS
2711 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS w2 100,84 [ 29,79% 3086 323536
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014
2712 47250 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE w2 L0484 3431 20.79% 153 66853
AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
2.7.2 PAREDES
2721 47878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 w2 850 325 20.79% 22 3587
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
TVBUTO, PAVARECTOVEN 7o 0T 2 TRAG O T2, PREFRRU VAU AT, AFTICRDT TR
2722 87532 INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. M2 850 25,83 29,79% 33,53 285,01
2723 47275 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM 2 850 52,59 20.79% 5826 58021
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014




PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR TAXAS:
OBRA: EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGAO C.D.I. VOVO LICA (ETAPA 1) BDI 29,79%
LOCAL: RUA ANTONIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC
PRAZO: 08 MESES REVISAO: 2
2.8.1 PORTAS | PORTOES
2811 91341 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 1015 756,12 29,79% 981,38 9.961,01
AF_08/2015
2.8.2 FERRAGENS | ACESSORIOS
2821 91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUCAO DE FURO - UN 7,00 75,16 29,79% 97,55, 682,85/
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
2822 MG-00000282 TELA DE NYLON COM MOLDURA DE PERFIS CHATOS DE ALUMINIO (LARGURA: 1/2" / ESPESSURA: 1/8"), A SER INSTALADA EM M2 7,60 54,91 29,79% 71,27, 541,65
ESQUADRIAS
2.9.1 PAREDES
29.1.1 88483 APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 551,61 2,25 29,79% 2,92 1.610,70
2912 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 551,61 10,48 29,79% 13,60 7.501,90
2.9.2 TETOS
2921 88482 |APUCAC§0 DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 6,80 246 | 19,79%| 3,19 21,69
2922 88486 |APUCAC§O MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 6,80 9,24 | 29,79%' 11,99 El,Sj
2.9.3 ESTRUTURA METALICA |
2931 73656 [JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA M2 111,78 12,85 | 29,79% | 16,68 1.864,49]
2932 95468 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) M2 111,78 33,72 29,79% 43,77, 4.892,61

2.10.1 |DEMOLICOES E REMOCAO
210.1.1 97622 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 20,20 37,66 29,79% 48,838/ 987,38
210.12 97643 REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 97,82] 16,53 29,79% 21,45 2.098,24]
210.13 97628 DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0,80 186,12 29,79% 241,57 193,26
210.14 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,44 6,21 29,79% 8,06 11,61
210.15 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 23,03 17,86 29,79% 23,18 533,84
2.10.2 [DEPOSITO DE RESIDUOS
DEPOSITO DE RESIDUOS MEDINDO 2,30 X 1,50M, ALTURA 2,30 M COM RADIER, PILARES, ALVENARIA ESP.: 15CM, CINTAS DE
21021 MG-00000277 0SIT0 D v 02,30X1,50 3 * s I UN 1,00 5.019,71 29,79% 6. 515,19| 6.515,19)
AMARRAGAO E LAJE
2.10.3 [REPARO ESTRUTURAL
REPARO ESTRUTURAL EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, GRAMPEAMENTO DE FISSURAS COM 3MM DE ESPESSURA E 3,50M DE
21031 MG-00000292 S v s URAS ° ' s s SPES 3 UN 1,00 172,50 29,79% 223,89 223,89
EXTENSAQ
2.10.4 | DESPESAS FINAIS
210.4.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 617,24 2,14 29,79% 2,78 1.715,93]
MODULO 03 - EDIFICAGAO DE APOIO 282.864,33
3.11 ESTACAS ESCAVADAS COM TRADO ROTATIVO (HELICE CONTINUA)
ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 15 M ATE 20 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE
3111 MG-EST-01 170 KeMm A \ col o s oRQU M 80,00 50,29 29,79% 65,27 5.221,60]
3112 92017 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - ‘6 10,00 868 2079% 1127 12,70
MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0
KG 7,0 29,79
3113 92919 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 120,00 S % 9,15 1.098,00]
3.1.2 BLOCOS DE FUNDACAO
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M? -
31121 M 37,7 29,79
92722 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 ? .00 3779 * 43843 43843
31122 92017 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - ‘6 1500 868 2079% 1127 169,05
MONTAGEM. AF_12/2015
31123 92919 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 s 45,00 2,05 20,79% 915 1175
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
31124 97086 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2017 M2 6,00 79,04 29,79% 102,59 615,54
31125 12015 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA V3 S8 086 20,79% 1250 56,30
HIDRAULICA
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP),
31126 93381 LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO M3 2,07 6,46 29,79% 838 17,35
NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
3.1.3 CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - VIGAS BALDRAMES
31131 96536 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGGES. 2 1,00 s 20,79% 57,00 461700
AF_06/2017
31132 92760 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS ‘6 71,00 821 2079% 1066 756,86
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
31133 92777 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU s 674,00 930 20,79% 1207 813518
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
31134 92778 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU ‘6 8400 750 2079% 073 81732
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
31135 92763 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS s 17000 so 20,79% 267 130390
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
31136 92775 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU ‘6 53,00 1150 2079% 1493 701,29
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
31137 92720 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A V3 11,00 200,86 20,79% w241 486651
25 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
3.2.1 PILARES
3211 92775 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU e 109,00 1150 2079% 1493 162737
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
3212 92778 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU s 29000 750 20,79% 073 282170
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
3213 92022 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES w2 46,00 1,76 20,79% 718 308028
MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_12/2015
3214 92720 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A ™3 250 34086 2079% a1 110603
0,25 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
3.2.2 VIGAS
3221 92775 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU s 72,00 1150 2079% 1493 107496
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
MAGA I i AO TE
3222 92777 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU ‘G 22,00 930 20,79% 12,07 26554
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
3223 92778 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU s 34,00 250 2079% 073 33082
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
MAGA I i i 0
3224 92763 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS ‘G 260,00 501 20,79% 2767 199420
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
3225 9259 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 2 0,00 6401 20.79% 83,08 498,50
- MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_12/2015 . ! ! . R
3226 92720 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A ™3 400 20,86 20,79% a2 176064
0,25 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
3.23 LAJES
3231 92785 ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO ‘G 55,00 850 20,79% 11,03 606,65
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
3232 92786 < < KG 440,00 826 29,79% 10,72 4.716,80
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ITAGEM ITAGEM DE FO I A EDI. I 2, PE-|
3233 92509 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM w2 38,00 37,51 20,79% 45,69 185022
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015
3234 92720 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A ™3 650 34086 2079% a1 287567
0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
74106/1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. 29,79%
332 74066/2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. M2 29,79%
73762/2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ADESIVO LIQUIDO SOBRE CIMENTO CRISTALIZANTE, INCLUSO VEU DE FIBRA DE VIDRO. 29,79%
3.4.1 ALVENARIA
3411 47525 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 2 222,09 08,90 2079% 12836 2850747
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAQS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4
3412 M2 227,23 29,79% g ,
73937/ (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA) 2640 249 778615
3413 93201 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 M 74,64 439 29,79% 5,70 425,45
3414 93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 0,14 39,82 29,79% 51,68 7,24
3415 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 014 38,99 29,79% 50,61 7,09




PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR TAXAS:
OBRA: EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGAO C.D.I. VOVO LICA (ETAPA 1) BDI 29,79%
LOCAL: RUA ANTONIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC
PRAZO: 08 MESES REVISAO: 2
34.16 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 047 45,79 29,79% 59,43, 27,93
3417 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 0,47 43,20 29,79% 56,07, 26,35
3418 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 22,80, 36,61 29,79% 47,52 1.083,46/
3.4.2 PAINEIS
3421 19627 DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, M2 17,89 457,61 20,79% 03,94 1062559
EXCLUSIVE FERRAGENS
3422 96366 PAREDE COM PLACAS DE GESNSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA M2 2,25 119,35 29,79% 154,91 348,55/
COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_P
351 ESTRUTURA METALICA
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, CONSTRUIDA EM TESOURAS / TRELICAS PERFIS U 75 X 40 X 2,65MM, MEDINDO 14,97 X
3511 - - UN 1,00 19.141,20 29,79% , ,
MG-00000274 |7,12M, PESANDO 1082 KG (FORNECIMENTO E INSTALACAO) 2084379 2084379
352 |TELHA
3521 MG-COB-02 TELHA ONDULADA DE ACO GALVANIZADO (ESPESSURA: 0,5MM / INCLUI PINTURA) M2 109,00 71,39 29,79% 92,66 10.099,94
3522 MG-COB-03 TELHA ONDULADA DE ACO GALVANIZADO (ESPESSURA: 0,5MM, COR NATURAL) M2 16,00 61,39 29,79% 79,68, 1.274,88]
3523 MG-COB-04 TELHA DE AGO GALVANIZADO ONDULADA 0,5 MM, INCLUI PINTURA - FECHAMENTO LATERAL M2 40,00 71,39 29,79% 92,66 3.706,40)
3.53 CALHAS E RUFOS
3531 MG-00000280 CALHA ALUZINCO, ESP. 0,65MM, CORTE 600MM (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) M 16,00 120,00 29,79% 155,75 2.492,00
3532 MG-00000281 RUFO DENTADO, ESP. 0,50MM, CORTE 400MM PRE-PINTADO (FORNECIMENTO E INSTALACAO) M 15,00 80,04 29,79% 103,89) 1.558,35|
3533 MG-00000270 RUFO LATERAL, ESP. 0,50MM, CORTE 450 MM (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) M 15,00 82,46 29,79% 107,03 1.605,45|
3534 MG-00000271 RUFO CHAPEU, ESP. 0,50MM, CORTE 355 MM, PRE-PINTADO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) M 33,00 79,96 29,79% 103,78] 3.424,74]
3.6.1 INSTALACOES HIDRAULICAS (AGUA FRIA)
36.1.1 88503 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS UN 1,00] 622,87 29,79% 808,44 808,44
3612 89492 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 1,00 458 29,79% 5,89) 5,89
3613 MG-HID-32 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,00 4564 29,79% 6,02 12,04
3.6.1.4 MG-HID-33 JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,00 4,38 29,79% 11,36
3615 49532 LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 300 380 2079% 493 1479
AF_12/2014
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM
36.16 A UN 52,16 29,79% B »
89987 RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 3.00 67.70 203,10
3617 94792 SEGISTRO DE GAVE:I'A BRUTO, LATAO, ROSCA\/FL, 1PCOM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, \NSTALA?O EM RESERVACAO DE N 1,00 78,95 29,79% 102,47 102,47
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
3618 89617 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 7,00 447 29,79% 5,80 40,60)
3.6.1.9 89620 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 1,00 6,60 29,79% 8,57 8,57
36110 89623 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 1,00 1075 29,79% 13,95 13,95
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
36.1.11 89622 RO, < UN 1,00 828 29,79% 10,75 10,75
AF_12/2014
36112 0624 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 100 1066 2079% 1384 1384
AF_12/2014
36113 89356 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 M 18,74 15,75 29,79% 20,44 383,05
36.1.14 89357 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 ™M 4,92 21,66 29,79% 28,11]
3.6.1.15 89448 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 M 7.32 10,28 29,79% 13,34]
36.1.16 94736 TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVACAO DE AGUA. AF_06/2016 UN 2,00 32,89 29,79% 9!
36117 94710 ADAPTADOR COM ELANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN4AOMM X 11/4, INSTALAADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE N 2,00 23,91 29,79% 31,03
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
3.6.2 |INSTALACOES SANITARIAS (ESGOTO)
3621 89500 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 5,00 6,86 29,79% 890 44,50
3622 MG-HID-43 CURVA PVC LONGA 456, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 4,00 7,95 29,79% 10,32/ 41,28
36.23 MG-HID-44 CURVA PVC LONGA 45G, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3,00 19,16 29,79% 24,87 74,61
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
3624 89750 UN 2,00 37,19 29,79% 48,27 96,54
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELH GRA PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
3625 39801 OELHO 90 GRAUS, PVC, S ORMAL, ESGOTO , DN 50 MM, JUI \STICA, FOI 0 E INS] 0 U N 500 408 2079% 530 26,50
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAQ. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
3626 89737 UN 4,00 11,97 29,79% 15,54 62,16,
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELH GRA PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
3627 89744 IOELHO 90 GRAUS, PVC, S ORMAL, ESGOTO , DN 100 MM, JU s 0 0 EINS 0 N 600 15,79 2079% 2049 12204
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
3628 MG-HID-39 JOELHO 90 COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDARIO 40 MM X 1.1/2 UN 10,00 847 29,79% 10,99 109,90
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
6. - . UN 5,00 28,51 29,79% X .
3629 89861 SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 37.00 185,00
36210 MG-HID-13 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 3,00 17,79 29,79% 23,09 69,27
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
6. . UN 2,00 8,83 29,79% ¥ )
36211 89665 VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 1148 229
36212 MG-HID-22 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3,00 2362 29,79% 30,66 91,98|
36.2.13 MG-HID-23 TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,00 22,54 29,79% 29,26 58,52
36214 25860 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE N 200 2497 20.79% 3201 a8
o ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 " " ' "’ i
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUA!
36215 89696 PV, UAPL 00X75 Y S o O EINS 0 EM CONDUTORES s UAS UN 1,00 33,16 29,79% 43,04 43,04
PLUVIAIS. AF_12/2014
362.16 2025 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO N 6,00 868 20.79% 1127 67,62
o SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014 " ' ' " ’
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
6. : UN 1,00 2024 29,79% , ,
36217 89786 RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 26.27) 26.27)
36218 9714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO v 1705 3735 20.79% 1848 826,58
o SANITARIO. AF_12/2014 " " ' "’ "
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
6. . M 895 1332 29,79% ;) ,
36219 89711 SANITARIO.AF 12/2014 17,29 154,75
36220 9712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO v 1072 1935 20.79% 511 269,18
o SANITARIO. AF_12/2014 " "’ ' " "
36221 9713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO v 1762 2887 20.79% 37,47 660,22
. SANITARIO. AF_12/2014 . " ’ ! ”
3.7.1 ELETROCALHAS | PERFILADOS | DUTOS | CONEXOES | ACESSORIOS
3711 91844 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E v 3656 480 2079% 623 177
INSTALACAO. AF_12/2015
37.12 39253 ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) M 16,00 6,69 29,79% 868 138,88
3713 91893 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - N 600 1119 2079% 1452 712
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 . - .
3714 95733 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM (3/41J APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ™ 200 441 29,79% 572 1144
AF_11/2016_P
37.15 MG-ELE-06 BRACADEIRA PVC 3/4" UN 17,00 539 29,79% 7,00 119,00
3716 MG-ELE-20 CONDULETE EM PVC 3/4" COM TAMPA CEGA UN 8,00 16,81 29,79% 21,82, 174,56
3717 MG-ELE-45 ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 18, SEM ABA, DIM. 100 X 100 X 3000MM, CHAPA #18 E ACABAMENTO GALV. A FOGO UN 2,00 69,29 29,79% 89,93 179,86
3718 MG-ELE-134 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DIM. 100 x 100 x 3000MM E ACABAMENTO GALV. A FOGO UN 2,00 24,44 29,79% 31,72 63,44
3.7.2 CONDUTORES
- — - —
3721 91920 ‘CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO! v 192,00 167 20,79% 217 416564
AF_12/2015
3722 91928 ‘CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. v 16912 366 2079% 075 50332
AF_12/2015
3.73 INTERRUPTORES | TOMADAS | ACESSORIOS
3731 7528 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 22,00 8,10 29,79% 10,51 231,22
3732 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 3,00 35,41 29,79% 45,96 137,88
3733 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_12/2015 UN 10,00, 21,76 29,79% 28,24 282,40
3.7.4 ILUMINACAO
3741 MG-ELE-89 | LUMINARIA DE SOBREPOR RETANGULAR, SEM ALETAS, COM LAMPADA LED TUBULAR 19W - MEDIDAS 1,20 X 0,30 CM UN 12,00 113,33 29,79% 147,09) 1.765,08]
3742 MG-ELE-90 LUMINARIA DE SOBREPOR RETANGULAR, SEM ALETAS, COM LAMPADA LED TUBULAR 19W - MEDIDAS 0,60 X 0,30 CM UN 8,00 79,43 29,79% 103,09 824,72
3.8.1 PISOS
3811 7620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS 2 39,56 23,78 2079% 3086 122082
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014
3812 87250 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE M2 30,56 331 29,79% a5 176161
AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
3813 88649 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014 M 5541 4594 29,79% 6,41 355,18




PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR TAXAS:

OBRA: EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGAO C.D.I. VOVO LICA (ETAPA 1) BDI 29,79%
LOCAL: RUA ANTONIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC
PRAZO: 08 MESES REVISAO: 2
3814 68333 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA M2 40,93 43,37 29,79% 56,29 2.303,95|
3.82 PAREDES
3821 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 M2 205,62 325 29,79% 422 1.247,52,
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
3822 87529 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANLCO ‘COM BETONEIRA 400L, M2 295,62 23,87 29,79% 30,98, 9.158,31
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
3823 87905 CCHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 126,12 628 29,79% 815 1.027,88
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
3824 87775 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMAS?A TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM M2 126,12] 37,83 29,79% 49,10 6.192,49)
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
3.825 MG-00000108 PASTILHA CERAMICA 10X10 - MARCA GABRIELLA OU EQUIVALENTE M2 240,43 72,61 29,79% 94,24 22.658,12
3826 87275 REVESTIMENTO FERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM M2 111,76] 52,59 29,79% 68,26, 7,628,741
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
3.83  |TETOS
3831 MG-00000111 FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCAGAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) m? 21,40 55,28 29,79% 71,75 1.535,45|

3.9.1 LOUCAS/TANQUES

3011 MG-00000113 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM N 100 543,03 20.79% 70481 70481
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (LINHA VOGUE PLUS CONFORT PARA PNE OU EQUIVALENTE)

3912 86032 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL N 800 35327 20,79% 458,52 366816
CCROMADO, 1/2( 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

3913 86038 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X S0CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL N 400 207,31 20.79% 385,80 154356
CCROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

3.9.2 ACESSORIOS

3921 MG-00000115 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO TIPO CONVENCIONAL UN 4,00 28,31 29,79% 36,74, 146,96

3922 MG-00000116 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 4,00 61,45 29,79% 79,76, 319,04

3923 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 4,00 232,86 29,79% 302,23 1.208,92]

3.9.24 88571 SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 41,61 29,79% 54,01, 216,04

3925 MG-00000117 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 4,00 62,99 29,79% 81,76 327,04

3.9.26 MG-00000147 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) M2 1,92 422,75 29,79% 548,70 1.053,50]

3927 MG-00000148 RODAPIA OU RODABANCADA EM GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 6,40 51,21 29,79% 66,47, 425,41

3.9.3 METAIS

MG-00000118 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA UN 5,00 29,79% 199,59 99:

3.10.1 |JANELAS

31012 MG-00000294 JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, l w2 l Z,SOI 67273 29,79% s73,15| 218288
PADRONIZADA

3.10.2 PORTAS | PORTOES

31021 MG-00000263 PM.03 - PORTA DE ABRIR, MADEIRA MACICA, PINTADA NA COR BRANCA - 1 FOLHA (0,9X2,10M) - INCLUSO FORNECIMENTO £ N 600 1300,99 29,79% 1 688,58 1013148
INSTALAGAO

31022 01341 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M2 13,61 756,12 20.79% 981,38 13.356,58
AF_08/2015

3.103 FERRAGENS | ACESSORIOS

31031 1306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO - N 9,00 7516 20.79% 97,55, 877,95

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015

3.11.1  [PAREDES

31111 88483 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 308,60 2,25 29,79% 292 901,11/
31112 MG-00000161 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMAQ M 68,17 13,30 29,79% 17,26 1.176,61
31113 88495 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 68,17 8,24 29,79% 10,69 728,74
31114 88489 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 36,74 1048 29,79% 13,60 499,66/
3.11.15 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 31,43 10,48 29,79% 13,60 427,45
3.11.2 [TETOS

31121 83482 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014. M2 28,06 2,46 29,79% 3,19| 89,51
31122 88497 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014. M2 28,08 1139 29,79% 14,78 415,02
31123 83486 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 28,06 9,24 29,79% 11,99 336,44
3.11.3 |[ESTRUTURA METALICA

3113.1 73656 [JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA | M2 | 108,08 12,85 29,79% 16,68 1.802,77,
31132 95468 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) M2 108,08 33,72 29,79% 43,77 473066

3.12.1 |DEMOLICOES EREMOCAO

3.15.1.1 73822/2 |UMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA ] M2 ] 60,00 [ 0,47 | 29,79%| D,51| 36,60
31512 72897 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | S,OU| 17,86 | 19,79%' Z3,18| 139,08
3.12.2 |DESPESAS FINAIS

3.12.2.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 60,00 2,14 29,79% 2,78 166,80

MODULO 04 - COBERTURA ACESSO | PATIO 121.007,05

4.1.1 ALVENARIA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE
4111 87525 PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 8,40 98,90 29,79% 128,36] 1.078,22]
AF_06/2014
4112 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 1,20, 36,61 29,79% 47,52/ 57,02,
4.2.1 PAREDES
4211 87905 CCHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 16,80, 6,28 29,79% 815 136,92
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
s e ki O 4 Rt WA NSO 01 IOy
4213 MG-00000108 PASTILHA CERAMICA 10X10 - MARCA GABRIELLA OU EQUIVALENTE M2 15,18 72,61 29,79% 94,24 1.430,56|
4.3.1 ESTRUTURA
0311 oooo00z7s |CSRUTURAMETALICA A COBETURA CONSTRUION EM PARS SR W 200719 K6, LAES 15025 NEDINDO 835 w 0 oo | 279 3451550 2051550
43.12 MG-00000276 ESTRUTURA METALICA EM TUBOS 100 X 100 X 3,00 MM PESANDO 1000KG (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) UN 1,00 15.600,00 29,79% 20.247,59) 20.247,59
43.2 TELHA
4321 MG-COB-02 TELHA ONDULADA DE AGO GALVANIZADO (ESPESSURA: 0,5MM / INCLUI PINTURA) M2 81,00 71,39 29,79% 92,66 7.505,46|
4322 MG-COB-03 TELHA ONDULADA DE ACO GALVANIZADO (ESPESSURA: 0,5MM, COR NATURAL) M2 14,00 61,39 29,79% 79,68, 1.115,52]
4323 MG-COB-04 TELHA DE AGO GALVANIZADO ONDULADA 0,5 MM, INCLUI PINTURA - FECHAMENTO LATERAL M2 31,00 71,39 29,79% 92,66/ 2.872,46|
4324 MG-COB-05 TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLUCIDA POLICARBONATO COLORIDO M2 55,00 299,65 29,79% 388,92 21390,60
433 CALHAS E RUFOS
4331 MG-00000283 CUMMEIRA PRE-PINTADA M 10,00 65,00 29,79% 84,36/ 843,60
4332 MG-00000284 CALHA ALUZINCO, ESP. 0,65MM, CORTE 800MM M 21,00 120,00 29,79% 155,75 3.270,75|
4333 MG-00000270 RUFO LATERAL, ESP. 0,50MM, CORTE 450 MM (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) M 17,00 82,46 29,79% 107,03/ 1.819,51]
4334 MG-00000271 RUFO CHAPEU, ESP. 0,50MM, CORTE 355 MM, PRE-PINTADO (FORNECIMENTO E INSTALACAO) M 30,00 79,96 29,79% 103,78 3.113,40]

4511 73933/4 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA M2 2,52 491,46 29,79% 637,88 1.607,46!
4.6.1 ESTRUTURA METALICA

4611 73656 [JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA M2 125,19 12,85 29,79% 16,68 2.088,17,
4612 95468 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) M2 125,19 3372 29,79% 43,77 5.479,57,

EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8
CM. AF_12/2015

93681 M2 117,17 59,99 29,79% 77,86, 9.122,86




PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR TAXAS:
OBRA: EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGAO C.D.I. VOVO LICA (ETAPA 1) BDI 29,79%
LOCAL: RUA ANTONIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC

PRAZO: 08 MESES REVISAO: 2
4.8.1 73822/2 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA M2 11717 0,47 29,79% 0,61 71,47
4.8.2 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 6,00 17,86 29,79% 23,18 139,08
4.8.3 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 117,17 2,14 29,79% 2,78] 325,73

MODULO 05 - PATIO | DRENAGEM | PAISAGISMO

74066/2

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA.

MG-00000233

ALVENARIA

71,92

29,79%

180.429,43

IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES EXISTENTES (INCLUSO REMOGAO DO REVESTIMENTO ANTIGO PARA APLICACAO DO
IMPERMEABILIZANTE E EXECUGAO DE NOVO REVESTIMENTO)

123,44

29,79%

87525

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

53.1 PAREDES
s311 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 4653 628 20,79% 815 37922
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
c312 47775 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 2 46,53 37,83 2079% 49,10 228462
PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
5.4.1 INSTALACOES SANITARIAS (ESGOTO)
5411 72286 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUCAO UN 6,00 152,79 29,79% 198,31] 1.189,86]
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
5412 90082 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL M3 6,00 12,08 29,79% 15,68 94,08
DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
5413 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 0,05 21,05 29,79% 27,32 1,37
414 MG-HID-28 ?::\:::E GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM N 100 36594 20.79% 7496 47496
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
54.1.5 90082 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL M3 0,5400 12,08 29,79% 15,68 8,47
DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
5416 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 0,5200 21,05 29,79% 27,32] 14,21
5417 74166/1 ‘CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 7,00 164,79 29,79% 213,88[ 1.497,16]
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
5.4.18 90085 CCOMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, M3 7,00 7,63 29,79% 9,90 69,30
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
5.4.1.9 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 0,06 21,05 29,79% 27,32] 1,64]
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANGAMENTO MECANIZADO, EM
4.1 M3 038 124,78 29,79% X
54110 smu LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 161,95 6154
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.
54111 89849 0PVG, S 30 o su s o ™ 92,88 33,30 29,79% 43,22] 4.014,27
AF_12/2014
sa112 MG-HID-05 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE N 1,00 1512 2079% 19562 19562
ESGOTO SANITARIO.
54113 89500 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 2,00 6,86 29,79% 8,90 17,80,
54114 MG-HID-42 CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 4,00 27,39 29,79% 35,55] 142,20
54.1.15 MG-HID-43 CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 7,95 29,79% 10,32 lﬂ,d
54116 MG-HID-44 CURVA PVC LONGA 456, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 19,16 29,79% 24,87| 24,87|
54.1.17 MG-HID-45 JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM , SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 30,25 29,79% 39,Zﬂ 39,Zﬂ
54118 MG-HID-40 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 17,60 29,79% 22,84 22,84
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
4.1 UN 2,00 8,08 29,79% y X
24119 80783 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 1049 2098
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
> UN 1,00 13,10 29,79
54120 89785 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 3 % 17.00 17.00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
4.1 ey . . g 4 UN 20,00 8,99 29,79% ¥ ,
412 aos21 ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 e 233,40
54.1.22 83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM. M 295,23 26,85 29,79% 34,85 10.288,77
sa123 9714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO v 2763 3735 20.79% 1848 3763,50
e SANITARIO. AF_12/2014 " " ' "’ "
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
- ™M 7,2 13,32 29,7 ) !
54124 89711 SANITARIO. AF_12/2014 8 33 9,79% 17,29 125,87)
s4125 9712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO v 267 1935 20.79% 511 15258
e SANITARIO. AF_12/2014 ” "’ ' " "
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
- ™M 2,48 28,87 29,7 2 X
54126 89713 SANITARIO. AF_12/2014 8 8,8 9,79% 37,47, 92,93
54127 MG-HID-16 TANQUE SEPTICO MOLDADO IN LOCO (DIMENSOES 3,95 X 2,12 X 3,25 M) UN 1,00 804346 29,79% 10.439,79 10.439,79
54.1.28 MG-HID-17 FILTRO ANAEROBICO MOLDADO IN LOCO (DIMENSOES 5,34 X 2,70 X 2,45 M) UN 1,00 10.259,38 29,79% 13.315,88 13.315,88
54129 MG-HID-18 POCO DE INFILTRACAO (DIMENSOES 13,08 X 1,85 X 1,10 M) UN 1,00 379923 29,79% 4.931,10 4.931,10
5.4.2 INSTALACOES DRENAGEM | PLUVIAL
5421 72286 ‘CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUCAO UN 6,00 152,79 29,79% 198,31] 1.189,86]
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
5.4.2.2 90082 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL M3 6,00 12,08 29,79% 15,68 94,08
DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
5423 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 0,05 21,05 29,79% 27,32 1,37]
424 st LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO, EM w3 032 12478 20.79% 16195 sig
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
5425 MG-HID-42 CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 27,39 29,79% 35,55 35,55
426 95685 CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS N 200 12,02 20.79% asa 105,08
e DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 " ! ' " "’
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
" N 13, 15,7 29,7 ) %
5427 89744 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 v 300 579 9,79% 20.49) 266,37
428 assa JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR N 200 1265 29.79% 55,36 taa
e AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 " ! ' " "’
JUNGAO DUPLA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
N 4, 29,7 B g
5429 89574 ENCAMINHAMENTO, AF. 12/2014 u 9,00 64,03 9,79% 83,11 747,99
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
4.2. o . . g g UN 13,00 1396 29,79%
4210 89669 AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 1812 23556
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
4. ? UN 2,00 45,25 29,79% , 2
a2 BossL VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 873 1746
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS .,
54212 89704 UN 7,00 75,32 29,79% 97,76 684,32
PLUVIAIS. AF_12/2014
E IER, A { ASTI Tl A
s4213 39693 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS ™ 1,00 423 20,79% sa05 5405
PLUVIAIS. AF_12/2014
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
54214 89701 UN 1,00 96,57 29,79% 125,34 125,34
PLUVIAIS. AF_12/2014
54215 83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM. M 299,68 26,85 29,79% 34,85( 10.443,85|
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. .,
54216 89578 M 48,76 19,90 29,79% 25,83/ 1.259,47]
AF_12/2014
El AGUA P! F I I A 3
54217 49580 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS v 9288 39411 20,79% 5076 471459
AF_12/2014
5.5.1 ELETROCALHAS | PERFILADOS | DUTOS | CONEXOES | ACESSORIOS
s511 1854 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINALS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E v 13,00 699 2079% 507 17,91
INSTALACAO. AF_12/2015
55.1.2 39245 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS M 10,00, 3,51 29,79% 456 45,60
5513 91844 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E v 112,00 480 2079% 623 697,76
INSTALACAO. AF_12/2015
5514 90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 13,00 9,60 29,79% 12,46, 161,98
5515 39253 ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) M 42,00 6,69 29,79% 8,68, 364,56
5516 91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - ™ 500 827 29,79% 1073 85,84
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
5517 95733 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4F) APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 200 a1 2079% 7 288
AF_11/2016_P . - -
5518 MG-ELE-06 BRACADEIRA PVC 3/4" UN 42,00 539 29,79% 7,00 294,00
5519 MG-ELE-20 CONDULETE EM PVC 3/4" COM TAMPA CEGA UN 9,00 16,81 29,79% 21,82 196,38
55110 05734 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM (1§ APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ™ 200 58 29,79% 259 1518
AF_11/2016 P
55111 MG-ELE-08 BRACADEIRA PVC 1" UN 6,00 5,65 29,79% 7,33 43,98/
55.1.12 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 58,56 56,76 29,79% 73,67 431412
s5113 3798/ DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO v 2500 2368 2079% 3073 768,25
SOLO, INCL CONEXOES
55.1.14 DEINFRA 47987 Eletroduto tipo Kanaflex subterraneo corugado 1.1/2" M 113,00 11,21 29,79% 14,55 1.644,15
55115 MG-ELE-42 FITA DE ADVERTENCIA "CUIDADE ENERGIA ELETRICA ABAIXO" LANGADO DIRETAMENTO NO SOLO SOBRE CONDUTOS. M 32,00 0,86 29,79% 1,12 35,84




PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR TAXAS:
OBRA: EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGAO C.D.I. VOVO LICA (ETAPA 1) BDI 29,79%
LOCAL: RUA ANTONIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC
PRAZO: 08 MESES REVISAO: 2
5.5.2 CAIXAS | QUADROS
552.1 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 143,85 29,79% 186,71 186,71/
5522 MG-ELE-75 CAIXA DE PASSAGEM PRE-MOLDADA, 65X41X70 COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 70X46CM CLASSE MIN. D400(400KN) E DRENO BRITA UN 3,00 717,71 29,79% 931,53 2.794,59|
5523 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 6,00 154,76 29,79% 200,87 1.205,22]
5.5.24 34641 CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM UN 1,00 34,40 29,79% 44,65) 44,65)
5525 1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 33,00, 1,60 29,79% 2,08 68,64
5526 3380 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM ™ 600 2880 20,79% 378 22428
CONECTOR TIPO GRAMPO
5527 72271 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BPLIT-BOLTE PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 6,00 11,64 29,79% 15,11 90,66
5.5.3 CONDUTORES
s531 92086 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. v 11700 1751 2079% 27 5 659,41
AF_12/2015 . . 4
- — — —
5532 92086 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. v 40,00 1751 20,79% 273 908,20
AF_12/2015
5533 72251 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 25,00 12,24 29,79% 15,89, 397,25
- — — —
5534 92082 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. v 400 756 20,79% 081 3924
AF_12/2015
535 91928 ‘CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. v 500 366 2079% 075 550
AF_12/2015 (FASE) . . -
- — - —
5536 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. v 15644 236 20,79% 306 47871
AF_12/2015 (FASE)
537 91924 ‘CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. v 76,00 167 2079% 17 16492
AF_12/2015 (FASE)
- — - —
5538 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. v 200 366 20,79% 475 050
AF_12/2015 (NEUTRO)
5539 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. v 295,00 236 20,79% 306 50270
AF_12/2015 (NEUTRO)
= ANTI ,
55310 91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. v 76,0 167 2079% 217 16092
AF_12/2015 (NEUTRO)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
.5.3.11 1192¢ M 2,36 29,79
5. 91926 AF.12/2015 (RETORNO) 162,00 % 3,06 495,72
= ANTI ,
55312 91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. v 250 167 2079% 217 543
AF_12/2015 (RETORNO)
- — - —
55313 91928 (CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ™M 2,00 3,66 29,79% 4,75, 9,50
AF_12/2015 (TERRA)
= ANTI ,
55314 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. v 29500 236 2079% 306 90270
AF_12/2015 (TERRA)
- — - —
553.15 91924 (CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ™M 76,00/ 167 29,79% 217 164,92
AF_12/2015 (TERRA)
5.5.4 ILUMINACAO
5541 MG-ELE-177 POSTE TIPO BALIZADOR (H=2,20CM) PARA 01 LAMPADA SOQUETE E27. PRE)DUZIDO EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA UN 13,00 162,34 29,79% 210,70 2.739,10
EPOXI NA COR BRANCA E RESISTENTE A MARESIA. FORNECIMENTO COM LAMPADA 40W.
554.2 MG-ELE-128 BASE DE CONCRETO PARA FIXACAO DE EQUIPAMENTOS. M3 035 2019,72 29,79% 2.621,44] 917,50
5.6.1 PISOS
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
.6.1.1 7620 M2 23,74 29,79
56 876 SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 12389 378 * 3086 382325
5612 87260 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 123,89 73,70 29,79% 95,66/ 11.851,32
MAIOR QUE 10 M. AF_06/2014.

5.7.1 PORTAS | PORTOES

5711 MG-00000011 | GRADE DE FERRO PINTADA M2 6,10[ 27091 29,79% 351,62] 2.144,88]

5712 5172 ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO v 10649 86,40 20.79% 112,14 1154179
14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM

MODULO 06 - ACESSO ESCOLA | PASSEIO PUBLICO

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

5.8.1 PAREDES

5.8.1.1 88483 APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 53,84 2,25 29,79% 2,92 157,21

5812 88489 APLICAGKO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m2 53,84/ 1048 29,79% 13,60) 732,22

501 92396 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. w2 asas 5508 20.79% 7149 610862
AF_12/2015

592 93679 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 m2 7,95| 59,91 29,79% 77,76, 618,19

59.3 93679 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 172,56 59,91 29,79% 77,76 13.418,27

594 93679 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 m2 53,40) 59,91 29,79% 77,76, 4.152,38]

59.5 93679 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 11,55 59,91 29,79% 77,76 898,13

596 93679 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 m2 23,67, 59,91 29,79% 77,76, 1.840,58

59.7 93679 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 65,85 59,91 29,79% 77,76 5.120,50

598 93679 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 m2 3,80) 59,91 29,79% 77,76, 295,49

500 2923 BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E s 2797 o169 20.79% w007 223924
TRANSPORTE

5.9.10 74151/1 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL M3 39,15/ 287 29,79% 3,73 146,04
* 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

5.10.1 DEMOLICOES E REMOCAO

51011 97633 DEMOLIGAO DE REVESTIVENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m2 100,44 14,79 29,79% 19,20 1.92845

5.10.1.2 73822/2 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA M2 1.146,28 0,47 29,79% 0,61 699,23

51013 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 12,00 17,86 29,79% 23,18 278,16

5.10.2 PAISAGISMO

5102.1 74236/1 TPLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 64,72] 11,50 | 29,79% | 14,93 966,27

51022 73967/1 [ PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80XB0XB0CM UN 6,00] 95,12 | 29,79%| 123,46) 740,76

5.10.3 EQUIPAMENTOS URBANOS

5.10.3.1 MG-00000285 [RETIRADA E RECOLOCACAO DE PLAYGROUND UN 8,00] 50,24 | 29,79%] 521,68

51032 MG-00000286 | CONJUNTO DE TRAVES E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM N 1,00] 397223 | 29,79%] 5.155,65

5.10.4 DESPESAS FINAIS

5.10.4.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.146,28 2,14 29,79% 2,78] 3.186,66

611 92396 M2 55,08 29,79% ¥ i
AF_12/2015 220,11 71,49 15.735,66

612 MG-00000288 PISO TATIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM BORRACHA COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM w2 1215 4132 20.79% w301 538257
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE

6.13 IMG-00000290 BATE RODA UN 3,00 26,39 29,79% 34,25 102,75

6.2.1 DEMOLICOES E REMOCAO

6211 73822/2 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA M2 232,26 047 29,79% 061, 141,68

6212 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 v3 6,00 17,86 29,79% 23,18 139,08

6.2.2 DESPESAS FINAIS

6221 9537 [LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 232,26 214 29,79%] 2,78] 645,68]
TOTAL GERAL COM BDI| 885.000,83

GASPAR, 05 DE ABRIL DE 2018.

Responsavel Técnico:
ROBSON CARLOS SANTOS - Eng. Civil
CREA/SC: 062935-8
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ORCAMENTO ANALITICO

engenharia e arquitetura

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

BASE ORCAMENTARIA - SINAPI - COM DESONERAGAO (Més: Fevereiro/2018)

OBRA: EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGAO C.D.I. VOVO LICA (ETAPA 1)
LOCAL: RUA ANTONIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC
i PRECO FINAL " R
cODIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRICAO (TOT)(Ré)c/TAxA | COMPOSICAO DE REFERENCIA
—— ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 15 M ATE 20 M, PERFURATRIZCOM| .o - - 1,000000 5029 T
TORQUE DE 170 KN.M
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COFEF. ERECO U(NR'; BACEL PREGO UNITARIO TOTAL (R$)
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO
MAT. 0,001700 128,97 ,
5940 OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHe 0.22
042 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO VIAT. i 0,040900 4634 1,90
OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
95293 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 400 A 600 M MAT. M3 0,088300 3,20 0,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,127800 14,35 1,83
PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUGAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M,
90674 DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM MAT. CHP 0,021100 430,67 9,09
- CHP DIURNO. AF_06/2015
PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUGAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M,
90675 DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM MAT. CHI 0,021500 166,21 3,57
- CHI DIURNO. AF_06/2015
38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI VIAT. V3 0,104400 31993 33,40
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
- PRECO FINAL ~ N
coDIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRIGAO (TOT)RS)C/TAxA | COMPOSICAO DE REFERENCIA
€10.36.20.05.005 DEZ./2015 -
MG-COB-02 :0, ER. 1, 7,
G-COB-0; TELHA ONDULADA DE AGO GALVANIZADO (ESPESSURA: 0,5MM / INCLUI PINTURA) SER.CG M2 000000 39 S O-GTEAITAG
. - PREGO UNIT. C/ TAXA .
CODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. ¢ ®RS) / PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COTAGAO COBO1 __[TELHA ONDULADA DE ACO GALVANIZADO (ESPESSURA: 0,5MM / INCLUI PINTURA) MAT. M2 1,000000 45,00 45,00
4299 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA MAT. UN 1,000000 0,71 0,71
1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - VAT, o 1,000000 013 013
CONICAS)
93287 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 VIAT. P 0,001700 255,02 043
KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
93288 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 VAT, i 0,002400 86,47 021
KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,800000 14,35 11,48
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,800000 16,79 13,43
- PRECO FINAL A
c6DIGO DESCRI CLASS UNID. COEF. MPOSIGAO DE REFERENCIA
SCRICAO (ToT)RS)c/TAxa | COMPOSICAO C
MG-COB-03 TELHA ONDULADA DE ACO GALVANIZADO (ESPESSURA: 0,5MM, COR NATURAL) SER.CG M2 1,000000 61,39 €10.36.20.05.005 DEZ./2015
. - PREGO UNIT. C/ TAXA .
cODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. ¢ ®RS) / PREGO UNITARIO TOTAL (R$)
COTAGAO COB02 [ TELHA ONDULADA DE ACO GALVANIZADO (ESPESSURA: 0,5MM, COR NATURAL) MAT. M2 1,000000 35,00 35,00
4299 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA MAT. UN 1,000000 0,71 0,71
1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - VAT o 1,000000 013 013
CONICAS)
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260
MAT. 17 255,02
93287 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 cHp 0001700 55,0 043
93288 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 VAT i 0,002400 86,47 021
KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,800000 14,35 11,48
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,800000 16,79 13,43
PRECO FINAL
c6DIGO DE CLASS UNID. COEF. DE REFERE|
SCRICAO (TOT.)(R$)C/TAXA COMPOSIGAO DE REFERENCIA
MG-COB-04 TELHA DE AGO GALVANIZADO ONDULADA 0,5 MM, INCLUI PINTURA - FECHAMENTO LATERAL SER.CG M2 1,000000 71,39 €10.36.20.05.005 DEZ./2015
. - PREGO UNIT. C/ TAXA .
CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. co U(Rsl o PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COTACAO COBO1 | TELHA ONDULADA DE ACO GALVANIZADO (ESPESSURA: 0,5MM / INCLUI PINTURA) MAT. M2 1,000000 45,00 45,00
4299 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA MAT. UN 1,000000 0,71 0,71
93287 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 VAT e 0,001700 255,02 043
KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260
MAT. 24 47
93288 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,002400 86 0,21
1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - VAT o 1,000000 013 013
CONICAS)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,800000 14,35 11,48
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,800000 16,79 13,43
PRECO FINAL
coDIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRICAO (TOTJ(RSIC/TAXA COMPOSIGAO DE REFERENCIA
MG-COB-05 TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLUCIDA POLICARBONATO COLORIDO SER.CG M2 1,000000 299,65 €10.36.30.15.010
. - E IT. .
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COFEF. ZRECO U(NR; GARER PREGO UNITARIO TOTAL (R$)
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,213000 17,01 3,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,105000 14,79 1,55
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. VAT, P 0,006700 1651 011
AF_03/2016
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. VIAT. cHi 0,008300 1603 015
AF_03/2016
40536 PERFIL "U" ENRUECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM MAT. KG 4,311000 4,06 17,50
40578 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM) X 25,4 MM (1") (COLETADO CAIXA) MAT. CENTO 0,007000 62,13 0,43
MED-221 TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLUCIDA POLICARBONATO COLORIDO MAT. M2 1,000000 276,29 276,29
) ~ PRECO FINAL - A
cODIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRICAO (TOT)(Ré)c/TAxA | COMPOSICEO DE REFERENCIA
MG-HID-02 BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,5CV. SER.CG UN 1,000000 1.002,01 83486 - SINAPI JUN/16
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. PRECO U(NR'; BREER PREGO UNITARIO TOTAL (R$)
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 8,000000 14,94 119,52
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 8,000000 19,08 152,64
BOMBA CENT ELETRICO Tl 1,48HP DIAMETRO DE ELE 11/2"X1", DIAME
734 OMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO VIAT. N 1,000000 72985 729,85

DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M/ 21,9 M3/H A 24 M/ 6,1 M3/H




PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBRA: EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGAO C.D.I. VOVO LICA (ETAPA 1)
LOCAL: RUA ANTONIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC
i PREGO FINAL " R
cODIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRICAO (TOT)(Ré)c/TAxA | COMPOSICRO DE REFERENCIA
2 €21.40.07.01.029 - IPPUJ
MG-PCI-01 PLACA DE SAIDA DE EMERGENCIA AUTONOMA LED 100-220V - FACE UNICA COM SETA (25X16CM) SER.CG UN 1,000000 78,04 S/pE
CODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COFEF. ERECO U:\'R'; BACEL PREGO UNITARIO TOTAL (R$)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,530000 22,58 11,97
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,530000 17,59 9,32
COTAGAO PCI 01 Placa de saida de emergéncia autdnoma led 100-220v - face tinica com seta (25x16cm) MAT. UN 1,000000 56,75 56,75
PRECO FINAL
cODIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRICAO (TOTI(RSIC/TAXA COMPOSIGAO DE REFERENCIA
MG-PCI-03 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA AUTONOMA BI-VOLT, 30 LEDS SER.CG UN 1,000000 45,97 c1o‘7s.;2.zz;;?)1lss- LD
N PREGO UNIT. C/ TAXA "
CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COFEF. ¢ ®RS) / PREGO UNITARIO TOTAL (R$)
COTAGAO PCI 03 lluminag&o de emergéncia auténoma bi-volt, 30 LEDs MAT. UN 1,000000 24,68 24,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,530000 22,58 11,97
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,530000 17,59 9,32
PRECO FINAL
cODIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRICAO (TOTI(RSIC/TAXA COMPOSIGAO DE REFERENCIA
MG-PCI-04 INSTALAGAO DE PONTOS DE ENERGIA SER.CG UN 1,000000 74,39 C2L10.60.01,012 L
DEZ./2015
N PREGO UNIT. C/ TAXA "
CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COFEF. ¢ ®RS) / PREGO UNITARIO TOTAL (R$)
12147 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) MAT. UN 1,000000 12,35 12,35
COTAGAO PCI 04 Canaleta plastica sobrepor 30x30x2000mm sem diviséria MAT. UN 2,500000 11,89 29,73
11890 CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 MAT. M 5,000000 1,24 6,20
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,650000 22,58 14,68
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,650000 17,59 11,43
- PRECO FINAL ~ N
coDIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRIGAO (TOT)RS)C/TAxA | COMPOSICAO DE REFERENCIA
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45¢ 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", 2
MG-PCI-05 MANGUEIRA DE INCENDIO 15M, REDUCAO 2.1/2X1.1/2", TAMPAO LATAO C/ CORRENTE ENGATE RAPIDO 1.1/2" E SER.CG UN 1,000000 669,26 72284 - SINAPI JUN/16
ESGUICHO EM LATAO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
. - PREGO UNIT. C/ TAXA .
CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COFEF. ¢ ®RS) / PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA
10521 COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA MAT. UN 1,000000 134,06 134,06
ELETROSTATICA VERMELHA
10899 ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE VAT, N 1,000000 35,48 35,48
COMBATE A INCENDIO
10902 ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL VIAT. N 1,000000 2003 29,03
COMBATE A INCENDIO
10902 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 VAT, N 1,000000 81,00 81,00
GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI
20972 REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A VIAT. N 1,000000 57,85 57,85
INCENDIO PREDIAL
21029 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM VAT, N 1,000000 166,50 166,50
BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO
20964 TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO MAT. UN 1,000000 31,62 31,62
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 4,000000 19,08 76,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 4,000000 14,35 57,40
i PRECO FINAL - N
coDIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRIGAO (TOT(Ré)c/TAxa | COMPOSICRO DE REFERENCIA
MG-PCI-06 PLACA DE SAIDA DE EMERGENCIA AUTONOMA LED 100-220V -DUPLA FACE COM SETA SER.CG UN 1,000000 69,49 cu.ao.g:.zo;zzlss- 1PPUI
. - PREGO UNIT. C/ TAXA .
CcODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. Cco U(Rs’ </ PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,530000 22,58 11,97
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,530000 17,59 9,32
COTAGAO PCI 05 Placa de saida de emergéncia autdnoma led 100-220v -dupla face com seta MAT. UN 1,000000 48,20 48,20
PRECO FINAL
c6DIGO DE CLASS UNID. COEF. DE REFERE|
SCRICAO (TOT.)(R$)C/TAXA COMPOSIGAO DE REFERENCIA
i
MG-SPDA-02 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 SER.CG UN 1,000000 18,70 EDEEAIRRYG
i ~ PRECO UNIT. C/ TAXA PRECO MAT.
coDIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COFEF.
g ) (TOT.\RS)
425 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2. MAT. UN 1,000000 2,63 2,63
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,400000 22,58 9,03
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,400000 17,59 7,04
i PRECO FINAL - N
coDIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRIGAO (TOT)(Ré)c/TAxa | COMPOSICRO DE REFERENCIA
IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES EXISTENTES (INCLUSO REMOGAO DO REVESTIMENTO ANTIGO PARA APLICAGAO DO
MG-00000233 IMPERMEABILIZANTE E EXECUCAO DE NOVO REVESTIMENTO) SER.CG m2 1,000000 12344
. ~ E IT. .
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. PRECO U(NR; GARER PREGO UNITARIO TOTAL (R$)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,150000 19,14 2,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 1,500000 14,35 21,53
74066/2 IMPERMEABILIZACAQ DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. MAT. M2 1,000000 71,92 71,92
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
787 g MAT. 2 1, 3,25 2
87878 TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M 000000 325
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
87529 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. MAT. M2 1,000000 23,87 23,87
AF_06/2014
PRECO FINAL
coDIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRICAO (TOTJIRSIC/TAXA COMPOSIGAO DE REFERENCIA
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
MG-HID-05 e et gy g SER.CG UN 1,000000 15,12 89491 - SINAPI 10/16
B PRECO UNIT. C/ TAXA .
coDIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. < ®RS) / PREGO UNITARIO TOTAL (RS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,135000 14,94 2,02
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,135000 19,08 2,58
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR MAT. UN 0,014800 45,43 0,67
5103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA MAT. UN 1,000000 7,73 7,73
P LUBRIFICANTE P BOS E CONEXOE! TA ELASTI EM P LIETILENO E OUTI DE
20078 *:\3;:&61; ICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POI NO E OUTROS) ( VIAT. N 0,020000 16,63 033
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 MAT. UN 0,022500 39,46 0,89
20085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL MAT. UN 1,000000 0,85 0,85
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,036500 1,45 0,05




PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBRA: EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGAO C.D.I. VOVO LICA (ETAPA 1)
LOCAL: RUA ANTONIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC
) ~ PRECO FINAL - R
€ODIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRIGAO (TOT)RS)c/TAxa | COMPOSICAO DE REFERENCIA
MG-HID-13 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL SER.CG UN 1,000000 17,79
~ PRECO UNIT. C/ TAXA i
CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. ¢ "S) / PRECO UNITARIO TOTAL (R$
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,130000 14,94 1,94
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,130000 19,08 2,48
296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) MAT. UN 1,000000 0,96 0,96
301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) MAT. UN 1,000000 1,70 1,70
20078 E:\;gi\éL;BRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE VAT N 0092000 1653 153
3659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL MAT. UN 1,000000 9,18 9,18
PRECO FINAL
cODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. [ CSEa COMPOSIGAO DE REFERENCIA
MG-HID-22 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SER.CG UN 1,000000 23,62
CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. PRECO U;\'R'; C/TAXA | bRECO UNITARIO TOTAL (RS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,330000 14,94 4,93
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,330000 19,08 6,30
301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) MAT. UN 1,000000 1,70 1,70
11655 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL MAT. UN 1,000000 8,20 8,20
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE
20078 +400% ) ( i ) MAT. UN 0,092000 16,63 1,53
296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) MAT. UN 1,000000 0,96 0,96
- PRECO FINAL -
DI DESCRI NID. EF. MPOSICAO DE REFERENCIA
c6DIGO SCRICAO CLASS u col (ToT)(Ré)C/TAXA | COMPOSICAO (¢
MG-HID-23 TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SER.CG UN 1,000000 22,54
. ~ PRECO UNIT. C/ TAXA i
CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. ") PRECO UNITARIO TOTAL (R$
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,330000 14,94 4,93
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,330000 19,08 6,30
301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) MAT. UN 1,000000 1,70 1,70
11657 TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL MAT. UN 1,000000 7,12 7,12
20078 Ej;gl‘\(l;l)JBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE VAT, N 0092000 1663 153
296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) MAT. UN 1,000000 0,96 0,96
- PRECO FINAL ~ N
c6DIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. (TOT)(Ré)C/TAXA | COMPOSICAO DE REFERENCIA
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE
MG-HID-28 R o A e, (e T SER.CG UN 1,000000 365,94
. ~ PRECO UNIT. C/ TAXA i
CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. ") PRECO UNITARIO TOTAL (R$
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18
MAT.
35277 LITROS, COM TAMPA UN 1,000000 254,11 254,11
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 3,333333 19,08 63,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 3,333333 14,35 47,83
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 0,833333 0,48 0,40
- PRECO FINAL ~ N
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. (TOT)(Ré)C/TAXA | COMPOSICAO DE REFERENCIA
MG-HID-32 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SER.CG UN 1,000000 4,64
CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. PRECO U;\'R'; C/TAXA | bRECO UNITARIO TOTAL (RS
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR MAT. UN 0,00700 45,43 032
3538 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL MAT. UN 1,00000 1,94 1,94
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 MAT. UN 0,00800 39,46 032
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,01300 1,45 0,02
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,06000 14,94 0,90
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,06000 19,08 1,14
i PRECO FINAL - N
c6DIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. (TOT)(Ré)C/TAXA | COMPOSICAO DE REFERENCIA
MG-HID-33 JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL SER.CG UN 1,000000 4,38
CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. PRECO U;\'R'; C/TAXA | bRECO UNITARIO TOTAL (RS
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR MAT. UN 0,007000 45,43 032
3496 JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL MAT. UN 1,000000 1,68 1,68
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 MAT. UN 0,008000 39,46 032
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,013000 1,45 0,02
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,060000 14,94 0,90
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,060000 19,08 1,14
- PRECO FINAL " R
c6DIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. (TOT)(Ré)C/TAxA | COMPOSICAO DE REFERENCIA
MG-HID-39 JOELHO 90 COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDARIO 40 MM X 1.1/2 SER.CG UN 1,000000 8,47
CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. PRECO U;\'R'; C/TAXA | bRECO UNITARIO TOTAL (RS
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR MAT. UN 0,009900 45,43 0,45
MED-203 JOELHO 90 COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDARIO 40 MM X 1.1/2 MAT. UN 1,000000 4,00 4,00
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 MAT. UN 0,015000 39,46 0,59
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,021000 1,45 0,03
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,100000 14,94 1,49
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,100000 19,08 1,91
) ~ PRECO FINAL " -
CODIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRIGAO (ToT)RS)c/Taxa | COMPOSICAO DE REFERENCIA
MG-HID-40 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL SER.CG UN 1,000000 17,60
- PRECO UNIT. C/ TAXA .
CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. < ®S) / PRECO UNITARIO TOTAL (R$
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,130000 14,94 1,94
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,130000 19,08 2,48
296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) MAT. UN 1,000000 0,96 0,96
301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) MAT. UN 1,000000 1,70 1,70
PASTA LUBRIFICANTE P, BOS E CONEXOE: ITA ELASTI EM P! LIETILENO E OUT DE
0078 *:\3;?61; ICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( VAT, N 0,092000 1663 153
10908 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL MAT. UN 1,000000 8,99 8,99




PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBRA: EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGAO C.D.I. VOVO LICA (ETAPA 1)
LOCAL: RUA ANTONIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC
) ~ PREGO FINAL n A
cODIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRICAO (TOT)(Ré)c/TAxA | COMPOSICRO DE REFERENCIA
MG-HID-42 CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SER.CG UN 1,000000 27,39
N PREGO UNIT. C/ TAXA "
c6DIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. ¢ ®RS) / PRECO UNITARIO TOTAL (RS
301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) MAT. UN 1,00000 1,70 1,70
1965 CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL MAT. UN 1,00000 20,94 20,94
20078 E:\;gi\éL;BRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE VIAT. N 0,02000 16,63 033
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,13000 14,94 1,94
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,13000 19,08 2,48
PRECO FINAL
cODIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRICAO (TOTI(RSIC/TAXA COMPOSIGAO DE REFERENCIA
MG-HID-43 CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SER.CG UN 1,000000 7,95
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. PRECO U;\'R'; BACEL PRECO UNITARIO TOTAL (R$
296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) MAT. UN 1,0000 0,96 0,96
10765 CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL MAT. UN 1,0000 5,30 5,30
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE
20078 +400* G) ( i ) MAT. UN 0,0200 16,63 0,33
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,0400 14,94 0,60
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,0400 19,08 0,76
) ~ PRECO FINAL P A
cODIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRICAO (TOT)(Ré)c/TAxA | COMPOSICRO DE REFERENCIA
MG-HID-44 CURVA PVC LONGA 45G, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SER.CG uN 1,000000 19,16
. N PREGO UNIT. C/ TAXA .
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. ®RS) PRECO UNITARIO TOTAL (RS
297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) MAT. UN 1,000000 1,35 1,35
10767 CURVA PVC LONGA 45G, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL MAT. UN 1,000000 14,58 14,58
20078 Ej;gl‘\(l;l)JBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE VIAT. N 0,030000 16,63 050
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,080000 14,94 1,20
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,080000 19,08 1,53
~ PRECO FINAL " "
coDIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRIGAO (TOT)RS)C/TAxA | COMPOSICAO DE REFERENCIA
MG-HID-45 JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM , SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL SER.CG UN 1,000000 30,25
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. PRECO U:\'R'; AR PREGO UNITARIO TOTAL (RS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,130000 14,94 1,94
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,130000 19,08 2,48
296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) MAT. UN 1,000000 0,96 0,96
301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) MAT. UN 1,000000 1,70 1,70
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE
20078 +400* G) MAT. UN 0,092000 16,63 1,53
3668 JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM , SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL MAT. UN 1,000000 21,64 21,64
~ PRECO FINAL A
DI DESCRI LA NID. EF. MPOSICAO DE REFERENCIA
c6DIGO SCRICAO CLASS ui co (ToT)RS)c/TAxa | COMPOSICAO C
ENVELOPAMENTO DA TUBULAGAO GLP DE FERRO @ 20MM COM FITA ANTICORROSIVA ESP. 10CM ESCRITO SGLP,
MG-GAS-02 ENTERRADA A 60CM E ENVELOPADA COM CONCRETO H=30CM - EXCLUSIVE TUBO SER.CG M 1,000000 47,05
coDIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. PRECO U;\'R'; BALER PRECO UNITARIO TOTAL (R$
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACA MM X30 M (LXC), E=
39634 S 08 ! . 0 UBULACAO, 50 30M (LX), MAT. M 0,400000 3,50 1,40
*0,25* MM
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 MAT. M3 0,180000 56,76 10,22
96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MAT. M3 0,090000 34,41 3,10
94975 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 MAT. M3 0,090000 359,17 32,33
~ PRECO FINAL - a
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. (TOT)RS)C/TAxA | COMPOSICAO DE REFERENCIA
MG-GAS-03 INSTALAGAO PARA CENTRAL DE GAS SER.CG UN 1,000000 275,13
coDIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. PRECO U;\'R'; BALER PRECO UNITARIO TOTAL (R$
6295 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" MAT. UN 2,000000 7,78 15,56
400 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO MAT. UN 4,000000 0,42 1,68
3909 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" MAT. UN 2,000000 4,77 9,54
1163 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" MAT. UN 2,000000 4,05 8,10
11748 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B) MAT. UN 2,000000 25,00 50,00
11756 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA MAT. UN 1,000000 20,50 20,50
21150 TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M MAT. ™M 0,500000 22,61 11,31
20260 MANGUEIRA PARA GAS - GLP, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M MAT. UN 2,000000 4,75 9,50
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 4,378000 14,94 65,41
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 4,378000 19,08 83,53
~ PRECO FINAL - a
CODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. (TOT)RS)C/TAxA | COMPOSICAO DE REFERENCIA
MG-00000108 PASTILHA CERAMICA 10X10 - MARCA GABRIELLA OU EQUIVALENTE SER.CG M2 1,000000 72,61
~ PRECO UNIT. C/ TAXA a
coDIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. < ®RS) / PREGO UNITARIO TOTAL (RS
MED-10 PASTILHA CERAMICA 10X10 - MARCA GABRIELLA OU EQUIVALENTE MAT. M2 1,090000 37,58 40,96
37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII MAT. KG 5,540000 1,13 6,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,510000 14,35 7,32
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 1,030000 17,54 18,07
. - PRECO FINAL - A
CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. (TOT)(Ré)c/TAxA | COMPOSICEO DE REFERENCIA
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL
MG-00000113 DE 40CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (LINHA VOGUE PLUS CONFORT PARA PNE OU SER.CG UN 1,000000 543,03
EQUIVALENTE)
. ~ E IT. .
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. PRECO U(NR; GAREE PRECO UNITARIO TOTAL (R$
MED-13 MAT. UN 1,000000 194,80 194,80
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA (LINHA VOGUE PLUS CONFORT PARA PNE OU EQUIVALENTE)
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E
- MAT.
86877 INSTALACRD. AF 12/2013 UN 1,000000 24,51 24,51
86881 SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 MAT. UN 1,000000 175,53 175,53
86887 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/20 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 MAT. UN 1,000000 46,02 46,02
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA,
4351 ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 MAT. un 6,000000 10,01 60,06
37329 REJUNTE EPOXI BRANCO MAT. KG 0,144300 32,78 4,73
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 1,470000 19,08 28,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,650000 14,35 9,33
. - PRECO FINAL A A
CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. (TOT)(Ré)c/TAxA | COMPOSICRO DE REFERENCIA
MG-00000115 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO TIPO CONVENCIONAL SER.CG UN 1,000000 28,31
PREGO UNIT. C/ TAXA
c6DIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. ¢ ®RS) / PREGO UNITARIO TOTAL (RS
377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL MAT. UN 1,000000 18,60 18,60
88277 MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,250000 23,56 5,89




PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBRA: EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGAO C.D.I. VOVO LICA (ETAPA 1)
LOCAL: RUA ANTONIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC
88241 [AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,250000 15,29 3,82
. - PRECO FINAL P A
cODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. (TOT)(Ré)c/TAXA | COMPOSICAO DE REFERENCIA
MG-00000116 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO SER.CG UN 1,000000 61,45 €16.50.05.10.008
N PREGO UNIT. C/ TAXA "
c6DIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. ¢ ®RS) / PRECO UNITARIO TOTAL (RS
37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO MAT. UN 1,000000 58,20 58,20
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,170000 19,14 3,25
. - PRECO FINAL n A
cODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. (TOT)(Ré)c/TAXA | COMPOSICAO DE REFERENCIA
MG-00000117 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO SER.CG UN 1,000000 62,99 €16.50.05.020.010
N PREGO UNIT. C/ TAXA "
c6DIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. ¢ ®RS) / PREGO UNITARIO TOTAL (RS
37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO MAT. UN 1,000000 58,20 58,20
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,250000 19,14 4,79
. - PRECO FINAL P A
cODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. (TOT)(Ré)c/TAxA | COMPOSICRO DE REFERENCIA
MG-00000118 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA SER.CG UN 1,000000 153,78 86.915,00
N PREGO UNIT. C/ TAXA "
c6DIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. ¢ ®RS) / PREGO UNITARIO TOTAL (RS
36796 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA MAT. UN 1,000000 151,39 151,39
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (LX C) MAT. UN 0,030400 1,80 0,05
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,100000 19,08 1,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,030000 14,35 0,43
~ PRECO FINAL A
DI DESCRI NID. EF. MPOSICAO DE REFERENCIA
c6DIGO SCRICAO CLASS ui co (ToT)RS)c/TAxa | COMPOSICAO C
MG-00000111 FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) SER.CG M2 1,000000 55,28 €10.52.15.05.005
. N PREGO UNIT. C/ TAXA .
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. ®RS) PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) MAT. KG 0,400000 17,78 7,11
5065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) MAT. KG 0,013000 17,41 0,23
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) MAT. KG 0,028000 9,00 0,25
36230 FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM VIAT. "2 1,000000 14,50 14,50
COLOCACAQ)
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 1,000000 18,84 18,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 1,000000 14,35 14,35
~ PRECO FINAL " "
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. (TOT)RS)C/TAxA | COMPOSICAO DE REFERENCIA
MG-00000148 RODAPIA OU RODABANCADA EM GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG ™M 1,000000 51,21 84.088,00
CODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. PRECO U:\'R'; AR PREGO UNITARIO TOTAL (R$)
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,600000 18,09 10,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,600000 14,35 8,61
88631 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 MAT. M3 0,005500 361,32 1,99
20231 RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS MAT M 1000000 2976 2976
EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM ) ’ g |
PRECO FINAL
D DE: D. EF. DE REFERE|
c6DpIGO SCRICAO CLASS UNI COEF. (TOTJ(RS)C/TAXA COMPOSIGAO DE REFERENCIA
MG-00000011 GRADE DE FERRO PINTADA SER.CG M2 1,000000 270,91 73932/001
. - PRECO UNIT. C/ TAXA .
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. ®RS) PREGO UNITARIO TOTAL (R$)
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 1,500000 18,10 27,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 1,600000 14,35 22,96
88631 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 MAT. M3 0,004000 361,32 1,45
546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) MAT. KG 42,000000 4,50 189,00
567 CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M MAT. M 2,000000 5,93 11,86
11976 CHUMBADOR OMEGA C/PARAFUSO OM1404 1/4" MAT. UN 4,000000 4,20 16,80
95468 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) MAT. M2 0,050000 33,72 1,69
A PRECO FINAL " "
CODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. (TOT)RS)C/TAxA | COMPOSICAO DE REFERENCIA
MG-00000161 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMAO SER.CG M2 1,000000 13,30
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. PRECO U;\'R'; BALER PRECO UNITARIO TOTAL (R$
4056 MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR MAT. GL 0,032800 30,83 1,01
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,504000 19,04 9,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,185000 14,35 2,65
3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) MAT. UN 0,060000 0,67 0,04
~ PRECO FINAL - a
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. (TOT)RS)C/TAxA | COMPOSICAO DE REFERENCIA
MG-00000147 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) SER.CG M2 1,000000 422,75 86.889,00
- PRECO UNIT. C/ TAXA .
coDIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. ¢ ®RS) / PREGO UNITARIO TOTAL (RS
4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO MAT. KG 0,522800 32,56 17,02
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
MAT.
7568 CHATA E FENDA PHILLIPS UN 6,000000 0,61 3,66
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA
11795 g ’ /a / / a MAT. M2 1,005000 301,88 303,39
REGIAO, E= *2,5* CM
37329 REJUNTE EPOXI BRANCO MAT. KG 0,035100 32,78 1,15
37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO MAT. UN 2,000000 28,26 56,52
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 1,490000 18,09 26,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MAT. H 0,980000 14,35 14,06
. - PRECO FINAL - A
CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. (TOT)(Ré)c/TAxA | COMPOSICEO DE REFERENCIA
MG-ELE-01 REMOCAO DE INSTALACOES INTERNAS EXISTENTES SER.CG M2 1,00 1,84
c6DIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COFEF. PRECO U(NR'; </ TAXA PREGO UNITARIO TOTAL (R$)
97661 REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 MAT. ™M 3,00 0,47 1,41
97660 REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 MAT. UN 0,20 0,47 0,09
97665 REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 MAT. UN 0,15 0,92 0,14
90458 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE QUADRO DISTRIBUICAO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 MAT. UN 0,01 19,96 0,20
PRECO FINAL
coDIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRICAO (TOTJ(RSIC/TAXA COMPOSIGAO DE REFERENCIA
., DISPOSITIVOS DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS) 275V, COM SINALIZACAO VISUAL - CLASSE DE PROTECAO NE12KA | o o o 1,000000 e
DE CORRENTE NOMINAL.
PRECO UNIT. C/ TAXA
CODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. ¢ ®RS) / PREGO UNITARIO TOTAL (R$)
39469 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) MAT. UN 1,000000 87,29 87,29
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,100000 22,58 2,26
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,100000 17,59 1,76




PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBRA: EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGAO C.D.I. VOVO LICA (ETAPA 1)
LOCAL: RUA ANTONIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC
) ~ PREGO FINAL n A
cODIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRICAO (TOT)(Ré)c/TAxA | COMPOSICRO DE REFERENCIA
MG-ELE-06 BRACADEIRA PVC 3/4" SER.CG UN 1,000000 5,39
N PREGO UNIT. C/ TAXA "
CODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. ¢ ®RS) / PREGO UNITARIO TOTAL (R$)
COTACAO ELE 002 |BRAGADEIRA PVC 3/4" MAT. un 1,000000 1,17 1,17
11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA VIAT. N 1,000000 020 020
CHATA E FENDA PHILLIPS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,100000 22,58 2,26
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,100000 17,59 1,76
PRECO FINAL
cODIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRICAO (TOT.I(RSIC/TAXA COMPOSIGAO DE REFERENCIA
MG-ELE-07 ADAPTADOR CONDULETE 3/4" SER.CG UN 1,000000 4,30
CODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COFEF. ERECO U;\'R'; BACEL PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COTACAO ELE 003 [ADAPTADOR CONDULETE 3/4" MAT. un 1,000000 0,28 0,28
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,100000 22,58 2,26
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,100000 17,59 1,76
) _ PRECO FINAL A .
cODIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRICAO (TOT)(Ré)c/TAxA | COMPOSICRO DE REFERENCIA
MG-ELE-08 BRACADEIRA PVC 1" SER.CG UN 1,000000 5,65
N PREGO UNIT. C/ TAXA "
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. ¢ ®RS) / PREGO UNITARIO TOTAL (R$)
COTACAO ELE 004 _ |BRACADEIRA PVC 1" MAT. un 1,000000 1,43 1,43
11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA VIAT. N 1,000000 020 020
CHATA E FENDA PHILLIPS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,100000 22,58 2,26
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,100000 17,59 1,76
~ PRECO FINAL " "
coDIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRIGAO (TOT)RS)c/TAxA | COMPOSICAO DE REFERENCIA
MG-ELE-20 CONDULETE EM PVC 3/4" COM TAMPA CEGA SER.CG UN 1,000000 16,81
CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. RBECO u;\g; G PREGO UNITARIO TOTAL (R$)
7543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" MAT. UN 1,000000 3,60 3,60
39344 CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" MAT. UN 1,000000 8,79 8,79
11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA VAT N 2,000000 0,20 040
CHATA E FENDA PHILLIPS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,100000 22,58 2,26
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,100000 17,59 1,76
~ PRECO FINAL A
c6DIGO DESCRI CLASS UNID. COEF. MPOSICAO DE REFERENCIA
o (TOT.)(R$)c/TAXA | COMPOSICAO =
MG-ELE-40 ADAPTADOR CONDULETE 1" SER.CG UN 1,000000 4,37
" ~ PREGO UNIT. C/ TAXA x
CODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. ¢ ®RS) / PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COTACAO ELE 037 [ADAPTADOR CONDULETE 1" MAT. un 1,000000 0,35 0,35
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,100000 22,58 2,26
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,100000 17,59 1,76
PRECO FINAL
c6DIGO DE CLASS UNID. COEF. DE REFERE|
SCRICAO (TOTJIRS)C/TAXA COMPOSIGAO DE REFERENCIA
MG-ELE-42 FITA DE ADVERTENCIA "CUIDADE ENERGIA ELETRICA ABAIXO" LANGADO DIRETAMENTO NO SOLO SOBRE CONDUTOS. SER.CG ™M 1,000000 0,86
CODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. PRECO U;\'R'; S PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COTACAOELE038 | FITA DE ADVERTENCIA "CUIDADE ENERGIA ELETRICA ABAIXO" LANGADO DIRETAMENTO NO SOLO SOBRE CONDUTOS. MAT. M 1,000000 0,68 0,68
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,010000 17,59 0,18
PRECO FINAL
c6DIGO DE CLASS UNID. COEF. DE REFERE|
SCRICAO (TOTJ(RS)C/TAXA COMPOSIGAO DE REFERENCIA
AC,
RS :'I.JE;;OCALHA PERFURADA CHAPA 18, SEM ABA, DIM. 100 X 100 X CHAPA #18 E 0 GALV. A —— - 1,000000 69,20
CODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. PRECO U;\'R'; S PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COTAGAOELE041  |ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 18, SEM ABA, DIM. 100 x 100 x 3000MM, CHAPA #18 E ACABAMENTO GALV. A FOGO MAT. un 1,000000 48,80 48,80
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,510000 22,58 11,52
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,510000 17,59 8,97
PRECO FINAL
c6DIGO DE CLASS UNID. COEF. DE REFERE|
SCRICAO (TOTJ(RS)C/TAXA COMPOSIGAO DE REFERENCIA
MG-ELE-46 EMENDA INTERNA PERFURADA, DIM. 100X100MM - GALV. A FOGO SER.CG UN 1,000000 11,06
. ~ PREGO UNIT. C/ TAXA .
cODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. Cco U(Rs’ </ PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COTACAO ELE 042 |EMENDA INTERNA PERFURADA, DIM. 100X100MM - GALV. A FOGO MAT. un 1,000000 3,20 3,20
COTACAO ELE 006 __|PARAFUSO CABECA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4"x1/2" MAT. un 8,000000 0,15 1,20
COTAGAO ELE 007 | ARRUELA LISA 1/4" MAT. un 8,000000 0,08 0,64
COTACAO ELE 008 | ARRUELA DE PRESSAO 1/4" MAT. un 8,000000 0,18 1,44
COTACAO ELE 009 __|PORCA SEXTAVADA 1/4" MAT. un 8,000000 0,07 0,56
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,100000 22,58 2,26
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,100000 17,59 1,76
PRECO FINAL
coDIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRICAO (TOTJ(RSIC/TAXA COMPOSIGAO DE REFERENCIA
MG-ELE-49 SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100 X 10MM - GALV. A FOGO SER.CG UN 1,000000 20,98
i _ E IT. .
CODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. ZRECO U(NR; GAREE PREGO UNITARIO TOTAL (R$)
COTACAO ELE 045 |SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100 X 100MM - GALV. A FOGO MAT. un 1,000000 3,70 3,70
COTACAO ELE 014 |VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4" H=100CM MAT. un 0,400000 11,92 4,77
COTACAO ELE 018 __[PORCA LOSANGULAR COM PINO 1/4" MAT. un 1,000000 0,80 0,80
COTAGAO ELE 007 | ARRUELA LISA 1/4" MAT. un 7,000000 0,08 0,56
COTACAO ELE 009 __|PORCA SEXTAVADA 1/4" MAT. un 4,000000 0,07 0,28
BUCHA DE NYLON SEM ABA 58, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
, ] 4 g . 2,
583 CHATA E FENDA PHILLIPS MAT. UN 000000 0,41 0,82
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,250000 22,58 5,65
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,250000 17,59 4,40
) ~ PRECO FINAL - o
cODIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRICAO (TOT)(Ré)c/TAxA | COMPOSICEO DE REFERENCIA
MG-ELE-57 FLANGE PARA LIGACAO EM PAINEL PARA ELETROCALHA - GALV. A FOGO SER.CG UN 1,000000 19,04
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COFEF. PRECO U(NR'; BAEER PREGO UNITARIO TOTAL (R$)
COTAGAO ELE 053 |FLANGE PARA LIGAGAO EM PAINEL PARA ELETROCALHA 200 x 100MM - GALV. A FOGO MAT. un 1,000000 7,25 7,25
COTAGAO ELE 006 |PARAFUSO CABECA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4"x1/2" MAT. un 12,000000 0,15 1,80
COTAGAO ELE 007 | ARRUELA LISA 1/4" MAT. un 12,000000 0,08 0,96
COTAGCAO ELE008 | ARRUELA DE PRESSAO 1/4" MAT. un 12,000000 0,18 2,16
COTACAO ELE009 _|PORCA SEXTAVADA 1/4" MAT. un 12,000000 0,07 0,84
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,150000 22,58 3,39
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,150000 17,59 2,64




PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBRA: EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGAO C.D.I. VOVO LICA (ETAPA 1)
LOCAL: RUA ANTONIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC
i ~ PREGO FINAL A A
cODIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRICAO (TOT)(RS)c/TAxA | COMPOSICAO DE REFERENCIA
MG-ELE-61 SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4" - GALV. A FOGO SER.CG UN 1,000000 9,61
- PRECO UNIT. C/ TAXA .
CODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. ¢ ®RS) / PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COTAGAO ELE 057 |SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4" - GALV. A FOGO MAT. un 1,000000 1,21 1,21
COTAGAO ELE 006 __|PARAFUSO CABECA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4"x1/2" MAT. un 2,000000 0,15 0,30
COTACAO ELE 007 | ARRUELA LISA 1/4" MAT. un 2,000000 0,08 0,16
COTAGCAO ELE008 | ARRUELA DE PRESSAO 1/4" MAT. un 2,000000 0,18 0,36
COTACAO ELE 009 |PORCA SEXTAVADA 1/4" MAT. un 2,000000 0,07 0,14
DEINFRA 43253 Bucha/Arruela de Al p/ eletroduto de 3/4" MAT. cj. 1,000000 3,42 3,42
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,100000 22,58 2,26
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,100000 17,59 1,76
i _ PRECO FINAL A A
cODIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRICAO (TOT)(RS)c/TAxA | COMPOSICAO DE REFERENCIA
MG-ELE-62 SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1" - GALV. A FOGO SER.CG UN 1,000000 9,60
- PRECO UNIT. C/ TAXA .
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. ¢ ®RS) / PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COTAGAO ELE 058 |SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1" - GALV. A FOGO MAT. un 1,000000 1,20 1,20
COTAGCAO ELE006 __|PARAFUSO CABECA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4"x1/2" MAT. un 2,000000 0,15 0,30
COTACAO ELE 007 | ARRUELA LISA 1/4" MAT. un 2,000000 0,08 0,16
COTAGCAO ELE008 | ARRUELA DE PRESSAO 1/4" MAT. un 2,000000 0,18 0,36
COTACAO ELE 009 |PORCA SEXTAVADA 1/4" MAT. un 2,000000 0,07 0,14
DEINFRA 43253 BUCHA/ARRUELA DE AL P/ ELETRODUTO DE 3/4" MAT. cj. 1,000000 3,42 3,42
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,100000 22,58 2,26
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,100000 17,59 1,76
~ PRECO FINAL A
c6DIGO DESCRI CLASS UNID. COEF. MPOSICAO DE REFERENCIA
o (TOT.)(R$)c/TAXA | COMPOSICAO =
. CAIXA DE PASSAGEM PRE-MOLDADA, 65X41X70 COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 70X46CM CLASSE MiN. —— - 1,000000 137
D400(400KN) E DRENO BRITA
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. PRECO U;\‘R'; AR PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COTAGAO ELE 077 [ CAIXA DE PASSAGEM PRE-MOLDADA, 65X41X70. PAREDE e=10CM MAT. un 1,000000 234,22 234,22
COTAGCAO ELE 075 [TAMPA EM FERRO FUNDIDO 70X46CM CLASSE MiN. B125(400kN) MAT. un 1,000000 460,80 460,80
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 MAT. M3 0,250000 56,76 14,19
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 0,030000 60,00 1,80
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,200000 19,14 3,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,200000 14,35 2,87
~ PRECO FINAL " "
coDIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRICAO (ToT)(Ré)c/TAXA | COMPOSICAO DE REFERENCIA
e PONTO ELETRICO DE EMBUTIR COM CONECTOR TRIPOLAR DE PORCELANA 50A 250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA s . 1,000000 18,13
CEGA COM FURO CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
" ~ PRECO UNIT. C/ TAXA x
CODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. ¢ ®RS) 4 PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COTACAO ELE 083 |CONECTOR TRIPOLAR DE PORCELANA Imin=50A MAT. un 1,000000 5,16 5,16
7543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" MAT. UN 1,000000 3,60 3,60
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E VAT, N 1,000000 133 133
38099 INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,200000 22,58 4,52
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,200000 17,59 3,52
~ PRECO FINAL - a
coDIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRICAO (ToT)(Ré)c/TAXA | COMPOSICAO DE REFERENCIA
T LUMINARIA DE SOBREPOR QUADRADA, SEM ALETAS, COM LAMPADA LED 37W EM CHAPA DE ACO - MEDIDAS 0,60 X S - 1,000000 12173
0,60 CM
. ~ PRECO UNIT. C/ TAXA .
cODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. Cco U(Rs’ </ PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COTAGAO ELE 024 I&L'\JAMINARIA DE SOBREPOR QUADRADA, SEM ALETAS, COM LAMPADA LED 37W EM CHAPA DE AGO - MEDIDAS 0,60 X 0,60 VIAT. un 1,000000 89,60 89,60
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,800000 22,58 18,06
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,800000 17,59 14,07
~ PRECO FINAL - a
coDIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRICAO (ToT)(Ré)c/TAXA | COMPOSICAO DE REFERENCIA
MG-ELE-89 LUMINARIA DE SOBREPOR RETANGULAR, SEM ALETAS, COM LAMPADA LED TUBULAR 19W - MEDIDAS 1,20 X 0,30 CM SER.CG UN 1,000000 113,33
. ~ PRECO UNIT. C/ TAXA .
cODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. Cco U(Rs’ </ PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COTAGAO ELE 085  |LUMINARIA DE SOBREPOR RETANGULAR, SEM ALETAS, COM LAMPADA LED TUBULAR 19W - MEDIDAS 1,20 X 0,30 CM MAT. un 1,000000 81,20 81,20
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,800000 22,58 18,06
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,800000 17,59 14,07
~ PRECO FINAL - a
coDIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRICAO (ToT)(Ré)c/TAXA | COMPOSICAO DE REFERENCIA
MG-ELE-90 LUMINARIA DE SOBREPOR RETANGULAR, SEM ALETAS, COM LAMPADA LED TUBULAR 19W - MEDIDAS 0,60 X 0,30 CM SER.CG UN 1,000000 79,43
. _ ECO UNIT. .
CODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. ZRECO U(R; GARER PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COTAGAO ELE086  |LUMINARIA DE SOBREPOR RETANGULAR, SEM ALETAS, COM LAMPADA LED TUBULAR 19W - MEDIDAS 0,60 X 0,30 CM MAT. un 1,000000 47,30 47,30
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,800000 22,58 18,06
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,800000 17,59 14,07
i ~ PRECO FINAL A o
coDIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRICAO (TOT)(RS)c/TAxA | COMPOSICAO DE REFERENCIA
TS POSTE TIPO BALIZADOR (H=2,20CM) PARA 01 LAMPADA SOQUETE E27. PRODUZIDO EM ALUMINIO COM ACABAMENTO| . o 1,000000 162,30
EM PINTURA EPOXI NA COR BRANCA E RESISTENTE A MARESIA. FORNECIMENTO COM LAMPADA 40W
i _ ECO UNIT. .
CODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. ZRECO U(R; GARER PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,500000 17,59 8,80
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,500000 22,58 11,29
X POSTE TIPO BALIZADOR (H=2,20CM) PARA 01 LAMPADA SOQUETE E27. PRODUZIDO EM ALUMINIO COM ACABAMENTO
COTAGAO ELE 170 . MAT. UN 1
N EM PINTURA EPOXI NA COR BRANCA E RESISTENTE A MARESIA. 000000 83,00 83,00
COTAGAO ELE 093 [LAMPADA 40w MAT. UN 1,000000 59,25 59,25
i ~ PRECO FINAL A o
coDIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRICAO (TOT)(RS)c/TAXA | COMPOSICAO DE REFERENCIA
MG-ELE-101 PONTO ELETRICO, INCLUINDO SUPORTE E PLACA CEGA COM FURO CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SER.CG UN 1,000000 8,95
. _ ECO UNIT. .
CODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. ZRECO U(R; GAREE PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
7543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" MAT. UN 1,000000 3,60 3,60
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
! ’ MAT. 1,000000 , ,
38099 INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) un 1,33 133
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,100000 22,58 2,26
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,100000 17,59 1,76




PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBRA: EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGAO C.D.I. VOVO LICA (ETAPA 1)
LOCAL: RUA ANTONIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC
i PREGO FINAL " N
cODIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRICAO (TOT)(Ré)c/TAxA | COMPOSICRO DE REFERENCIA
CONECTOR DE ALUMINIO PARA COMPRESSAO (VARIACAO H) PARA DERIVAGAO DE CONDUTOR PRINCIPAL E
MG-ELE-119 SER.CG UN 1,000000 8,72
CONDUTOR SECUNDARIO ATE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COFEF. ERECO U;\'R'; BACEL PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
11821 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS MAT. N 1,000000 470 470
ATE 25 MM2
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,100000 22,58 2,26
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,100000 17,59 1,76
i PRECO FINAL " N
cODIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRICAO (TOT)(Ré)c/TAxA | COMPOSICRO DE REFERENCIA
MG-ELE-131 TE HORIZONTAL 902 PARA ELETROCALHA 100 x 100MM - GALV. A FOGO SER.CG UN 1,000000 33,47
N PREGO UNIT. C/ TAXA "
CODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. ¢ ®RS) / PREGO UNITARIO TOTAL (R$)
COTACAOELE 112 |TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 100 x 100MM - GALV. A FOGO MAT. un 1,000000 21,68 21,68
COTAGAO ELE006 __|PARAFUSO CABECA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4"x1/2" MAT. un 12,000000 0,15 1,80
COTACAO ELE 007 | ARRUELA LISA 1/4" MAT. un 12,000000 0,08 0,96
COTAGCAO ELE008 | ARRUELA DE PRESSAO 1/4" MAT. un 12,000000 0,18 2,16
COTACAO ELE009 _|PORCA SEXTAVADA 1/4" MAT. un 12,000000 0,07 0,84
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,150000 22,58 3,39
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,150000 17,59 2,64
i PRECO FINAL " N
cODIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRICAO (TOT)(Ré)c/TAxA | COMPOSICRO DE REFERENCIA
MG-ELE-133 SUPORTE DUPLO OMEGA PARA ELETROCALHA 100 X 100MM - GALV. A FOGO SER.CG UN 1,000000 5,84
. ~ PREGO UNIT. C/ TAXA x
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. ¢ ®RS) / PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COTACAOELE 114 [SUPORTE DUPLO OMEGA PARA ELETROCALHA 100 X 100MM - GALV. A FOGO MAT. un 1,000000 1,00 1,00
2583 BUCHA DE NYLON SEM ABA 58, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA VIAT. N 2,000000 041 082
CHATA E FENDA PHILLIPS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,100000 22,58 2,26
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,100000 17,59 1,76
- PRECO FINAL " "
coDIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRICAO (TOT)RS)c/TAxA | COMPOSICAO DE REFERENCIA
MG-ELE-134 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DIM. 100 x 100 x 3000MM E ACABAMENTO GALV. A FOGO SER.CG UN 1,000000 24,44
CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. RBECO u;\g; G PREGO UNITARIO TOTAL (R$)
COTACAO ELE 115 [TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DIM. 100 x 100 x 3000MM E ACABAMENTO GALV. A FOGO MAT. un 1,000000 20,42 20,42
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,100000 22,58 2,26
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,100000 17,59 1,76
- PRECO FINAL " "
coDIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRIGAO (TOT)RS)C/TAxA | COMPOSICAO DE REFERENCIA
MG-ELE-128 BASE DE CONCRETO PARA FIXACAO DE EQUIPAMENTOS. SER.CG M3 1,000000 2.019,72
CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. RBECO u;\g; G PREGO UNITARIO TOTAL (R$)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 6,250000 19,14 119,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 6,250000 14,35 89,69
MG-ELE-172 SAPATA DE CONCRETO ARMADO 20 MPA MAT. M3 1,000000 1.753,64 1.753,64
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 MAT. M3 1,000000 56,76 56,76
- PRECO FINAL - a
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF.
CA (TOT)(RSIC/TAXA COMPOSIGAO DE REFERENCIA
MG-ELE-172 SAPATA DE CONCRETO ARMADO 20 MPA SER.CG M3 1,000000 1.753,64
coDIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. PRECO U;\'R'; BALER PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 2,500000 14,35 35,88
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 2,500000 19,14 47,85
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 2,500000 19,04 47,60
74074/004 FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO MAT. M2 0,700000 77,81 54,47
92919 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA- VIAT. ‘6 180,000000 7,05 126900
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI
4492 ¢ g ’ g MAT. 1
3449 SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 /000000 2640 23640
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 MAT. M3 1,100000 56,76 62,44
~ PRECO FINAL - a
coDIGO CLASS UNID. COEF.
DESCRIGAO (TOT)(RSIC/TAXA COMPOSIGAO DE REFERENCIA
€10.76.70.10.002 - IPPUJ
MG-ELE-007 BARRA CHATA DE ALUMINIO (LARGURA: 15,8MM / ESPESSURA: 4,76MM | 5/8" X 3/16") SER.CG ™M 1,000000 12,08 DEZ./2015
. - PRECO UNIT. C/ TAXA PRECO MAT.
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COFEF.
g (®S) (TOT.(RS)
MED-ELE - 02 Barra chata de aluminio (largura: 15,8mm / espessura: 4,76mm |5/8" x 3/16") MAT. M 1,000000 3,67 3,67
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,210000 22,50 4,73
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,210000 17,51 3,68
cODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. CUSTO FINAL (TOT.)(R$)| COMPOSIGAO DE REFERENCIA
MG-00000048 PLACA DE SAIDA DE EMERGENCIA AUTONOMA LED 127-220V - FACE UNICA SEM SETA (50X32CM) SER.CG UN 1,000000 255,53
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. CUSTO UNIT. (RS) CUSTO UNITARIO TOTAL (R$)
MED-PCI-08 PLACA DE SAIDA DE EMERGENCIA AUTONOMA LED 127-220V - FACE UNICA SEM SETA (50X32CM) MAT. UN 1,000000 235,00 235,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,530000 21,76 11,53
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,530000 16,98 9,00




PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBRA: EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGAO C.D.I. VOVO LICA (ETAPA 1)
LOCAL: RUA ANTONIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC
) - PRECO FINAL - R
c6DIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. (TOT)RS)c/TAxa | COMPOSICAO DE REFERENCIA
DEPGSITO DE RESIDUOS MEDINDO 2,30 X 1,50M, ALTURA 2,30 M COM RADIER, PILARES, ALVENARIA ESP.: 15CM,
MG-00000277 TSR AR R SER.CG UN 1,000000 5.019,71
CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. PRECO U(NR'; C/TAXA | pReCO UNITARIO TOTAL (RS)
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES.
97086 €40, 4 . ¢ MAT. M2 12,420000 79,04 981,68
AF_09/2017
ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-
MAT.
92919 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ke 69,345000 705 488,88
94975 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 MAT. M3 1,035000 359,17 371,74
92873 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 MAT. M3 1,035000 150,98 156,26
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO
. . MAT.
94107 MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M3 0258750 173,09 44,79
PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA
MAT.
73991/ ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m2 2,400000 4023 96,55
74106/1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. MAT. M2 2,400000 8,70 20,88
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
) MAT.
92775 TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ke 0.173880 11,50 %00
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
: MAT.
92778 TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ke 0,563040 750 422
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
) MAT.
92779 TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ke 0.091080 657 060
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS
92422 SEGOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 MAT. M2 5,520000 51,76 285,72
UTILIZAGOES. AF_12/2015
92718 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR| V3 0828000 w184 31928
OU IGUAL A 0,25 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 ) 3 ' ;
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS
92419 SEGOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. MAT. M2 5,520000 55,38 305,70
AF_12/2015
MG-00000149 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO MAT. M 7,600000 37,58 285,61
242021 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC VAT w2 3910000 5839 22830
FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA ) ” § .
6225 IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS MAT. M2 3,910000 36,76 143,73
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE
87521 PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM MAT. M2 8,500000 57,72 490,62
BETONEIRA. AF_06/2014
74066/2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. MAT. M2 3,200000 71,92 230,14
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
g MAT.
87878 TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 m2 19400000 3.25 63.05
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
87529 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. MAT. M2 19,400000 23,87 463,08
AF_06/2014
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
A 4 g MAT.
89709 RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 N 1000000 688 688
- PRECO FINAL "
DI DESCRI LA NID. EF. MPOSICAO DE REFERENCIA
c6DIGO SCRICAO CLASS u col (ToT)(Ré)C/TAXA | COMPOSICAO (¢
CENTRAL DE GAS DE 2,30X2,50M ALTURA 1,75M PARA 8 CILINDROS DE 45KG, COM RADIER, PILARES, ALVENARIA ESP.:
MG-GAS-01 ) LS TR ORI SER.CG UN 1,000000 6.624,61
CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. PRECO U;\'R'; C/TAXA | bRECO UNITARIO TOTAL (RS
FABRICAGA OES.
97086 GAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. VAT, w2 11,040000 79,00 87260
AF_09/2017
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-
MAT.
92919 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ke $2,000000 7.05 648,60
94975 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 MAT. M3 0,920000 359,17 330,44
92873 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 MAT. M3 0,920000 150,98 138,90
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO
h o MAT.
94107 MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 m3 0,230000 173,09 3981
PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA
MAT.
73991/1 ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m2 4,400000 4023 177,01
74106/1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. MAT. M2 2,033000 8,70 17,69
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
) MAT.
92775 TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ke 0166320 11,50 191
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
) MAT.
92778 TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ke 0538560 750 404
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
) MAT.
92779 TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ke 0.087120 657 057
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS
92422 SEGOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 MAT. M2 5,280000 51,76 273,29
UTILIZAGOES. AF_12/2015
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR
MAT.
92718 OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 m3 0.792000 42184 334,10
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS
92419 SECOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. MAT. M2 5,280000 55,38 292,41
AF_12/2015
MG-00000149 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO MAT. ™M 9,600000 37,58 360,77
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAIOTAS E CAP.C/CONC
MAT.
74202/1 FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA m2 5750000 58,39 335,74
6225 IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS MAT. M2 5,750000 36,76 211,37
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE
87521 PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM MAT. M2 18,570000 57,72 1.071,86
BETONEIRA. AF_06/2014
74066/2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. MAT. M2 5,380000 71,92 386,93
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
. MAT. 2 1 2! 135,01
87878 TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M 41,540000 325 35,0
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
87529 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. MAT. M2 41,540000 23,87 991,56
AF_06/2014
PRECO FINAL
c6DIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. o COMPOSIGAO DE REFERENCIA
ESTRUTURA METALICA PARA PLATIBANDA COM TRELICA DE ANCORAGEM, MEDINDO 97,2M COM 1,15 (ALTURA),
MG-00000267 PESANDO 1537 KG (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) SER.CG un LI i
. - PRECO UNIT. C/ TAXA .
CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. ¢ ®S) / PRECO UNITARIO TOTAL (R$
ESTRUT ETALI RA PLATIBAND, ELICA DE AN EM, MEDINDO 97,2 1,15 (AL
MED-206 STRUTURA METALICA PARA PLATIBANDA COM TRELICA DE ANCORAGEM, MEDINDO 97,2M COM 1,15 (ALTURA), VAT, N 1,000000 20.144,20 24.144,20

PESANDO 1537 KG (FORNECIMENTO E INSTALAGAO)




PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBRA: EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGAO C.D.I. VOVO LICA (ETAPA 1)
LOCAL: RUA ANTONIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC
. - PREGO FINAL n A
cODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. (TOT)(Ré)c/TAxA | COMPOSICRO DE REFERENCIA
MG-00000268 RUFO DE VEDACAO DA CALHA, ALUZINCO, ESP. 0,50MM, CORTE 160 MM (FORNECIMENTO E INSTALACAO) SER.CG ™M 1,000000 67,46
N PREGO UNIT. C/ TAXA "
c6DIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. ¢ ®RS) / PRECO UNITARIO TOTAL (RS
MED-207 RUFO DE VEDAGAO DA CALHA, ALUZINCO, ESP. 0,50MM, CORTE 160 MM (FORNECIMENTO E INSTALACAO) MAT. ™M 1,000000 67,46 67,46
. - PRECO FINAL n A
cODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. (TOT)(Ré)c/TAxA | COMPOSICAO DE REFERENCIA
MG-00000269 CALHA ALUZINCO, ESP. 0,65, CORTE 500MM (FORNECIMENTO E INSTALACAO) SER.CG ™M 1,000000 120,00
N PREGO UNIT. C/ TAXA "
c6DIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. ¢ ®RS) / PREGO UNITARIO TOTAL (RS
MED-208 CALHA ALUZINCO, ESP. 0,65, CORTE 500MM (FORNECIMENTO E INSTALACAO) MAT. ™M 1,000000 120,00 120,00
. - PRECO FINAL P A
cODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. (TOT)(Ré)c/TAxA | COMPOSICAO DE REFERENCIA
MG-00000270 RUFO LATERAL, ESP. 0,50MM, CORTE 450 MM (FORNECIMENTO E INSTALACAO) SER.CG ™M 1,000000 82,46
N PREGO UNIT. C/ TAXA "
c6DIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. ¢ ®RS) / PRECO UNITARIO TOTAL (RS
MED-209 RUFO LATERAL, ESP. 0,50MM, CORTE 450 MM (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) MAT. ™M 1,000000 82,46 82,46
. - PRECO FINAL P A
cODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. (TOT)(Ré)c/TAxA | COMPOSICRO DE REFERENCIA
MG-00000271 RUFO CHAPEU, ESP. 0,50MM, CORTE 355 MM, PRE-PINTADO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) SER.CG Y] 1,000000 79,96
) N PREGO UNIT. C/ TAXA .
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. ®RS) PRECO UNITARIO TOTAL (RS
MED-210 RUFO CHAPEU, ESP. 0,50MM, CORTE 355 MM, PRE-PINTADO (FORNECIMENTO E INSTALACAO) MAT. ™M 1,000000 79,96 79,96
~ PRECO FINAL A
DI DESCRI NID. EF. MPOSICAO DE REFERENCIA
c6DIGO SCRICAO CLASS ui co (ToT)RS)c/TAxa | COMPOSICAO C
MG-00000272 MANUTENGAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS COMPONENTES DOS SISTEMAS HIDROSSANITARIO SER.CG UN. 1,000000 1.220,04
DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. PRECO U:\'R'; AR PREGO UNITARIO TOTAL (RS
89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM MAT N 5000000 688 1376
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ) g 4 g
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
. P q ’ ’ MAT.
8711 DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 3.000000 13,32 39.96
89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL MAT M 5000000 1935 9675
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 } 4 4 4
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
’ A ’ g MAT.
89714 RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 3.000000 37.85 112,05
89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM MAT. UN 3,000000 5,39 16,17
89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM MAT. UN 1,000000 7,15 7,15
89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO MAT N 1000000 2237 2237
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ) g i i
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
, PVC, ) L, 2 , MAT.
89784 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 N 1,000000 1242 1242
90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 MAT. M 2,000000 9,60 19,20
90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 MAT. M 3,000000 5,46 16,38
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
90466 MAT. M 5,000000 9,47 47,35
AF_05/2015
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 24,000000 14,94 358,56
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 24,000000 19,08 457,92
PRECO FINAL
D DE: D. EF. DE REFERE|
c6DpIGO SCRICAO CLASS UNI COEF. (TOTJ(RS)C/TAXA COMPOSIGAO DE REFERENCIA
MG-00000273 MANUTENGAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM REDE ELERICA SEM RECORTES EM ALVENARIA, INCLUSO QUADRO NOVO SER.CG UN. 1,000000 10.581,89
coDIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. PRECO U;\'R'; BALER PRECO UNITARIO TOTAL (R$
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
- MAT.
91930 INSTALACRO. AF. 12,2015 M 100,000000 4,9 496,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
- "o . it MAT. .
91927 INSTALACAO. AF. 12/2015 ™M 800,000000 2,91 2.328,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
- MAT. !
91929 INSTALACRO. AF. 12,2015 M 500,000000 4,05 2.025,00
93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 MAT. UN 6,000000 13,06 78,36
93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 MAT. UN 2,000000 13,58 27,16
93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 MAT. UN 10,000000 14,45 144,50
93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 MAT. UN 5,000000 14,45 72,25
93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 MAT. UN 2,000000 15,56 31,12
93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 MAT. UN 1,000000 25,11 25,11
20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M MAT. UN 13,000000 11,85 154,05
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48
MAT. .
39763 DISJUNTORES DIN, 100 A UN 2,000000 993,37 1.986,74
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 80,000000 22,58 1.806,40
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 80,000000 17,59 1.407,20
PRECO FINAL
c6DIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. (TOTJ(RSIC/TAXA COMPOSIGAO DE REFERENCIA
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, CONSTRUIDA EM TESOURAS / TRELIGAS PERFIS U 75 X 40 X 2,65MM,
MG-00000274 MEDINDO 14,97 X 7,22M, PESANDO 1082 KG (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) SER.CG UN 1,000000 19.441,20
. ~ E IT. .
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. PRECO U(NR; GARER PRECO UNITARIO TOTAL (R$
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, CONSTRUIDA EM TESOURAS / TRELICAS PERFIS U 75 X 40 X 2,65MM, MEDINDO
ED-211 - MAT. N 1 19.141,2 19.141,20
M 14,97 X 7,22M, PESANDO 1082 KG (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) v 000000 914,20 9141,20
. - PRECO FINAL - A
CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. (TOT)(Ré)c/TAxA | COMPOSICEO DE REFERENCIA
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, CONSTRUIDA EM PERFIS | SERIE W 200 X 19,3 KG, PILARES | 150 X 22,5,
MG-00000275 0 (8,55 X 10,0 M); (14,7 X 2,70M), PESANDO 1760 KG (FORNECIMENTO E INSTALACAO) SER.CG uN 1,000000 26.616,00
. - ECO UNIT. .
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. PRECO U(R; GAREE PRECO UNITARIO TOTAL (R$
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, CONSTRUIDA EM PERFIS | SERIE W 200 X 19,3 KG, PILARES | 150 X 22,5,
ED-212 ¢ e > MAT. N 1 26.61 26.616,
M MEDINDO (8,55 X 10,0 M); (14,7 X 2,70M), PESANDO 1760 KG (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) v -000000 6.616,00 6.616,00
. - PREGO FINAL A A
CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. (TOT)(Ré)c/TAxA | COMPOSICRO DE REFERENCIA
MG-00000276 ESTRUTURA METALICA EM TUBOS 100 X 100 X 3,00 MM PESANDO 1000KG (FORNECIMENTO E INSTALACAO) SER.CG UN 1,000000 15.600,00
PREGO UNIT. C/ TAXA
c6DIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. ¢ ®RS) / PREGO UNITARIO TOTAL (RS
MED-213 ESTRUTURA METALICA EM TUBOS 100 X 100 X 3,00 MM PESANDO 1000KG (FORNECIMENTO E INSTALACAO) MAT. UN 1,000000 15.600,00 15.600,00




PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBRA: EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGAO C.D.I. VOVO LICA (ETAPA 1)
LOCAL: RUA ANTONIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC
. - PRECO FINAL n A
cODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. (TOT)(Ré)c/TAxA | COMPOSICRO DE REFERENCIA
MG-00000280 CALHA ALUZINCO, ESP. 0,65MM, CORTE 600MM (FORNECIMENTO E INSTALACAO) SER.CG ™M 1,000000 120,00
N PREGO UNIT. C/ TAXA "
c6DIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. ¢ ®RS) / PREGO UNITARIO TOTAL (RS
MED-216 CALHA ALUZINCO, ESP. 0,65MM, CORTE 600MM (FORNECIMENTO E INSTALACAO) MAT. ™M 1,000000 120,00 120,00
. - PRECO FINAL P A
cODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. (TOT)(Ré)c/TAxA | COMPOSICAO DE REFERENCIA
MG-00000281 RUFO DENTADO, ESP. 0,50MM, CORTE 400MM PRE-PINTADO (FORNECIMENTO E INSTALACAO) SER.CG ™M 1,000000 80,04
N PREGO UNIT. C/ TAXA "
c6DIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. ¢ ®RS) / PRECO UNITARIO TOTAL (RS
MED-217 RUFO DENTADO, ESP. 0,50MM, CORTE 400MM PRE-PINTADO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) MAT. ™M 1,000000 80,04 80,04
. - PRECO FINAL P A
cODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. (TOT)(Ré)c/TAXA | COMPOSICAO DE REFERENCIA
TELA DE NYLON COM MOLDURA DE PERFIS CHATOS DE ALUMINIO (LARGURA: 1/2" / ESPESSURA: 1/8"), A SER
MG-00000282 A ) SIS SER.CG M2 1,000000 54,91
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. PRECO U;\'R'; BACEL PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO MAT. KG 0,900000 20,29 18,26
MED-218 TELA DE NYLON 2MM PARA PORTAS E JANELAS MAT. M2 1,000000 19,90 19,90
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,500000 19,14 9,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,500000 14,35 7,18
- PRECO FINAL " "
cODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. (TOT)RS)C/TAxA | COMPOSICAO DE REFERENCIA
MG-00000283 CUMMEIRA PRE-PINTADA SER.CG Y] 1,000000 65,00
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. PRECO U:\'R'; AR PRECO UNITARIO TOTAL (R$
MED-219 CUMMEIRA PRE-PINTADA MAT. M 1,000000 65,00 65,00
~ PRECO FINAL " "
cODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. (TOT)RS)C/TAxA | COMPOSICAO DE REFERENCIA
MG-00000284 CALHA ALUZINCO, ESP. 0,65MM, CORTE 800MM SER.CG ™M 1,000000 120,00
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. PRECO U:\'R'; AR PRECO UNITARIO TOTAL (R$
MED-220 CALHA ALUZINCO, ESP. 0,65MM, CORTE 800MM MAT. M 1,000000 120,00 120,00
~ PRECO FINAL " "
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. (TOT)RS)C/TAxA | COMPOSICAO DE REFERENCIA
MG-00000285 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE PLAYGROUND SER.CG UN 1,000000 50,24
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. PRECO U:\'R'; AR PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 1,500000 19,14 28,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 1,500000 14,35 21,53
~ PRECO FINAL " "
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. (TOT)RS)C/TAxA | COMPOSICAO DE REFERENCIA
MG-00000286 CONJUNTO DE TRAVES E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM SER.CG UN 1,000000 3.972,23 €20.05.10.35.012
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. PRECO U;\'R'; BALER PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO
MAT. . X
25398 EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM N 1,000000 3.952,80 3.952,80
88277 MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MAT. H 0,500000 23,56 11,78
88241 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MAT. H 0,500000 15,29 7,65
PRECO FINAL
D DE: D. EF. DE REFERE|
c6DpIGO SCRICAO CLASS UNI COEF. (TOTJ(RS)C/TAXA COMPOSIGAO DE REFERENCIA
PISO TATIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM BORRACHA COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM,
x 2 ER. 2 1, 1,32 E
MG-00000288 APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE SER.CG M goneey 3413 RiEEHORS
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. PRECO U;\'R'; BALER PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
38186 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA MAT. M2 1,050000 295,57 310,35
34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO MAT. KG 0,520000 2,35 1,22
34353 ARGAMASSA COLANTE AC-lI MAT. KG 4,000000 0,74 2,96
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,500000 19,14 9,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 1,200000 14,35 17,22
PRECO FINAL
D DE: D. EF. DE REFERE|
c6DpIGO SCRICAO CLASS UNI COEF. (TOTJIRS)C/TAXA COMPOSIGAO DE REFERENCIA
CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM |
MG-00000289 FORNECIMENTOLE INSTALACAO. SER.CG Y] 1,000000 44,03
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. PRECO U;\'R'; BALER PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
34348 CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM MAT. M 1,000000 30,29 30,29
34349 HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2 "/3 M MAT. UN 0,333333 12,11 4,04
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,300000 18,10 5,43
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,300000 14,23 4,27
PRECO FINAL
c6DIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. (TOTJ(RSIC/TAXA COMPOSIGAO DE REFERENCIA
MG-00000290 BATE RODA SER.CG UN 1,000000 26,39
. ~ ECO UNIT. .
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. PRECO U(R; GARER PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
88630 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 MAT. M3 0,001920 294,30 0,57
4061 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 18 /12* CM (H X L1/L2) MAT. UN 1,000000 14,00 14,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 0,400000 14,35 5,74
74245/1 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS MAT. M2 0,495000 12,28 6,08
. - PRECO FINAL - A
CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. (TOT)(Ré)c/TAxA | COMPOSICEO DE REFERENCIA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE HIDRANTE TIPO COLUNA, COMPLETO, DN 75MM NO PASSEIO, INCLUSIVE REGISTRO,
MG-00000291 e ey st SER.CG UN 1,000000 3.319,21 06193/ORSE
. ~ ECO UNIT. .
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. PRECO U(R; GARER PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 75 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA
10922 . 4 g . g MAT. N 1 27 27
09 DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO) v 000000 36,34 36,34
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MAT. H 1,000000 19,08 19,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 1,000000 14,35 14,35
96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MAT. M3 0,320000 34,41 11,01
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 MAT. M3 0,320000 56,76 18,16
83450 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA MAT. UN 1,000000 393,11 393,11
T N
89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL VIAT. v 2,000000 28,87 57,74

DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014




PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBRA: EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGAO C.D.I. VOVO LICA (ETAPA 1)
LOCAL: RUA ANTONIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
, PVC, , DIAL, 2 , VAT,
89779 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 uN 1,000000 1738 17,38
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
, PVC, 3 , ¥ , VAT,
89573 ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014 UN 1,000000 35,02 35,02
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA,
MAT.
83724 MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. ke 9600000 156 1498
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM
" N . . ¢ . MAT.
97125 LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 M 2000000 1,02 204
) - PRECO FINAL - R
c6DIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. (TOT)RS)c/Taxa | COMPOSICAO DE REFERENCIA
REPARO ESTRUTURAL EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, GRAMPEAMENTO DE FISSURAS COM 3MM DE
MG-00000292 e S L e e SER.CG UN 1,000000 172,50
CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. PRECO U;\'R'; C/TAXA | pRECO UNITARIO TOTAL (RS)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 4,000000 19,14 76,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0 H 4,000000 14,35 57,40
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
92792 ¢ g - g g MAT. KG 0,882000 5,82 5,13
AF_12/2015
83736 REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM MAT. M2 0,021546 158,57 3,42
83730 REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM MAT. M2 0,175000 171,35 29,99
) - PRECO FINAL - R
c6DIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. (ToT)RS)c/Taxa | COMPOSICAO DE REFERENCIA
PM.03 - PORTA DE ABRIR, MADEIRA MACICA, PINTADA NA COR BRANCA - 1 FOLHA (0,9X2,10M) - INCLUSO
MG-00000293 FORNEGIMENTO EINSTALAGAO SER.CG UN. 1,00 1.300,99
CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. PRECO U:\'R'; C/TAXA | pRECO UNITARIO TOTAL (RS)
90803 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 MAT. UN 1,00 179,13 179,13
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO
90818 £ INSTALAGAO. AF. 08/2015, P MAT. UN 1,00 250,87 250,87
90829 ALIZAR / GUARNIGAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E VAT N 500 2785 5570
INSTALAGAO. AF_08/2015 : . ! g
4998 PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM MAT. M2 1,89 371,44 702,02
23090 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA 40 MM, MACANETA VAT o 100 321 3321
ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA : . g g
74065/2 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO MAT. M2 3,78 21,18 80,06
- PRECO FINAL "
DI DESCRI NID. EF. MPOSICAO DE REFERENCIA
c6DIGO SCRICAO CLASS u col (ToT)(Ré)C/TAXA | COMPOSICAO (¢
JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO),
MG-00000294 oI, SRR SER.CG M2 1,00 672,73
CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. PRECO U:\'R'; C/TAXA | pRECO UNITARIO TOTAL (RS)
377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, VAT N a4 o011 268
COMPRIMENTO * 32 * MM : . 4 g
JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 100 X 100 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE
34379 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR M-0. N ! 360,27 360,27
72119 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO MAT. M2 1 188,66 188,66
73924/2 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA MAT. M2 2 22,77 45,54
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G M.O. UN 1,2467 9,66 12,04
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MAT. H 2,415 19,14 46,2
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,207 14,35 17,32
- PRECO FINAL " R
c6DIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. (ToT)RS)c/TAxa | COMPOSICRO DE REFERENCIA
MG-HID-16 TANQUE SEPTICO MOLDADO IN LOCO (DIMENSOES 3,95 X 2,12 X 3,25 M) SER.CG UN 1,00 8.043,46
CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. PRECO U;\'R'; C/TAXA | pRECO UNITARIO TOTAL (RS)
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 MAT. M3 35,38015 56,76 2.008,18
12895 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA VAT, V3 35,38015 18,97 67116
MANUAIS)
95294 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 800 A 1.000 M MAT. M3 35,38015 3,38 119,58
96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MAT. M3 10,61405 34,41 365,23
72183 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA MAT. M2 8,37400 69,09 578,56
74106/1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. MAT. M2 45,95500 8,70 399,81
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
89282 MENOR QUE 6M2, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. MAT. M2 45,95500 48,17 2.213,65
AF_12/2014
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =
2 5T, 2 2 MAT.
83627 CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO N 2,00000 425,20 851,60
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM
. N MAT.
90655 LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 M 3,00000 4021 12063
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
87547 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. MAT. M2 45,95500 15,56 715,06
AF_06/2014
PRECO FINAL
c6DIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. o COMPOSIGAO DE REFERENCIA
MG-HID-17 FILTRO ANAEROBICO MOLDADO IN LOCO (DIMENSGES 5,34 X 2,70 X 2,45 M) SER.CG UN 1,00 10.259,38
) - £ . i
CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. PRECO U(NR; C/TAXA | pRECO UNITARIO TOTAL (RS)
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 MAT. M3 45,92133 56,76 2.606,49
72895 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA VAT, 3 45,92133 18,97 71,13
MANUAIS)
95294 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 800 A 1.000 M MAT. M3 4592133 3,38 155,21
96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MAT. M3 13,77640 34,41 474,05
72183 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA MAT. M2 14,41800 69,09 996,14
74106/1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. MAT. M2 46,01100 8,70 400,30
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
89282 MENOR QUE 6M2, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. MAT. M2 46,01100 48,17 2.216,35
AF_12/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
87547 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. MAT. M2 46,01100 15,56 715,93
AF_06/2014
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAIOTAS E CAP.C/CONC
MAT.
74202/1 FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA m2 673500 58,39 393,26
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =
MAT.
83627 CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO N 2,00000 425,80 85160
83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM. MAT. ™M 17,96000 26,85 482,23
6514 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITAN. 4 MAT. M3 0,99240 97,43 96,69




PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBRA: EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGAO C.D.I. VOVO LICA (ETAPA 1)
LOCAL: RUA ANTONIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC
) - PRECO FINAL - R
c6DIGO DESCRIGAO CLASS UNID. COEF. (TOT)RS)c/TAxa | COMPOSICAO DE REFERENCIA
MG-HID-18 POCO DE INFILTRACAO (DIMENSOES 13,08 X 1,85 X 1,10 M) SER.CG UN 1,00 3.799,23
~ PRECO UNIT. C/ TAXA i
CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. ¢ "S) / PRECO UNITARIO TOTAL (RS)
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 MAT. M3 34,60314 56,76 1.964,07
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA
72895 " 4 ( MAT. M3 9,43722 18,97 179,02
MANUAIS)
95294 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 800 A 1.000 M MAT. M3 9,43722 3,38 31,90
96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MAT. M3 25,16592 34,41 865,96
83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM. MAT. M 2,00000 26,85 53,70
6514 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 MAT. M3 7,23165 97,43 704,58
PRECO FINAL
cODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. [ CSEa COMPOSIGAO DE REFERENCIA
MG-PCI-07 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA SOBRE RODAS 75L CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO SER.CG UN 1,00 1.631,25
~ PRECO UNIT. C/ TAXA i
CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. ¢ "S) / PRECO UNITARIO TOTAL (RS)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MAT. H 0,50000 19,14 9,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MAT. H 0,50000 14,35 7,18
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA SOBRE RODAS 75L CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO MAT. H 1,000000 1.614,50 1.614,50

MED-222




MAGNUS

MAGNUS PROJ. CONST. REPR. COMERCAIS LTDA.
LEVANTAMENTO DE PRECOS DE MERCADO

engenharia e arquitetura

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBRA: EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGAO C.D.I. VOVO LICA (ETAPA 1)
MEDIANAS
COMPOSICAO DESCRICAO UNIDADE
MG-COB-02 TELHA ONDULADA DE ACO GALVANIZADO (ESPESSURA: 0,5MM / INCLUI PINTURA) M2
FORNECEDOR PERUZZO JUNCKES PANATLANTICA CATARINENSE S.A
CNPJ 76.874.528/0001-51
FONE (47) 3461-1400
CONTATO vendas2@panacat.com.br
DATA 20/10/2017 16/10/2017 01/09/2016
MATERIAL RS 45,00 | RS 56,00 | RS 32,96
MAO DE OBRA RS - |RS - | RS -
TOTAL RS 45,00 | RS 56,00 | RS 32,96
COTAGAO COB 01 MEDIANA RS 45,00
COMPOSICAO DESCRICAO UNIDADE
MG-COB-03 TELHA ONDULADA DE ACO GALVANIZADO (ESPESSURA: 0,5MM, COR NATURAL) M2
FORNECEDOR PERUZZO JUNCKES TUPPER COMERCIAL
CNPJ 81.315.426/0029-37
FONE (47) 4009-6807
CONTATO thilanah@tuper.com.br
DATA 20/10/2017 16/10/2017 31/08/2016
MATERIAL RS 35,00 | RS 52,50 | RS 28,00
MAO DE OBRA RS - |RS - | RS -
TOTAL RS 35,00 | RS 52,50 | RS 28,00
COTAGAO COB 02 MEDIANA RS 35,00
COMPOSICAO DESCRICAO UNIDADE
MG-PCI-01 PLACA DE SAIDA DE EMERGENCIA AUTONOMA LED 100-220V - FACE UNICA COM SETA UN
FORNECEDOR INSTALADORA PALESTINA ANDRA - MATERIAIS ELETRICOS ZIMMEX EQUlpAE’\E—gZCONTRA INCENDIO
CNPJ 82.767.831/0001-58 47.674.429.000.551 13.437.451/0002-13
FONE (47) 3056 - 5169 (47) 3419-7000 (47) 3083-8744
CONTATO vendasbc@instaladorapalestina.com.br andra@andra.com.br daila@zimmex.com.br
DATA 25/08/2016 26/08/2016 25/08/2016
MATERIAL 62,67] RS 56,75 | RS 45,79
MAO DE OBRA RS - RS - RS -
TOTAL RS 62,67 | RS 56,75 | RS 45,79
COTAGAO PCl 01 MEDIANA RS 56,75
COMPOSICAO DESCRICAO UNIDADE
MG-PCI-03 lluminagdo de emergéncia auténoma bi-volt, 30 LEDs UN
FORNECEDOR ANDRA - MATERIAIS ELETRICOS INSTALADORA PALESTINA ZIMMEX EQUlpAE’\E—gZCONTRA INCENDIO
CNPJ 47.674.429.000.551 82.767.831/0001-58 13.437.451/0002-13
FONE (47) 3419-7000 (47) 3056 - 5169 (47) 3083-8744
CONTATO andra@andra.com.br vendasbc@instaladorapalestina.com.br daila@zimmex.com.br
DATA 26/08/2016 25/08/2016 25/08/2016
MATERIAL RS 20,00 | RS 24,68 | RS 24,84
MAO DE OBRA RS - | RS - | RS -
TOTAL RS 20,00 | RS 24,68 | RS 24,84
COTACAO PCI 03 MEDIANA RS 24,68
COMPOSICAO DESCRICAO UNIDADE
MG-PCI-04 Canaleta plastica sobrepor 30x30x2000mm sem divisdria UN
FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E
PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO .
FORNECEDOR INSTALADORA PALESTINA ANDRA - MATERIAIS ELETRICOS
SUSTENTAVEL DE JOINVILLE - IPPUJ S 0 S
(121.05.15.05.0007)
CNPJ 81.143.927/0001-82 82.767.831/0001-58 47.674.429.000.551
FONE (47) 3431-3447 (47) 3056 - 5169 (47) 3419-7000
CONTATO coop.ippuj@joinville.sc.gov.br vendasbc@instaladorapalestina.com.br andra@andra.com.br
DATA DEZ. 2015 25/08/2016 26/08/2016
MATERIAL RS 11,89 | RS 15,21 | RS 11,00
MAO DE OBRA RS - | RS - |Rs -
TOTAL RS 11,89 | RS 15,21 | RS 11,00
COTAGAO PCI 04 MEDIANA R$ 11,89



mailto:vendas2@panacat.com.br
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PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBRA: EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGAO C.D.I. VOVO LICA (ETAPA 1)
MEDIANAS
COMPOSICAO DESCRICAO UNIDADE
MG-PCI-06 Placa de saida de emergéncia autonoma led 100-220v -dupla face com seta UN
FORNECEDOR ZEUS DO BRASIL LTDA CESSA FOGO ZIMMEX EQUlpAE’\ﬂ—giCONTRA INCENDIO
CNPJ 82.699.588/0008-54 73.973.604/0001-98 13.437.451/0002-13
FONE (47) 3264-7777 (47) 3348-1884 (47) 3083-8744
CONTATO debora.s@zeusdobrasil.com.br vendas_cessafogo@hotmail.com daila@zimmex.com.br
DATA 27/09/2016 26/09/2016 26/09/2016
MATERIAL 59,8] RS 40,00 | RS 48,20
MAO DE OBRA RS - RS - RS -
TOTAL RS 59,80 | RS 40,00 | RS 48,20
COTAGAO PCI 05 MEDIANA RS 48,20
COMPOSICAO DESCRICAO UNIDADE
MG-ELE-07 Barra chata de aluminio (largura: 15,8mm / espessura: 4,76mm|5/8" x 3/16") M
FORNECEDOR ALMEIDA MELLO PREVENTIVOS PREVENIR SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA HYSPEX ALUMINIOS
INCENDIOS
CNPJ 18.604.394/0001-52 11.448.641/0001-20 04.956.796/0001-01
FONE (47) 3345-4988 (47) 3045-2766 (11) 2436-1033
CONTATO lorival@almeidamello.com.br paulo@prevenirsc.com.br vendas@hyspex.com.br
DATA 24/10/2016 26/10/2016 19/10/2016
MATERIAL RS 7,75 | RS 3,67 | RS 3,30
MAO DE OBRA - - -
TOTAL RS 7,75 | RS 3,67 | RS 3,30
MED-ELE - 02 MEDIANA RS 3,67
COMPOSICAO DESCRICAO UNIDADE
MG-ELE-08 Caixa equipotencial BEP em aluminio embutir 450x350x220mm UN
FORNECEDOR FRITZ MATERIAIS ELETRICOS RENATEC QUADROS ELETRICOS LTDA Comercial Elétrica DW
CNPJ 10.381.875/0001-34 12.006.252/0001-07 05.381.281.0009-40
FONE (047) 3231-0800 (48) 3296-8700 (47) 3321-7500
CONTATO fritz@fritzdistribuidora.com.br comercialsc03@renatec.ind.br mauricio.soares@eletricadw.com.br
DATA 19/10/2016 26/10/2016 26/10/2016
MATERIAL RS 100,18 | RS 193,92 | RS 328,93
MAO DE OBRA RS - RS - RS -
TOTAL RS 100,18 | RS 193,92 | RS 328,93
MED-ELE - 03 MEDIANA RS 193,92
COMPOSICAO DESCRICAO UNIDADE
MG-ELE-09 CONDULETE 3/4" EM ALUMINIO LB UN
ELLUX INDUST. E DISTRIB. DE MATERIAI TA JOTA MATERIAIS ELETRI -
FORNECEDOR ° v ELI;JTSRICOS EIRELI - EPP ° JOHIE;]F\?AULICOS E ILSMINAC,&(C:)OS COMERCIAL ELETRICA GERALUZ LTDA
CNPJ 17.738.549/0001-80 19.622.616/0001-22
FONE (11) 4091-4108 (48) 3258-5008 (47) 3371-3300 / 3374-5422 |/ 8879-8535
CONTATO AYRTON THIAGO MANOLO MARIO DA SILVA DOUGLAS DALCANALLE
DATA 12/01/2017 11/01/2017 12/01/2017
MATERIAL RS 10,41 | RS 10,01 | RS 11,98
MAO DE OBRA RS - RS - RS -
TOTAL RS 10,41 | RS 10,01 | RS 11,98
MED-ELE - 04 MEDIANA RS 10,41
COMPOSICAO DESCRICAO UNIDADE
MG-00000108 PASTILHA CERAMICA 10X10 - MARCA GABRIELLA OU EQUIVALENTE M2

FORNECEDOR C&C Casa e Construgdo Ltda GABRIELLA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS

CNPJ 63.004.030.0030-20 79.406.088/0001-04 79.655.916/0001-30

FONE Oxx11 4004-1444 0800 48 0888 47 3037/6670-9929-6879
http://www.cec.com.br/piso-e-

et et <ot @usicr com > PSR T

44m?produto=1124850

DATA 09/12/2016 09/12/2016 12/12/2016

MATERIAL RS 51,80 RS 36,96] RS 37,58

TOTAL RS 51,80 | RS 36,96 | RS 37,58

MED-10 MEDIANA RS 37,58




PROPRIETARIO:
OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGAO C.D.1. VOVO LICA (ETAPA 1)

MEDIANAS

COMPOSICAO

DESCRICAO

UNIDADE

MG-00000113

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA (LINHA VOGUE PLUS CONFORT PARA

UN

FORNECEDOR C&C Casa e Construgdo Ltda Com. e Ind. Breithaupt S.A. COMERCIO DE LOUGAS MARECHAL LTDA

CNPJ 63.004.030.0030-20 84.429.810/0001-58 10.914.308/0001-04

FONE (11) 5592-5268 - 5268 47 3481-9942 Fax: 47 3481-9937 (41) 3085-4321

CONTATO Lucas Souza <lucas.souza@cec.com.br> <ioin%p— mmhp cia.loucas@gmail.com

DATA 08/11/2016 24/11/2016 08/11/2016

MATERIAL RS 186,37 RS 194,80] RS 247,00

TOTAL RS 186,37 | RS 194,80 | RS 247,00

MED-13 MEDIANA RS 194,80
DESCRICAO UNIDADE

MG-ELE-06 BRAGCADEIRA PVC 3/4" un

FORNECEDOR IPPUJ - 121.05.15.10.0040 Walmart - SITE Submarino - SITE

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 21/09/2016 21/09/2016 21/09/2016

MATERIAL RS 1,09 | RS 1,17 | RS 1,29

TOTAL RS 1,09 | RS 1,17 | RS 1,29

COTACAO ELE 002 MEDIANA RS 1,17
DESCRICAO UNIDADE

MG-ELE-07 ADAPTADOR CONDULETE 3/4" un

FORNECEDOR IPPUJ - 121.05.15.10.0025 LOJA MERC - SITE LOJA ELETRICA - SITE

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 21/09/2016 21/09/2016 21/09/2016

MATERIAL RS 0,28 | RS 0,26 | RS 0,36

TOTAL RS 0,28 | RS 0,26 | RS 0,36

COTACAO ELE 003 MEDIANA RS 0,28
DESCRICAO UNIDADE

MG-ELE-08 BRACADEIRA PVC 1" un

FORNECEDOR IPPUJ - 121.05.15.10.0041 Walmart - SITE Submarino - SITE

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 21/09/2016 21/09/2016 21/09/2016

MATERIAL RS 1,23 | RS 1,43 | RS 1,57

TOTAL RS 1,23 | RS 1,43 | RS 1,57

COTAGAO ELE 004 MEDIANA RS 1,43
DESCRICAO UNIDADE
PARAFUSO CABECA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4"x1/2" UN

FORNECEDOR SBLAR - SITE 06554/0RSE LOJA ELETRICA - SITE

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 21/09/2016 21/09/2016 21/09/2016

MATERIAL RS 0,15 | RS 0,14 | RS 0,26

TOTAL RS 0,15 | RS 0,14 | RS 0,26

COTAGAO ELE 006 MEDIANA RS 0,15
DESCRICAO UNIDADE
ARRUELA LISA 1/4" UN

FORNECEDOR SBLAR - SITE 08347/0ORSE LOJA ELETRICA - SITE

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 21/09/2016 21/09/2016 21/09/2016

MATERIAL RS 0,12 | RS 0,08 | RS 0,08

TOTAL RS 0,12 | RS 0,08 | RS 0,08

COTAGAO ELE 007 MEDIANA RS 0,08




PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBRA: EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGAO C.D.I. VOVO LICA (ETAPA 1)
MEDIANAS
DESCRICAO UNIDADE
ARRUELA DE PRESSAO 1/4" UN
FORNECEDOR SBLAR - SITE 12430/ORSE IPPUJ - 110.80.25.10.035
CNPJ
FONE
CONTATO
DATA 21/09/2016 21/09/2016 21/09/2016
MATERIAL RS 0,12 | RS 0,22 | RS 0,18
TOTAL RS 0,12| RS 0,22 | RS 0,18
COTAGAO ELE 008 MEDIANA RS 0,18
DESCRICAO UNIDADE
PORCA SEXTAVADA 1/4" UN
FORNECEDOR SBLAR - SITE 06555/0RSE IPPUJ - 110.80.30.15.001
CNPJ
FONE
CONTATO
DATA 21/09/2016 21/09/2016 21/09/2016
MATERIAL RS 0,07 | RS 0,10 | RS 0,05
TOTAL RS 0,07 | RS 0,10 | RS 0,05
COTACAO ELE 009 MEDIANA RS 0,07
DESCRICAO UNIDADE
MG-ELE-13 VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4" H=100CM un
FORNECEDOR IPPUJ - 110.80.05.10.030 07551/ORSE SBLAR - SITE
CNPJ
FONE
CONTATO
DATA 21/09/2016 21/09/2016 21/09/2016
MATERIAL RS 9,72 | RS 13,51 | RS 11,92
TOTAL RS 9,72 | RS 13,51 ] RS 11,92
COTACAO ELE 014 MEDIANA RS 11,92
DESCRICAO UNIDADE
PORCA LOSANGULAR COM PINO 1/4" UN
FORNECEDOR ALTERNATIVA ELETRICA - SITE LOJAS DIBA 695 - SITE LOJA ELETRICA - SITE
CNPJ
FONE
CONTATO
DATA 21/09/2016 21/09/2016 21/09/2016
MATERIAL RS 0,51 | RS 0,80 | RS 2,05
TOTAL RS 0,51| RS 0,80 | RS 2,05
COTACAO ELE 018 MEDIANA RS 0,80
DESCRICAO UNIDADE
MG-ELE-40 ADAPTADOR CONDULETE 1" un
FORNECEDOR IPPUJ - 121.05.15.10.0026 DIBA 695 - SITE LOJA ELETRICA - SITE
CNPJ
FONE
CONTATO
DATA 13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016
MATERIAL RS 0,34 | RS 0,35 | RS 0,40
TOTAL RS 0,34| RS 0,35 | RS 0,40
COTACAO ELE 037 MEDIANA RS 0,35
DESCRICAO UNIDADE
FITA DE ADVERTENCIA "CUIDADE ENERGIA ELETRICA ABAIXO" LANCADO DIRETAMENTO NO
MSERE £ SOLO SOBRE CONDUTOS. 4
FORNECEDOR 12387/ORSE SETON - SITE
CNPJ
FONE
CONTATO
DATA 13/12/2016 13/12/2016
MATERIAL RS 0,71 | RS 0,68 | RS -
TOTAL RS 0,71| RS 0,68 | RS -
COTACAO ELE 038 MEDIANA RS 0,68




PROPRIETARIO:
OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGAO C.D.1. VOVO LICA (ETAPA 1)

MEDIANAS

DESCRICAO UNIDADE
ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 18, SEM ABA, DIM. 100 x 100 x 3000MM, CHAPA #18 E

MCERESS ACABAMENTO GALV. A FOGO un

FORNECEDOR IPPUJ - 121.05.15.15.0052 03633/0RSE GIMAWA - SITE

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016

MATERIAL RS 78,93 | RS 48,80 | RS 43,60

TOTAL RS 78,93 | RS 48,80 | RS 43,60

COTAGAO ELE 041 MEDIANA RS 48,80
DESCRICAO UNIDADE

MG-ELE-46 EMENDA INTERNA PERFURADA, DIM. 100X100MM - GALV. A FOGO un

FORNECEDOR DIBA 695 - SITE 04034/0RSE GIMAWA - SITE

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016

MATERIAL RS 3,85 | RS 3,20 | RS 2,33

TOTAL RS 3,85 | RS 3,20 | RS 2,33

COTAGAO ELE 042 MEDIANA RS 3,20
DESCRICAO UNIDADE

MG-ELE-49 SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100 X 100MM - GALV. A FOGO un

FORNECEDOR DIBA 695 - SITE 03638/0RSE GIMAWA - SITE

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016

MATERIAL RS 3,70 | RS 4,15 | RS 3,07

TOTAL RS 3,70| RS 4,15 | RS 3,07

COTAGAO ELE 045 MEDIANA RS 3,70
DESCRICAO UNIDADE

MG-ELE-57 FLANGE PARA LIGACAO EM PAINEL PARA ELETROCALHA 200 x 100MM - GALV. A FOGO un

FORNECEDOR 04107/ORSE DIBA 695 - SITE

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 13/12/2016 13/12/2016

MATERIAL RS 14,05 | RS 7,25 | RS -

TOTAL RS 14,05 | RS 7,25 | RS -

COTAGAO ELE 053 MEDIANA RS 7,25
DESCRICAO UNIDADE

MG-ELE-61 SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4" - GALV. A FOGO un

FORNECEDOR 02003/0RSE DIBA 695 - SITE ALTERANTIVA ELETRICA - SITE

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016

MATERIAL RS 1,30 | RS 0,85 | RS 1,21

TOTAL RS 1,30 | RS 0,85 | RS 1,21

COTAGAO ELE 057 MEDIANA RS 1,21
DESCRICAO UNIDADE

MG-ELE-62 SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1" - GALV. A FOGO un

FORNECEDOR 02001/ORSE DIBA 695 - SITE ALTERANTIVA ELETRICA - SITE

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016

MATERIAL RS 1,67 | RS 0,80 | RS 1,20

TOTAL RS 1,67 | RS 0,80 | RS 1,20

COTAGAO ELE 058 MEDIANA RS 1,20




PROPRIETARIO:
OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGAO C.D.1. VOVO LICA (ETAPA 1)

MEDIANAS
DESCRICAO UNIDADE
MG-ELE-75 TAMPA EM FERRO FUNDIDO 70X46CM CLASSE MIN. B125(400kN) un
FORNECEDOR Zeus do Brasil Ltda - Filial Balnedrio
CNPJ 09.549.705/0001-37
FONE 47 - 32647777
CONTATO Debora Serpa
DATA 14/12/2016
MATERIAL RS 460,80 | RS 460,80 | RS -
TOTAL RS 460,80 | RS 460,80 | RS -
COTACAO ELE 075 MEDIANA RS 460,80
DESCRICAO UNIDADE
CAIXA DE PASSAGEM PRE-MOLDADA, 65X41X70. PAREDE e=10CM UN
FORNECEDOR IPPUJ - €10.72.22.20.006
CNPJ
FONE
CONTATO
DATA 14/12/2016
MATERIAL RS 234,22 | R$ 234,22 | RS -
TOTAL RS 234,22| RS 234,22 | RS -
COTACAO ELE 077 MEDIANA RS 234,22
DESCRICAO UNIDADE
MG-ELE-85 CONECTOR TRIPOLAR DE PORCELANA Imin=50A un
FORNECEDOR MOINO - SITE COPAFER - SITE DIBA69S - SITE
CNPJ
FONE
CONTATO
DATA 15/12/2016 15/12/2016
MATERIAL RS 5,16 | RS 6,65 | RS 3,85
TOTAL RS 5,16 | RS 6,65 | RS 3,85
COTACAO ELE 083 MEDIANA RS 5,16
DESCRICAO UNIDADE
LUMINARIA DE SOBREPOR RETANGULAR, SEM ALETAS, COM LAMPADA LED TUBULAR 19W -
MICELESS MEDIDAS 1,20 X 0,30 CM g
FORNECEDOR ABLUZ COMERCIAL LTDA.
CNPJ 22.114.909/001-03
FONE 11 2219-2505
CONTATO contato@aladiniluminacao.com.br
DATA 11/10/2017
MATERIAL RS 81,20 | RS 81,20
TOTAL RS 81,20 | RS 81,20] RS -
COTACAO ELE 085 MEDIANA RS 81,20
DESCRICAO UNIDADE
LUMINARIA DE SOBREPOR RETANGULAR, SEM ALETAS, COM LAMPADA LED TUBULAR 19W -
MCELES0 MEDIDAS 0,60 X 0,30 CM g
FORNECEDOR ABLUZ COMERCIAL LTDA.
CNPJ 22.114.909/001-03
FONE 11 2219-2505
CONTATO contato@aladiniluminacao.com.br
DATA 11/10/2017
MATERIAL RS 47,30 | RS 47,30
TOTAL RS 47,30] RS 47,30 RS -
COTAGAO ELE 086 MEDIANA RS 47,30
DESCRICAO UNIDADE
LUMINARIA DE SOBREPOR QUADRADA, SEM ALETAS, COM LAMPADA LED 37W EM CHAPA DE
MCELE22 AGO - MEDIDAS 0,60 X 0,60 CM U
FORNECEDOR ABLUZ COMERCIAL LTDA.
CNPJ 22.114.909/001-03
FONE 11 2219-2505
CONTATO contato@aladiniluminacao.com.br
DATA 11/10/2017
MATERIAL RS 89,60 | RS 89,60
TOTAL RS 89,60 | RS 89,60] RS -
COTACAO ELE 024 MEDIANA RS 89,60
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PROPRIETARIO:
OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGAO C.D.1. VOVO LICA (ETAPA 1)

MEDIANAS
DESCRICAO UNIDADE
POSTE TIPO BALIZADOR (H=2,20CM) PARA 01 LAMPADA SOQUETE E27. PRODUZIDO EM
MG-ELE-177 ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR BRANCA E RESISTENTE A MARESIA. UN
FORNECIMENTO COM LAMPADA 40W
FORNECEDOR SANTIL - SITE YAMAMURA - SITE LOJA ELETRICA - SITE
CNPJ
FONE
CONTATO
DATA 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017
MATERIAL RS 83,39 RS 83,00] RS 63,76
TOTAL RS 83,39 RS 83,00 | RS 63,76
COTACAO ELE 170 MEDIANA RS 83,00
DESCRICAO UNIDADE
MG-ELE-96 LAMPADA LED DO TIPO PL 8W 6500K E27 720LM E VIDA UTIL DE 20.000H UN
FORNECEDOR THONY - SITE BREITHAUPT - SITE ARDUOELETRO - SITE
CNPJ
FONE
CONTATO
DATA 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016
MATERIAL RS 59,25 | RS 63,83 | RS 47,75
TOTAL RS 59,25 RS 63,83 | RS 47,75
COTACAO ELE 093 MEDIANA RS 59,25
DESCRICAO UNIDADE
MG-ELE-131 TE HORIZONTAL 902 PARA ELETROCALHA 100 x 100MM - GALV. A FOGO un
FORNECEDOR DIBA 695 - SITE ALTERNATIVA ELETRICA - SITE
CNPJ
FONE
CONTATO
DATA 18/12/2016 18/12/2016
MATERIAL RS 23,60 | RS 21,68
TOTAL RS - | RS 23,60 | RS 21,68
COTACAO ELE 112 MEDIANA RS 21,68
DESCRICAO UNIDADE
MG-ELE-133 SUPORTE DUPLO OMEGA PARA ELETROCALHA 100 X 100MM - GALV. A FOGO un
FORNECEDOR DIBA 695 - SITE
CNPJ
FONE
CONTATO
DATA 18/12/2016
MATERIAL RS 1,00 | RS 1,00 | RS -
TOTAL RS 1,00 | RS 1,00 | RS -
COTACAO ELE 114 MEDIANA RS 1,00
DESCRICAO UNIDADE
TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DIM. 100 x 100 x 3000MM E ACABAMENTO GALV. A
MG-ELE-134 un
FOGO
FORNECEDOR IPPUJ - 121.05.15.15.0285 DIBA 695 - SITE ALTERNATIVA ELETRICA - SITE
CNPJ
FONE
CONTATO
DATA 18/12/2016 18/12/2016 18/12/2016
MATERIAL RS 20,42 | RS 20,90 | RS 15,80
TOTAL RS 20,42 ] RS 20,90 | RS 15,80
COTACAO ELE 115 MEDIANA RS 20,42
DESCRICAO UNIDADE
MG-HID-39 JOELHO 90 COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDARIO 40 MM X 1.1/2 UN
FORNECEDOR Leroy Merlin MULTIPRAT-K M. Piotto Acabamentos LTDA
CNPJ 01.438.784/0048-60 64.657.539/0001-09 08.965.111/0001-44
FONE 4007 1380 (11) 5851-2311 (14) 3570-2100
CONTATO http://www.leroymerlin.com.br https://www.multiprat-k.com.br http://www.econstruclick.com.br
DATA 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017
MATERIAL RS 4,99 | RS 4,00 | RS 3,53
TOTAL RS 4,99 | RS 4,00 | RS 3,53
MED-203 MEDIANA RS 4,00



http://www.leroymerlin.com.br/
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PROPRIETARIO:
OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGAO C.D.1. VOVO LICA (ETAPA 1)

MEDIANAS
COMPOSICAO DESCRICAO UNIDADE
MG-ELE-007 Barra chata de aluminio (largura: 15,8mm / espessura: 4,76mm|5/8" x 3/16") M
FORNECEDOR ALMEIDA MELLO PREVENTIVOS PREVENIR SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA HYSPEX ALUMINIOS
INCENDIOS
CNPJ 18.604.394/0001-52 11.448.641/0001-20 04.956.796/0001-01
FONE (47) 3345-4988 (47) 3045-2766 (11) 2436-1033
CONTATO lorival@almeidamello.com.br paulo@prevenirsc.com.br vendas@hyspex.com.br
DATA 24/10/2016 26/10/2016 19/10/2016
MATERIAL RS 7,75 | RS 3,67 | RS 3,30
MAO DE OBRA - - -
TOTAL RS 7,75 | RS 3,67 | RS 3,30
MED-ELE - 02 MEDIANA RS 3,67
COMPOSICAO DESCRICAO UNIDADE
MG-ELE-008 Caixa equipotencial BEP em aluminio embutir 450x350x220mm UN
FORNECEDOR FRITZ MATERIAIS ELETRICOS RENATEC QUADROS ELETRICOS LTDA Comercial Elétrica DW
CNPJ 10.381.875/0001-34 12.006.252/0001-07 05.381.281.0009-40
FONE (047) 3231-0800 (48) 3296-8700 (47) 3321-7500
CONTATO fritz@fritzdistribuidora.com.br comercialscO3@renatec.ind.br mauricio.soares@eletricadw.com.br
DATA 19/10/2016 26/10/2016 26/10/2016
MATERIAL RS 100,18 | RS 193,92 | RS 328,93
MAO DE OBRA RS - RS - RS -
TOTAL RS 100,18 | RS 193,92 | RS 328,93
MED-ELE - 03 MEDIANA RS 193,92
COMPOSICAO DESCRICAO UNIDADE
MG-ELE-009 CONDULETE 3/4" EM ALUMINIO LB UN
SELLUX INDUST. E DISTRIB. DE MATERIAIS JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS -
FORNECEDOR ELETRICOS EIRELI - EPP HIDRAULICOS E ILUMINACAQO COMERCIAL ELETRICA GERALUZ LTDA
CNPJ 17.738.549/0001-80 19.622.616/0001-22
FONE (11) 4091-4108 (48) 3258-5008 (47) 3371-3300 / 3374-5422 | 8879-8535
CONTATO AYRTON THIAGO MANOLO MARIO DA SILVA DOUGLAS DALCANALLE
DATA 12/01/2017 11/01/2017 12/01/2017
MATERIAL RS 10,41 | RS 10,01 | RS 11,98
MAO DE OBRA RS - RS - RS -
TOTAL RS 10,41 | RS 10,01 | RS 11,98
MED-ELE - 04 MEDIANA RS 10,41
COMPOSICAO DESCRICAO UNIDADE
MG-00000048 PLACA DE SAIDA DE EMERGENCIA AUTONOMA LED 127-220V -FACE UNICA SEM SETA (50X32CM) UN

FORNECEDOR ZEUS DO BRASIL LTDA COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SEEL SEGURANCA AUTOMACAO

CNPJ 82.699.588/0008-54 17.497.329/0001-02 06.003.848/0001-50

FONE (47) 3264-7777 (47) 3454-6824 (47) 3323-6789

CONTATO debora.s@zeusdobrasil.com.br clovis@multisegonline.com.br jennifer@seeldistribuidora.com.br

DATA 07/11/2016 08/11/2016 07/11/2016

MATERIAL RS 244,20 | RS 235,00 | RS 144,00

MAO DE OBRA RS - RS - RS -

TOTAL RS 244,20 | RS 235,00 | RS 144,00

MED-PCI-08 MEDIANA RS 235,00
DESCRICAO UNIDADE
ESTRUTURA METALICA PARA PLATIBANDA COM TRELICA DE ANCORAGEM, MEDINDO 97,2M

RG00000257 COM 1,15 (ALTURA), PESANDO 1537 KG (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) Sil

FORNECEDOR JUNCKES PERUZZO

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 16/10/2018 20/10/2018

MATERIAL RS 28.000,00 | RS 20.288,40

TOTAL RS 28.000,00] RS 20.288,40

MED-206 MEDIANA RS 24.144,20
DESCRICAO UNIDADE
RUFO DE VEDAGAO DA CALHA, ALUZINCO, ESP. 0,50MM, CORTE 160 MM (FORNECIMENTO E

MG-00000268 INSTALACAO) v

FORNECEDOR JUNCKES PERUZZO

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 16/10/2018 20/10/2018

MATERIAL RS 94,92 | RS 40,00

TOTAL RS 94,92 RS 40,00

MED-207 MEDIANA RS 67,46




PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBRA: EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGCAO C.D.I. VOVO LICA (ETAPA 1)
MEDIANAS

DESCRICAO UNIDADE

MG-00000269 CALHA ALUZINCO, ESP. 0,65, CORTE 500MM (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) M

FORNECEDOR JUNCKES PERUZZO

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 16/10/2018 20/10/2018

MATERIAL RS 150,00 | RS 90,00

TOTAL RS 150,00 RS 90,00

MED-208 MEDIANA RS 120,00
DESCRICAO UNIDADE

MG-00000270 RUFO LATERAL, ESP. 0,50MM, CORTE 450 MM (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) M

FORNECEDOR JUNCKES PERUZZO

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 16/10/2018 20/10/2018

MATERIAL RS 94,92 | RS 70,00

TOTAL RS 94,92 R$ 70,00

MED-209 MEDIANA RS 82,46
DESCRICAO UNIDADE

MG-00000271 RUFO CHAPEU, ESP. 0,50MM, CORTE 355 MM, PRE-PINTADO (FORNECIMENTO E INSTALAGCAO) M

FORNECEDOR JUNCKES PERUZZO

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 16/10/2018 20/10/2018

MATERIAL RS 94,92 | RS 65,00

TOTAL RS 94,92 | RS 65,00

MED-210 MEDIANA RS 79,96
DESCRICAO UNIDADE
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, CONSTRUIDA EM TESOURAS / TRELIGAS PERFIS U 75 X

[MICS00000278 40 X 2,65MM, MEDINDO 14,97 X 7,22M, PESANDO 1082 KG (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) U

FORNECEDOR JUNCKES PERUZZO

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 16/10/2018 20/10/2018

MATERIAL RS 24.000,00 | RS 14.282,40

TOTAL RS 24.000,00] RS 14.282,40

MED-211 MEDIANA RS 19.141,20
DESCRICAO UNIDADE
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, CONSTRUIDA EM PERFIS | SERIE W 200 X 19,3 KG,

MG-00000275 PILARES | 150 X 22,5, MEDINDO (8,55 X 10,0 M); (14,7 X 2,70M), PESANDO 1760 KG UN
(FORNECIMENTO E INSTALAGAO)

FORNECEDOR JUNCKES PERUZZO

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 16/10/2018 20/10/2018

MATERIAL RS 30.000,00 | RS 23.232,00

TOTAL RS 30.000,00] RS 23.232,00

MED-212 MEDIANA RS 26.616,00
DESCRICAO UNIDADE
ESTRUTURA METALICA EM TUBOS 100 X 100 X 3,00 MM PESANDO 1000KG (FORNECIMENTO E

MG-00000276 INSTALACAO) UN

FORNECEDOR JUNCKES PERUZZO

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA 16/10/2018 20/10/2018

MATERIAL RS 18.000,00 | RS 13.200,00

TOTAL RS 18.000,00] RS 13.200,00

MED-213 MEDIANA RS 15.600,00




PROPRIETARIO:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGAO C.D.1. VOVO LICA (ETAPA 1)

MEDIANAS

DESCRICAO

UNIDADE

MG-00000280

CALHA ALUZINCO, ESP. 0,65MM, CORTE 600MM (FORNECIMENTO E INSTALAGAO)

M

FORNECEDOR

JUNCKES

PERUZZO

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA

16/10/2018

20/10/2018

MATERIAL

RS 150,00 | RS

90,00

TOTAL

RS !

50,00] R$

90,00

MED-216

MEDIANA

RS

120,00

DESCRICAO

UNIDADE

MG-00000281

RUFO DENTADO, ESP. 0,50MM, CORTE 400MM PRE-PINTADO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO)

M

FORNECEDOR

JUNCKES

PERUZZO

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA

16/10/2018

20/10/2018

MATERIAL

RS 95,08 | RS

65,00

TOTAL

RS

95,08] RS

65,00

MED-217

MEDIANA

RS

80,04

COMPOSICAO

DESCRICAO

UNIDADE

MG-00000282

TELA DE NYLON COM MOLDURA DE PERFIS CHATOS DE ALUMINIO (LARGURA: 1/2" / ESPESSURA:
1/8"), A SER INSTALADA EM ESQUADRIAS

M2

FORNECEDOR

TELAVILLE

Telas Rudnick

Decorhaus

CNPJ

15.514.546/0001-38

02.917.993/0001-96

FONE

47 3437-0883

47-3435-3178

47 3433-2121

CONTATO

<contato@telaville.com.br>

<telasrudnick@gmail.com>

DATA

13/01/2017

www.decorhaus.com.br

16/01/2017

16/01/2017

MATERIAL

RS 19,90 | RS

20,00

RS

6,79

TOTAL

RS

19,90] RS

20,00

RS

6,79

MED-218

MEDIANA

RS

19,90

DESCRICAO

UNIDADE

MG-00000283

CUMMEIRA PRE-PINTADA

M

FORNECEDOR

PERUZZO

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA

20/10/2018

MATERIAL

RS

65,00

TOTAL

RS

65,00

MED-219

MEDIANA

RS

65,00

DESCRICAO

UNIDADE

MG-00000284

CALHA ALUZINCO, ESP. 0,65MM, CORTE 8

00MM

M

FORNECEDOR

JUNCKES

PERUZZO

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA

16/10/2018

20/10/2018

MATERIAL

RS 150,00 | RS

90,00

TOTAL

RS 150,00] RS

90,00

MED-220

MEDIANA

RS

120,00

DESCRICAO

UNIDADE

MG-COB-05

TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLUCIDA POLICARBONATO COLORIDO

M2

FORNECEDOR

JUNCKES

PERUZZO

CNPJ

FONE

CONTATO

DATA

16/10/2018

20/10/2018

MATERIAL

RS 418,18 | RS

134,40

TOTAL

RS 4

18,18 RS

134,40

MED-221

MEDIANA

RS

276,29

DESCRICAO

UNIDADE

MG-PCI-07

EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA SOBRE RODAS 75L CARGA COMPLETA

UN

FORNECEDOR

ZEUS DO BRASIL LTDA

COMBATE FOGO EXTINTORES

BLUCHAMA EXTINTORES

CNPJ

82.699.588/0008-54

FONE

(47) 3264-7777

(47) 3340-0203

(47) 3322-3789

CONTATO

debora.s@zeusdobrasil.com.br

DATA

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

MATERIAL

RS 1.379,00 | RS

1.850,00

1.650,00

TOTAL

RS 1.379,00] RS

1.850,00

MED-222

MEDIANA

RS

1.614,50
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MAGNUS

engenharia e arquitetura

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBRA: EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGCAO C.D.I. VOVO LICA (ETAPA 1)
LOCAL: RUA ANTONIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC
PRAZO: 08 MESES
— DISCRIMINAGAO 1° MES 20 MES 3 MES 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES 8° MES TOTAIS
RS % RS % RS % RS % RS % RS % R$ % R$ % Total R$ %
01 MODULO 01 - SERVIGOS PRELIMINARES 26.849,25 | 100,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 26.849,25 |  3,03%
02 '\GALOF'?U"O 02 - ESCOLA | DEPOSITO RESIDUOS | CENTRAL DE 50.340,67 | 20,00%| 50.340,67 [ 20,00%| 50.340,67 | 20,00%| 50.340,67 | 20,00%| 50.340,67 | 20,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%| 251.703,35 | 28,44%
03 MODULO 03 - EDIFICAGAO DE APOIO - 0,00%| 70.716,08 | 2500%| 70.716,08 | 2500%| 70.716,08 | 2500%| 70.716,08 | 2500% - 0,00% - 0,00% - 0,00%| 282.864,33 | 31,96%
04 MODULO 04 - COBERTURA ACESSO | PATIO - 0,00% - 0,00% - 0,00%| 12.100,71 | 10,00%| 12.100,71 | 10,00%|  48.402,82 | 40,00%|  48.402,82 | 40,00% - 0,00%| 121.007,05 | 13,67%
05 MODULO 05 - PATIO | DRENAGEM | PAISAGISMO 9.021,47 500%|  9.021,47 500%| 9.021,47 | 500%| 1804294 | 10,00%| 18.042,94 | 10,00%|  36.08589 | 20,00%|  36.085,89 | 20,00%|  45.107,36 | 25,00%| 180.429,43 [ 20,39%
06 MODULO 06 - ACESSO ESCOLA | PASSEIO PUBLICO - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%|  11.073,71 [ 50,00%|  11.073,71 | 50,00% 2214742 | 250%
TOTAL DO MES R$ R$ 86.211,39 R$ 130.078,22 R$ 130.078,22 R$ 151.200,40 R$ 151.200,40 R$ 84.488,71 R$ 95.562,42 R$ 56.181,07 RS 885.000,83
ACUMULADO _R$ R$ 86.211,39 R$ 216.289,62 R$ 346.367,84 R$ 497.568,24 R$ 648.768,64 RS 733.257,35 R$ 828.819,76 RS 885.000,83 RS 885.000,83
TOTAL DO MES % 9,74% 14,70% 14,70% 17,08% 17,08% 9,55% 10,80% 6,35% 100,00%
ACUMULADO % 9,74% 24,44% 39,14% 56,22% 73,31% 82,85% 93,65% 100,00% 100,00%

GASPAR, 05 DE ABRIL DE 2018.

Responsavel Técnico:
ROBSON CARLOS SANTOS - Eng. Civil
CREA/SC: 062935-8
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MAGNUS PROJ. CONST. REPR. COMERCIAIS LTDA.
CURVA ABC

PROPRIETARIO:  PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
OBRA EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGAO C.D.I. VOVO LICA (ETAPA 1)
LOCAL: RUA ANTONIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC
PRAZO: 08 MESES REVISAO:
cusTo PREGO UNITARIO %
ITEM CODIGO DESCRIGAO QUANT. |\ TARIO (RS) BDI ®R9) PREGO FINAL (R$) % ACUMULADO
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, CONSTRUIDA EM PERFIS | SERIE W 200 X 19,3
4311 MG-00000275 KG, PILARES | 150 X 22,5, MEDINDO (8,55 X 10,0 M); (14,7 X 2,70M), PESANDO 1760 KG UN 1 2661600  29,79% 34.545,50 34.545,50 3,90% 3,90%
(FORNECIMENTO E INSTALAGAO)
anaa R, DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADAEM ) s T T GO e 6
MADEIRA DE LEI 3'X3
ESTRUTURA METALICA PARA PLATIBANDA COM TRELIGA DE ANCORAGEM, MEDINDO
2311 MG-00000267 713 5T 4 05 (AT, e 51 S 6 (¥R o7 S TS AL G ) UN 1 2414420  29,79% 31.337,29 31.337,29 354% 11,14%
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR
3411 Gl OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 22 22200 2SO 200 228.30 28002 2220 D
BETONEIRA. AF_06/2014
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, CONSTRUIDA EM TESOURAS / TRELICAS
35.1.1 MG-00000274 PERFIS U 75 X 40 X 2,65MM, MEDINDO 14,97 X 7,22M, PESANDO 1082 KG (FORNECIMENTO ~ UN 1 1914120  29,79% 24.843,79 24.843,79 2,81% 17,16%
E INSTALAGAO)
TUBO DE AGO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM
2623 92339 FRU 5 - RerT HE BN O o Ve Ao 4% i M 183 9897  29,79% 128,46 23.508,18 2,66% 19,82%
3825 MG-00000108 PASTILHA CERAMICA 10X10 - MARCA GABRIELLA OU EQUIVALENTE M2 240,43 7261 29,79% 94,24 22.658,12 2,56% 22,38%
4324 MG-COB-05 TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLUCIDA POLICARBONATO COLORIDO M2 55 29965  29,79% 388,92 21.390,60 2,42% 24,80%
4312 MG-00000276 ESIJ;";B:{&'S;ETAL'CA SO OGS MM BES SRR OLICCCRC (BORNECIMER OV 1 1560000  29,79% 20.247,59 20.247,59 2,29% 27,09%
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
611 9239 AL B 20, DY), SRR GE Y (Y (s M2 220,11 5508  29,79% 71,49 15.735,66 1,78% 28,86%
MANUTENGAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM REDE ELERICA SEM RECORTES EM
2511 MG-00000273 IS MELURS QUESTD oS UN. 1 1058189  29,79% 13.734,47 13.734,47 1,55% 30,42%
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO
593 93679 s 20 0 5], oSS A G, A, 75T M2 172,56 5091  29,79% 71,76 13.418,27 1,52% 31,93%
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM
31022 91341 ERUR T - oA EE 1) E ST (Y PRI M2 13,61 75612 29,79% 981,38 13.356,58 1,51% 33,44%
54128  MG-HID-17 FILTRO ANAEROBICO MOLDADO IN LOCO (DIMENSOES 5,34 X 2,70 X 2,45 M) UN 1 1025038 29,79% 13.315,88 13.315,88 1,50% 34,95%
CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO
13 Locey E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS o & QEEED  EED (RS AL HED 5D
GUARDA-CORPO FIXADO EM FORMA DE MADEIRA COM TRAVESSOES EM MADEIRA
12 97010 PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAGOES COMATE2 M 235,72 3988 29,79% 51,76 12.200,87 1,38% 37,77%
PAVIMENTOS. AF_11/2017
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA
5712 5172 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 102 Gl EE 2 EEITE D SR
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
5612 Br2e0 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 12259 WY EHED B2.60 EEHEH 25D A
DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
2Eas (52 TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS M2 ) S e EERE 1062558 200 GRS
54215 83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM. M 299,68 2685 29,79% 34,85 10.443,85 1,18% 42,84%
54127  MG-HID-16 TANQUE SEPTICO MOLDADO IN LOCO (DIMENSOES 3,95 X 2,12 X 3,25 M) UN 1 804346  29,79% 10.439,79 10.439,79 1,18% 24,02%
54122 83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM. M 295,23 2685  29,79% 34,85 10.288,77 1,16% 45,18%
2422 MG-00000269 CALHA ALUZINCO, ESP. 0,65, CORTE 500MM (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) 66 12000  29,79% 155,75 10.279,50 1,16% 46,34%
2096 o RUFO CHAPEU, ESP. 0,50MM, CORTE 355 MM, PRE-PINTADO (FORNECIMENTO E " . e e W A T
INSTALAGAO)
PM.03 - PORTA DE ABRIR, MADEIRA MACIGA, PINTADA NA COR BRANCA - 1 FOLHA
31021  MG-00000293 (AT - LD R R BT E S AT UN. 6 130099  20,79% 1.688,58 10.131,48 1,14% 48,65%
3521 MG-COB-02 TELHA ONDULADA DE AGO GALVANIZADO (ESPESSURA: 0,5MM / INCLUI PINTURA) M2 109 7139 29,79% 92,66 10.099,94 1,14% 49,79%
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM
2811 91341 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAC, AF. 0B/2015 M2 10,15 75612 29,79% 981,38 9.961,01 1,13% 50,91%
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
3822 87529 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 295,62 2387 29,79% 30,98 9.158,31 1,03% 51,95%
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
pe 93681 RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 M2 e S A =8 2288 IR B2t
209 e LQACF;E?;A,EABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE B B8 agh e caes aGme e SEeE
CENTRAL DE GAS DE 2,30X2,50M ALTURA 1,75M PARA 8 CILINDROS DE 45KG, COM RADIER,
2641 MG-GAS-01 PILARES, ALVENARIA ESP.; 150M, GINTAS DE AMARRAGAG E LAJE UN 1 662461  29,79% 8598,23 8598,23 097% 54,93%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
31133 92777 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - KG 674 930 29,79% 12,07 8.135,18 0.92% 55,85%
MONTAGEM. AF_12/2015
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, o o
3412 83375 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA) M2 28 221,230 25 7% 254,83 7.785.15 S S
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
3826 87275 EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A M2 111,76 5259 29,79% 68,26 7.628,74 0,86% 57,59%
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
IMPERMEABILIZAGAO DE PAREDES EXISTENTES (INCLUSO REMOGAO DO REVESTIMENTO
211 MG-00000233 ANTIGO PARA APLICACAO DO IMPERMEABILIZANTE E EXECUGAO DE NOVO M2 471 12344 29,79% 160,22 7.546,36 0,85% 58,44%
REVESTIMENTO)
4321 MG-COB-02 TELHA ONDULADA DE ACO GALVANIZADO (ESPESSURA: 0,5MM / INCLUI PINTURA) M2 81 7139 29,79% 92,66 7.505,46 0,85% 59,20%
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
2912 88489 o A GG M2 551,61 1048  29,79% 13,60 7.501,90 0,85% 60,14%
2632 72254 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 170 3335 29,79% 43,29 7.350,30 0,83% 60,97%
DEPOSITO DE RESIDUOS MEDINDO 2,30 X 1,50M, ALTURA 2,30 M COM RADIER, PILARES, o
21021  MG-00000277 A YA A5 NS R T O N UN 1 501971  29,79% 6.515,19 6515,19 0,74% 61,70%
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
3824 87775 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE M2 126,12 37,83 29,79% 49,10 6.192,49 0,70% 62,40%
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR o o
59.1 9239 AL B 20 T S e Y A BT M2 85,45 5508 29,79% 71,49 6.108,82 0,69% 63,09%
0n9 AT RUFO DE VEDAGAO DA CALHA, ALUZINCO, ESP. 0,50MM, CORTE 160 MM (FORNECIMENTO - T s ST e T
E INSTALAGAO)
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE o o
46.1.2 95468 T e o P TR (AR 1) M2 125,19 3872 29,79% 43,77 5.479,57 062% 64,37%
PISO TATIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM BORRACHA COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS,
6.1.2 MG-00000288 DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO, M2 12,15 34132 29,79% 443,01 5.382,57 061% 64,97%
EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE
ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 15 M o .
3111 MG-EST-01 e 1Y) TR P oY) o B A 0 80 5029 29,79% 65,27 5.221,60 059% 65,56%
51032  MG-00000286 CONJUNTO DE TRAVES E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM UN 1 397223  29,79% 5.155,65 5.155,65 0,58% 66,15%
507 o EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO |, s e T i OEE T

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015



PROPRIETARIO:
OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGAO C.D.I. VOVO LICA (ETAPA 1)

LOCAL: RUA ANTONIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC
PRAZO: 08 MESES REVISAO:
cusTo PREGO UNITARIO %

ITEM CODIGO DESCRIGAO UNID  QUANT. b ) BDI ®R9) PREGO FINAL (R$) ACUMULADO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

3225 92459 MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. M2 60 6401  29,79% 83,08 4.984,80 0,56% 67,29%
AF_12/2015

54129  MG-HID-18 POGO DE INFILTRAGAO (DIMENSOES 13,08 X 1,85 X 1,10 M) UN 1 379923 29,79% 4.931,10 4.931,10 0,56% 67,85%
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE N

2932 95468 TRBTEERE M e (O PR M2 111,78 3872 29,79% 43,77 4.892,61 0,55% 68,40%
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM

31137 92720 SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1 34086  29,79% 442,41 4.866,51 0,55% 68,95%
ACABAMENTO. AF_12/2015
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE o o

31132 95468 TRBTEERE M e (O PR M2 108,08 3872 29,79% 43,77 4.730,66 053% 69,48%
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

3232 92786 UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.  KG 440 826  29,79% 10,72 4.716,80 053% 70,02%
AF_12/2015
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM o N

54217 89580 B e S e AU FHS A rna M 92,88 3911 29,79% 50,76 471459 053% 70,55%
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

2712 87250 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. M2 104,84 3431 29,79% 44,53 4.668,53 053% 71,08%
AF_06/2014
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM o

31131 96536 TR SR, (T AT PGS A7 G M2 81 4392 29,79% 57,00 4.617,00 052% 71,60%

26211 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 60 5676 29,79% 73,67 4.420,20 0,50% 72,10%
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM

2627 92346 U6 - o e T (NS LA 10 e, s UN 61 5539 29,79% 71,89 4.385,29 050% 72,59%

55112 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 58,56 56,76  29,79% 73,67 4.314,12 0,49% 73,08%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE HIDRANTE TIPO COLUNA, COMPLETO, DN 75MM NO

26.26 MG-00000291 RN FEeTETHE, CONE S E CaA ATA NS5 UN 1 331921  29,79% 4.308,08 4.308,08 0,49% 73,57%
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA SOBRE RODAS 75L CARGA COMPLETA

26.1.2 MG-PCI-07 A B e UN 2 163125  29,79% 2.117,24 4.234,48 0,48% 74,04%
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO

59.4 93679 1S 2 0 @] (SRS e, A, AT M2 534 50,91  29,79% 71,76 4.152,38 0,47% 74,51%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

54111 89849 SUBCOLETOR AEREG DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014 92,88 3330  29,79% 43,22 4.014,27 0,45% 74,97%
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM

56.1.1 87620 BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. M2 123,89 2378 29,79% 30,86 382325 0,43% 75,40%
AF_06/2014

2637 MG-ELE-007 BARRA CHATA DE ALUMINIO (LARGURA: 15,8MM / ESPESSURA: 4,76MM|5/8" X 3/16") M 242,05 12,08 29,79% 15,68 3.795,34 0,43% 75,83%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

S Gl RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 gres CLECR 28 0 R348 36250 QE0 E2

2ERa BEER IE#:Q/RE AGO GALVANIZADO ONDULADA 0,5 MM, INCLUI PINTURA - FECHAMENTO - ™ mE D e AT o G
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO,

3912 86932 INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2'X 40CM - FORNECIMENTO E UN 8 35327 29,79% 458,52 3.668,16 0,41% 77,09%
INSTALAGAO. AF_12/2013

2423 MG-00000270 RUFO LATERAL, ESP. 0,50MM, CORTE 450 MM (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) M 32 8246 29,79% 107,03 3.424,96 0.39% 77,47%

aEan (G RUFO CHAPEU, ESP. 0,50MM, CORTE 355 MM, PRE-PINTADO (FORNECIMENTO E - - e e e e e
INSTALAGAO)

4332 MG-00000284 CALHA ALUZINCO, ESP. 0,65MM, CORTE 800MM M 21 12000  29,79% 155,75 3.270,75 0,37% 78,23%
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM

2711 87620 BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. M2 104,84 2378 29,79% 30,86 323536 0,37% 78,60%
AF_06/2014

51041 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1146,28 214 29,79% 2,78 3.186,66 0,36% 78,96%

e BT RUFO CHAPEU, ESP. 0,50MM, CORTE 355 MM, PRE-PINTADO (FORNECIMENTO E - - e T Qi eEs T
INSTALAGAO)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

3213 92422 SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO M2 46 5176 29,79% 67,18 3.090,28 035% 79,66%
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_12/2015
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ADESIVO LIQUIDO SOBRE CIMENTO

333 7376212 CRISTALIZANTE, INGLUSO VEU DE FIBRA DE VIDRO. M2 31,78 7395 29,79% 95,98 3.050,24 034% 80,00%
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM

3234 92720 SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 65 34086  29,79% 442,41 2.875,67 032% 80,33%
ACABAMENTO. AF_12/2015

4323 MG-COB-04 IEIT.:Q:LE AGO GALVANIZADO ONDULADA 0,5 MM, INCLUI PINTURA - FECHAMENTO 2 2 1130 2070% 02,66 2872.46 0.32% 80.65%

26.46 MG-GAS-03 INSTALAGAO PARA CENTRAL DE GAS UN 8 27513 29,79% 357,10 2.856,80 032% 80,97%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

3212 92778 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 290 750 29,79% 9,73 2.821,70 032% 81,20%
MONTAGEM. AF_12/2015

2634 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 15 14385 29,79% 186,71 2.800,65 032% 81,61%
LUMINARIA DE SOBREPOR RETANGULAR, SEM ALETAS, COM LAMPADA LED TUBULAR 19W

2531 MG-ELE-89 MEDIDAS 1.20 X 0,30 OM UN 19 11333 29,79% 147,09 2.794,71 032% 81,93%
CAIXA DE PASSAGEM PRE-MOLDADA, 65X41X70 COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO

5522 MG-ELE-75 70XABGM CLASSE MIN, DAOD(400KN) £ DRENO BRITA UN 3 71771 29,79% 931,53 2.794,59 032% 82,24%
POSTE TIPO BALIZADOR (H=2,20CM) PARA 01 LAMPADA SOQUETE E27. PRODUZIDO EM

55.4.1 MG-ELE-177 ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR BRANCA E RESISTENTE A UN 13 162,34 29,79% 210,70 2.739,10 031% 82,55%
MARESIA. FORNECIMENTO COM LAMPADA 40W
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -

5531 92986 FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF. 1212015 M 117 1751 29,79% 22,73 2.659,41 0.30% 82,85%

3531 MG-00000280 CALHA ALUZINCO, ESP. 0,65MM, CORTE 600MM (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) M 16 12000 29,79% 155,75 2.492,00 0,28% 83,13%
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE

3814 68333 DILATACAG EM MADEIRA M2 40,93 4337 29,79% 56,29 2.303,95 0,26% 83,39%
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM

5312 87775 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE - M2 46,53 37,83 29,79% 49,10 2.284,62 0,26% 83,65%
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR .

599 72923 MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE M3 27,966 6169 29.79% 80,07 2239.24 0.25% 83.90%
JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO .

31012  MG-00000294 {EXGLUSIVE CONTRAMARGO), COM VIDROS, PADRONIZADA M2 25 67273 29,79% 873,15 2.182,88 0,25% 84,15%

5711 MG-00000011 GRADE DE FERRO PINTADA M2 6.1 27091 29,79% 351,62 2.144,88 0,24% 84,39%
REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM o o

21012 97643 REAPROVEITAVENTO. AF. 1212017 M2 97,82 1653 29,79% 2145 2.008,24 0,24% 84,63%

4611 73656 JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA M2 125,19 1285 29,79% 16,68 2.088,17 0,24% 84,87%

26210 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 467 3441 29,79% 44,66 2.085,62 0,24% 85,10%

2639 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 27,25 5676 29,79% 73,67 2.007,51 0,23% 85,33%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

3224 92763 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM KG 260 591  29,79% 767 1.994,20 0,23% 85,55%
- MONTAGEM. AF_12/2015
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM .

51011 97633 REAPROVEITAMENTO, AF. 1212017 M2 100,44 1479 29,79% 19,20 1.928,45 0,22% 85,77%
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 200 MM,

441 90696 JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - M 24 61,66  29,79% 80,03 1.920,72 0,22% 85,99%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

2931 73656 JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA M2 111,78 1285 29,79% 16,68 1.864,49 021% 86,20%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA COM AREA MEDIA MENOR OU

3233 92509 IGUAL A 20 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 M2 38 3751 29,79% 48,69 1.850,22 021% 86.41%
UTILIZAGOES. AF_12/2015
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO o o

596 93679 DE 20 X 10 G, ESPESSURA 6 CM, AF. 1212015 M2 23,67 5091 29,79% 77,76 1.840,58 021% 86,62%

4333 MG-00000270 RUFO LATERAL, ESP. 0,50MM, CORTE 450 MM (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) M 17 8246 29,79% 107,03 1.819,51 021% 86,82%

31131 7365 JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA M2 108,08 1285 29,79% 16,68 1.802,77 0,20% 87,03%



PROPRIETARIO:
OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGAO C.D.I. VOVO LICA (ETAPA 1)

LocAL: RUA ANTONIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPARISC
PRAZO: 08 MESES REVISAO:
cusTo PREGO UNITARIO %

ITEM copiGo DESCRIGAO UND  QUANT. el e B ") PREGO FINAL (RS) ACUMULADO
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM

3226 92720 SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 4 34086 29,79% 402,41 1.769,64 0.20% 87,23%
ACABAMENTO. AF_12/2015
LUMINARIA DE SOBREPOR RETANGULAR, SEM ALETAS, COM LAMPADA LED TUBULAR 19W .

3741  MG-ELE-89 IEDIOAS 120 X 0,90 o1 UN 2 11333 29,79% 147,00 1.765,08 0.20% 87,43%
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

3812 87250 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. M2 39,56 3431 2979% 44,53 176161 0.20% 87,62%
AF_06/2014
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2",
ADAPTADOR STORZ 2.1/2", 2 MANGUEIRA DE INCENDIO 15M, REDUGAO 2.1/2X1.1/2", §

2622 MG-PCLOS TAMPAO LATAO C/ CORRENTE ENGATE RAPIDO 1.1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1.1/2" - uN 2 669.26  20.79% 866,65 1737.30 0.20% o7.82%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

21041 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 617,24 214 29,79% 278 171593 0,19% 88,01%

55114  DEINFRA47987  Eletroduto tipo Kanaflex subterraneo corugado 1.1/2" M 13 121 29,79% 14,55 164,15 0,19% 88,20%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

3211 92775 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - KG 109 1150  29.79% 14,93 162737 0,18% 88,38%
MONTAGEM. AF_12/2015

2011 88483 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 551,61 205 29,79% 2,92 161070 0.18% 88,57%

4511 730334 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO a2 252 so1as 2070% 637,08 L6076 0.18% 88.75%
COMPLETA

3533  MG-00000270  RUFO LATERAL, ESP. 0,50MM, CORTE 450 MM (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) M 15 8246 29,79% 107,03 1.605,45 0,18% 88,03%
MANUTENGAO PREVENTIVAICORRETIVA NOS COMPONENTES DOS SISTEMAS

2411 Meomooz72  MANJTENGRO PRE UN. 1 122004 29,79% 158352 158352 0,18% 89,11%
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR

5211 87525 OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 123 9880 29.79% 128,36 157883 0.18% 89.20%
BETONEIRA. AF_06/2014

3532 MG.o0o0o0sss  RUFO DENTADO, ESP. 0,50MM, CORTE 400MM PRE-PINTADO (FORNECIMENTO E " 5 w000 2079% 10389 155835 018% 80.46%
INSTALAGAO)
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO

3913 86938 VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4 20731 29,79% 385,89 154356 0,17% 89,64%
AF_12/2013

3831  MG-00000111 gﬁsggfg PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURADE ), 214 5528 29,79% 71,75 153545 0,17% 89,81%
CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM -

5417 7416611 e e UN 7 16479 29,79% 213,88 1.497,16 0,17% 89,98%

4213 MG-00000108  PASTILHA CERAMICA 10X10 - MARCA GABRIELLA OU EQUIVALENTE M2 15,18 7261 29,79% 94,24 143056 0,16% 90,14%

2631 72253 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M a3 2344 2979% 30,42 1.308,06 0,15% 90,29%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

31135 92763 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MOLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM KG 170 591 29,79% 7,67 1.303,90 0,15% 90,44%
- MONTAGEM. AF_12/2015

2621  MG-HID-02 BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,5CV UN 1 100201 29,79% 1.300,53 1.30053 0.15% 90,58%

3522  MG-COB-03 TELHA ONDULADA DE AGO GALVANIZADO (ESPESSURA: 0,5MM, COR NATURAL) M2 16 61,39 29,79% 79,68 127488 0,14% 90,73%
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

54216 89578 CONDUTORES VERTICAIS De AGUAS PLUVIAIS. AF 1913014 M 48,76 1990 29,79% 25,83 125047 0,14% 90,87%

2638 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 28 341 29,79% 44,66 1.250,48 0,14% 91,01%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 5

3821 87878 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 ™2 20562 325 29.79% 422 1247.52 0.14% 91.15%
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM

3811 87620 BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. M2 39,56 2378 29,79% 30,86 122082 0,14% 91,29%
AF_06/2014

3923 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 4 23286 29,79% 302,23 1.20892 0,14% 91,43%

5523 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 6 15476 29,79% 200,87 1.205,22 0,14% 91,56%

5411 72286 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUGAO UN 6 15279 29,79% 198,31 1.189,86 0,13% 91,70%

5421 72286 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUGAO UN 6 15279 29,79% 198,31 1.189,86 0,13% 91,83%

31112  MG-00000161  APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMAO e 68,17 1330 29,79% 17,26 1.176,61 0,13% 91,96%
IMPERMEABILIZAGAO DE PAREDES EXISTENTES (INCLUSO REMOGAO DO REVESTIMENTO

512 MG-00000233  ANTIGO PARA APLICAGAO DO IMPERMEABILIZANTE E EXECUGAO DE NOVO M2 731 12344 29,79% 160,22 117121 0,13% 92,10%
REVESTIMENTO)

4322 MG-COB-03 TELHA ONDULADA DE AGO GALVANIZADO (ESPESSURA: 0,5MM, COR NATURAL) M2 14 61,39 29,79% 79,68 1.115,52 0,13% 92,22%
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN

2642 92688 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 38 25 2979% 20,23 1.110,74 0,13% 92,35%
AF_12/2015

2635 96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212017  UN 15 5702 29,79% 74,01 1.110,15 0,13% 92,47%
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM

3214 92720 SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 25 34086 29,79% 42,01 1.106,03 0,12% 92,60%
ACABAMENTO. AF_12/2015
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2),

2624 94473 INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE  UN 12 7060 29,79% 91,63 1.099,56 0.12% 92,72%
FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E .

3113 92919 FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ke 120 oS 2979% 815 1.088,00 0.12% 92:85%

sais  osiss VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. " 228 w61 2079% w152 Losds 0120 -
AF_03/2016
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR !

4Ll 87525 OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 84 980 29.79% 12836 107822 0.12% 93.00%
BETONEIRA. AF_06/2014
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

3221 92775 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - KG 72 1150 29,79% 14,93 1.074,9 0,12% 93,21%
MONTAGEM. AF_12/2015
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS .

11 7407713 PO A oA REA R OVE O DE 3 veree M2 170,89 476 2979% 6,18 1.056,10 0,12% 93,33%

3926  MG-00000147  BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) M2 192 42275 29,79% 548,70 1.053,50 0.12% 93,45%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE

3823 87905 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3COM M2 126,12 628 29,79% 8,15 1.027,88 0.12% 93,57%
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

3931  MG-00000118  TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA  UN 5 15378 29,79% 199,59 997,95 0,11% 93,68%
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM . .,

21011 97622 BEAPROVENAMEN YO A 152008 M3 202 37,66 29,79% 48,88 987,38 0,11% 93,79%

51021 7423611 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 64,72 1150 29.79% 14,93 966,27 0,11% 93,90%

5542  MG-ELE-128 BASE DE CONCRETO PARA FIXAGAO DE EQUIPAMENTOS. M3 035 201972 20,79% 2621,44 917,50 0,10% 94,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - .

5532 92986 FORNECIMENTO & NATALAGRG, Ar 1312015 M 2 1751 29,79% 22,73 909,20 0,10% 94,11%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS .

5839 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (NEUTRO) 2% 286 28,7%% 8,06 902,70 0.10% 94.21%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS .

55314 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (TERRA) 2% 286 28,7%% 8,06 902,70 0.10% 94.31%

31111 88483 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 3086 205 29,79% 2,92 901,11 0,10% 94,41%
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO .

595 93679 DE 20X 10. ok ESPCSSURA 6 Ont. AF 13130015 M2 11,55 5091 29,79% 77,76 898,13 0,10% 94,51%

31031 91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADREO | o 516 2079% o755 w1795 0.10% oa61%

MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015



PROPRIETARIO:
OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGAO C.D.I. VOVO LICA (ETAPA 1)

LocAL: RUA ANTONIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPARISC
PRAZO: 08 MESES REVISAO:
CUSTO PRECO UNITARIO %

ITEM copiGo DESCRIGAO QUANT.  retorsy B0 ") PREGO FINAL (RS) ACUMULADO
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2} INSTALADO EM RESERVA(;AO DE

26.28 94499 AGUA DE ED\F\CACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — UN 4 166,12 29,79% 215,61 862,44 0,10% 94,71%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

4331 MG-00000283 CUMMEIRA PRE-PINTADA M 10 65,00 29,79% 84,36 843,60 0,10% 94,81%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM o

36218 89714 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 17.05 37.35 29,79% 48,48 826,58 0.09% 94.90%
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM

4212 87775 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE M2 16,8 3783 20,79% 49,10 824,88 0,09% 94,99%
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
LUMINARIA DE SOBREPOR RETANGULAR, SEM ALETAS, COM LAMPADA LED TUBULAR 19W o 0

3742 MG-ELE-90 - MEDIDAS 0,60 X 0,30 CM UN 8 79,43 29,79% 103,09 824,72 0,09% 95,09%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

31134 92778 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 84 750 29.79% 973 817,32 0,09% 95,18%
MONTAGEM. AF_12/2015

14 7420071 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2 31317 29,79% 406,47 812,04 0,09% 95,27%

36.1.1 88503 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS UN 1 622,87 29,79% 808,44 808,44 0,09% 95,36%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS o »

37.22 91928 TERMINAIS - FORNECIMENTO ElNSTALAC/SO. AF_12/2015 M 169,12 3,66 29,79% 4,75 803,32 0,09% 95,45%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

31136 92775 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - KG 53 15  2979% 1493 791,29 0,09% 95,54%
MONTAGEM. AF_12/2015
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA

55113 7379811 DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES 25 23,68 29,79% 30.73 768,25 0.09% 95,63%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

3.1.13.2 92760 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - KG 71 8,21 29,79% 10,66 756,86 0,09% 95,71%
MONTAGEM. AF_12/2015
JUNCAO DUPLA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,

54.2.9 89574 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 UN 9 64,03 29,79% 83.11 747,99 0.08% 95.80%

5.10.2.2 73967/1 PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM UN 6 95,12 29,79% 123,46 740,76 0,08% 95,88%
APLlCACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS o,

5812 83489 o e oaioo M2 53,84 1048 2979% 13,60 73222 0,08% 95,97%

31113 88495 APLlCACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 68,17 8,24 29,79% 10,69 728,74 0,08% 96,05%
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA,

3911 MG-00000113 VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E UN 1 543,03 29,79% 704,81 704,81 0,08% 96,13%
\NSTALAQAO (LINHA VOGUE PLUS CONFORT PARA PNE OU EQUIVALENTE)
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO o,

51012 738222 Al M2 114628 047 2979% 0,61 699,23 0,08% 96,21%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, o,

5513 91844 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E |NSTALAC/~\O. AF_12/2015 M 112 480 29.79% 623 697.76 0.08% 96,29%
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o,

54212 89704 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 UN v 882 2979% o776 684,32 0.08% 96.36%
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO o,

2821 91306 MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 N 7 516 2979% 97,55 662,85 0.08% 96.44%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM o,

36221 89713 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 1762 887 2979% sr47 660.22 0.07% 96.51%

6.2.2.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 232,26 2,14 29,79% 2,78 645,68 0,07% 96,59%
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO o

592 93679 BE 205010 OO, CPESSURA & . AT 1313008 M2 7,95 5901 29,79% 77,76 618,19 0,07% 96,66%
FABR\CAQ;O‘ MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA o

31124 97086 RN 4 UTLACOES. A oola0t M2 6 7904 2979% 102559 615,54 0,07% 96,73%
ARMAQT\O DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

3231 92785 UMA EDlFlCACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 55 8,50 29,79% 11,03 606,65 0,07% 96,80%
AF_12/2015
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA

2723 87275 EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUESM2A M2 8,5 52,59 29,79% 68,26 580,21 0,07% 96,86%
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

26.33 72315 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 16 26,78 29,79% 34,76 556,16 0,06% 96,92%
TELA DE NYLON COM MOLDURA DE PERFIS CHATOS DE ALUMINIO (LARGURA: 1/2" /

28.22 MG-00000282 ESPESSURA: 1/8"), A SER INSTALADA EM ESQUADRIAS M2 7.6 54,91 29,79% 71,27 541,65 0,06% 96,99%

2.10.15 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 23,03 17,86 29,79% 23,18 533,84 0,06% 97,05%

5.10.3.1 MG-00000285 RETIRADA E RECOLOCA(;AO DE PLAYGROUND UN 8 50,24 29,79% 65,21 521,68 0,06% 97,10%
APLlCACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS

31114 88489 DEMAOS. AF_06/2014 M2 36,74 10,48 29,79% 13,60 499,66 0,06% 97,16%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

55311 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO. AF_12/2015 (RETORNO) 162 236 29.79% 3.06 495,72 0.06% 97.22%

331 74106/1 I\;ﬂEF”\f/i;ﬂSEABlleACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS M2 43,00 870 29,79% 11,29 486,49 0,05% 97,27%
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE

2625 92642 DE AUMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E |NSTALAQAO. AF_12/2015 UN 3 12357 29.79% 160.38 481,14 0.05% 97.33%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

5536 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO. AF_12/2015 (FASE) 156,44 236 29.79% 3.06 47871 0.05% 97.38%
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM,

54.1.4 MG-HID-28 CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA UN 1 365,94 29,79% 474,96 474,96 0,05% 97,43%
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDlFlCAgAO comMm

31121 92722 SE(;AO MEDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1 337,79 29,79% 438,43 438,43 0,05% 97,48%
ACABAMENTO. AF_12/2015
APUCACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS . "

31115 88489 DEMAOS. AF_06/2014 M2 31,43 10,48 29,79% 13,60 427,45 0,05% 97,53%
FlXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAQAO COM ARGAMASSA APLICADA . o

34.13 93201 COM COLHER. AF_03/2016 74,64 4,39 29,79% 5,70 425,45 0,05% 97,58%

3927 MG-00000148 RODAPIA OU RODABANCADA EM GRANITO - FORNECIMENTO E |NSTALAC/§O M 6,4 51,21 29,79% 66,47 425,41 0,05% 97,63%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 0

sr21 91924 TERMINAIS - FORNECIMENTO E |NSTALAQ/SO. AF_12/2015 192 167 20.79% 217 416,64 0,05% 97.68%

31122 88497 APLlCAC/&O E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 28,08 11,39 29,79% 14,78 415,02 0,05% 97,72%
ARMAC/&O DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E o

31123 92919 FUNDAQGES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ke 45 7.05 20.79% 915 41175 0.05% 97, 7T%
ENVELOPAMENTO DA TUBULACAO GLP DE FERRO @ 20MM COM FITA ANTICORROSIVA

2643 MG-GAS-02 ESP. 10CM ESCRITO SGLP, ENTERRADA A 60CM E ENVELOPADA COM CONCRETO H=30CM - M 6,56 47,05 29,79% 61,07 400,62 0,05% 97,81%
EXCLUSIVE TUBO

5.5.3.3 72251 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 25 12,24 29,79% 15,89 397,25 0,04% 97,86%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - o

3.6.1.13 89356 FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF 1212014 18,74 15,75 29,79% 20,44 383,05 0,04% 97,90%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE \/»&OS) E ESTRUTURAS DE

53.1.1 87905 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 46,53 6,28 29,79% 8,15 379,22 0,04% 97,94%
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, o "

2636 91868 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E |NSTALAQ7\O. AF_12/2015 M 38 8.69 29.79% 11.28 372,24 0.04% 97.99%
ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES o "

5.5.15 39253 APARENTES (NBR 5410) M 42 6,69 29,79% 8,68 364,56 0,04% 98,03%
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE o %,

3.8.13 88649 DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014 M 55,41 4,94 29,79% 6,41 355,18 0,04% 98,07%
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM

34.22 96366 DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. M2 2,25 119,35 29,79% 154,91 348,55 0,04% 98,11%
AF_06/2017_P

31123 88486 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 28,06 924 29,79% 11,99 336,44 0,04% 98,15%

AF_06/2014



PROPRIETARIO:
OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGAO C.D.I. VOVO LICA (ETAPA 1)

LocAL: RUA ANTONIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPARISC
PRAZO: 08 MESES REVISAO:
CUSTO PRECO UNITARIO %

ITEM copiGo DESCRIGAO QUANT.  retorsy B0 ") PREGO FINAL (RS) ACUMULADO

2629 7379513 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL 2 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO  UN 1 255,77 29,79% 331,97 331,97 0,04% 98,18%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

3223 92778 ARMADO EM UMA EDlFlCA(;AO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 34 7,50 29,79% 9,73 330,82 0,04% 98,22%
MONTAGEM. AF_12/2015

39.25 MG-00000117 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 4 62,99 29,79% 81,76 327,04 0,04% 98,26%

483 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 17,17 214 2979% 278 32573 0,04% 98,29%

39.22 MG-00000116 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 4 61,45 29,79% 79,76 319,04 0,04% 98,33%
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4),

2644 92701 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 11 227 29.79% 27,61 30371 0,03% 98,36%
AF_12/2015

2541  MG-ELE-0L REMOGAO DE INSTALAGOES INTERNAS EXISTENTES M2 125,18 184 2979% 2,39 299,18 0,03% 98,40%
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO .

598 93679 BE 20X 10 1. ESPESSURA & VL. AR 1215015 M2 38 5901 29,79% 7776 295,49 0,03% 98,43%

5.5.1.8 MG-ELE-06 BRAGADEIRA PVC 3/4" UN 42 5,39 29,79% 7,00 294,00 0,03% 98,46%
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM o

2645 92705 RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E |NSTALAC/SO. AF_12/2015 UN 8 2813 29,79% 36,51 202,08 0.,03% 98,50%
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE . .

2722 87532 COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUC/&O DE TALISCAS. 85 2583 29,79% 3353 285,01 0.03% 98,53%
AF_06/2014
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

3733 91953 FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_12/2015 UN 10 21,76 29,79% 28,24 282,40 0,03% 98,56%

5.10.1.3 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 12 17,86 29,79% 23,18 278,16 0,03% 98,59%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM o,

36220 89712 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 1072 1935 29.79% B 269.18 0.08% 98.62%

2.6.3.10 MG-SPDA-02 'GlF;:\;ﬂgg ;/I\A'\IAE;ALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE UN 1 18,70 29,79% 24,27 266,97 0,03% 98,65%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,

54.2.7 89744 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 13 15,79 29,79% 20,49 266,37 0,03% 98,68%
AF_12/2014
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

3222 92777 ARMADO EM UMA EDlFlCACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - KG 22 9,30 29,79% 12,07 265,54 0,03% 98,71%
MONTAGEM. AF_12/2015

2521 7508 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE UN 23 810 29,79% 10,51 241,73 0,03% 98,74%
+MODULO)
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o,

54210 89669 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 UN = 1396 29.79% 1812 23556 0.08% 98T1%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,

54.1.21 89821 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTlLA(;AO. UN 20 8,99 29,79% 11,67 233,40 0,03% 98,79%
AF_12/2014

3731 7528 I?\AI\AOAD[L/tgl)]-i-T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE UN 2 810 29,79% 10,51 231,22 0,03% 98,82%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, o,

3711 91844 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_12/2015 M 3656 4,80 29.79% 623 22117 0.03% 98,85%
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA

55626 330 COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO UN 6 2880 - 29.79% 8738 224.28 0.08% 9B.87%
REPARO ESTRUTURAL EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, GRAMPEAMENTO DE

21031 MG00000282  H S e r £ 3 500 D T uN 1 17250 29,79% 223,89 223,89 0,03% 98,90%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,

54.28 89854 FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 4 42,65 29.79% 55.36 221,44 0.03% 98.92%
SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL -

39.24 88571 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4 41,61 29,79% 54,01 216,04 0,02% 98,95%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

3616 89987 CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 UN 3 52.16 29.79% 67.70 203,10 0.02% 98.97%

5519  MG-ELE-20 CONDULETE EM PVC 3/4" COM TAMPA CEGA UN 9 1681 29,79% 2182 196,38 0,02% 98,99%

2.10.1.3 97628 DEMOLK;AO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 08 186,12 29,79% 241,57 193,26 0,02% 99,01%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM o

54125 89712 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M .67 19,35 20.79% 211 19259 0.02% 99,04%

55.21 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1 143,85 29,79% 186,71 186,71 0,02% 99,06%
JUN(;AO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA

3.6.2.9 89861 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. UN 5 28,51 29,79% 37,00 185,00 0,02% 99,08%
AF_12/2014
ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 18, SEM ABA, DIM. 100 X 100 X 3000MM, CHAPA #18 E

3.7.1.7 MG-ELE-45 ACABAMENTO GALV. A FOGO UN 2 69,29 29,79% 89,93 179,86 0,02% 99,10%

511 74066/2 x:PREIE:\:ﬂ/EABlleACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE M2 101 71,92 29,79% 93,35 178,30 0,02% 99,12%

3.7.16 MG-ELE-20 CONDULETE EM PVC 3/4" COM TAMPA CEGA UN 8 16,81 29,79% 21,82 174,56 0,02% 99,14%
ARMA(;AO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E »

31122 92917 FUNDAQGES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ke 15 8,68 20.79% .27 169,05 0.02% 99,16%

31221 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 60 2,14 29,79% 2,78 166,80 0,02% 99,18%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

5537 91924 TERMINAIS - FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO. AF_12/2015 (FASE) M % 167 29.79% 217 164,92 0.02% 99,19%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

553.10 91924 TERMINAIS - FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO. AF_12/2015 (NEUTRO) M % 167 29.79% 217 164,92 0.02% 99.21%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS X "

55315 91924 TERMINAIS - FORNECIMENTO E |NSTALAQAO. AF_12/2015 (TERRA) M 7% 167 29.79% 217 164,92 0.02% 99,23%
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DlSTRlBUlCAO COM DIAMETROS MENORES OU X .

5.5.1.4 90443 IGUAIS A 40 MM. AF._05/2015 M 13 9,60 29,79% 12,46 161,98 0,02% 99,25%

58.1.1 88483 APUCACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 53,84 2,25 29,79% 2,92 157,21 0,02% 99,27%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM X o

36219 89711 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 8.95 13.32 29.79% 17.29 154,75 0.02% 99,28%

39.21 MG-00000115 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO TIPO CONVENCIONAL UN 4 28,31 29,79% 36,74 146,96 0,02% 99,30%

2611 73775/1 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1 112,77 29,79% 146,37 146,37 0,02% 99,32%
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE X "

5910 741511 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. M3 39.1524 281 29.79% 373 146,04 0.02% 99,33%

5.4.1.14 MG-HID-42 CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 4 27,39 29,79% 35,55 142,20 0,02% 99,35%
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO o,

6.2.1.1 7382212 MOTONIVELADORA M2 232,26 0,47 29,79% 0,61 141,68 0,02% 99,37%

3.15.1.2 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 6 17,86 29,79% 23,18 139,08 0,02% 99,38%

482 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 6 17,86 29,79% 23,18 139,08 0,02% 99,40%

6.2.1.2 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 6 17,86 29,79% 23,18 139,08 0,02% 99,41%
ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES X "

3.7.1.2 39253 APARENTES (NBR 5410) M 16 6,69 29,79% 8,68 138,88 0,02% 99,43%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - X o

3.6.1.14 89357 FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF 1212014 M 4,92 21,66 29,79% 28,11 138,30 0,02% 99,44%
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 0 "

3.7.3.2 91993 FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_1212015 UN 3 35,41 29,79% 45,96 137,88 0,02% 99,46%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE \/»&OS) E ESTRUTURAS DE

4211 87905 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 16,8 6,28 29,79% 8,15 136,92 0,02% 99,48%
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM ’ "

54.1.24 89711 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 7.28 13.32 29.79% 17.29 12587 0.01% 99.49%

5.4.2.14 89701 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1 96,57 29,79% 125,34 125,34 0,01% 99,50%

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014



PROPRIETARIO:
OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGAO C.D.I. VOVO LICA (ETAPA 1)

LOCAL: RUA ANTONIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC
PRAZO: 08 MESES REVISAO:
cusTo PREGO UNITARIO %

ITEM CODIGO DESCRIGAO UNID  QUANT. b ) BDI ®R9) PREGO FINAL (R$) ACUMULADO
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,

3627 89744 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.  UN 6 1579 29,79% 20,49 122,94 001% 99,52%
AF_12/2014

3715 MG-ELE-06 BRAGADEIRA PVC 3/4" UN 17 539 29,79% 7,00 119,00 001% 99,53%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, o N

5511 91854 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 i B 689 297%% 8.07 7.8 0.01% 99:55%
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, o N

54211 89681 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 N 2 4525 29,79% 58,73 117,46 0.01% 99:56%
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o o

2522 91953 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO, AF 1212015 UN 4 2176 29,79% 28,24 112,96 001% 99,57%
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E o o

3112 92917 FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ke 0 868 29,79% .z uzm 0.01% 99:58%

36238 MG-HID-39 JOELHO 90 COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDARIO 40 MM X 1.1/2 UN 10 847  29,79% 10,99 109,90 001% 99,60%
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, "

54.26 95695 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 N 2 4202 29.79% 5454 109.08 0.02% 99.61%

6.13 MG-00000290 BATE RODA UN 3 2639 29,79% 34,25 102,75 001% 99,62%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1; COM ACABAMENTO E CANOPLA

3617 94792 CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA UN 1 7895  29,79% 102,47 102,47 001% 99,63%
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

36115 89448 INSTALACAO, AF. 1212014 7,32 1028 29,79% 13,34 97,65 001% 99,64%
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

3624 89750 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  UN 2 3719 29,79% 48,27 96,54 001% 99,65%
SANITARIO. AF_12/2014
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111

5412 90082 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE "3 6 1208 29,79% 15,68 94,08 0.01% 99.66%
INTERFERENCIA. AF_01/2015
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111

5422 90082 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE "3 6 1208 29.79% 15,68 94,08 0.01% 99.67%
INTERFERENCIA. AF_01/2015
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

54126 89713 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 i 248 BET 2979 .47 92,93 0.01% 99.69%

2523 00456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). on 2 208 2079% 400 92,00 0.01% 99.70%
AF_05/2015

36212 MG-HID-22 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3 2362 29,79% 30,66 91,98 001% 99,71%

5527 - CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT"- PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTOE R 16 2070% 1511 90,66 0.01% 99.72%
INSTALACAO

31121 88482 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 28,06 246 29,79% 319 89,51 001% 99,73%
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS

3713 91893 TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 6 18 29,79 1452 87,12 0.01% 99.74%
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

5516 91890 TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 8 827 2979% 0,73 85,84 0.01% 99.75%

36116 04796 TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAGAO DE R w280 2079% 1269 o538 0.01% 99.76%
AGUA. AF_06/2016

2022 88486 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. 2 68 024 2079% 11,09 o153 0,019 99.77%
AF_06/2014

3623 MG-HID-44 CURVA PVC LONGA 45G, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3 1916 29,79% 24,87 74,61 001% 99,77%
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO

481 7382212 MOTONVELADORA M2 117,17 047 29,79% 061 71,47 001% 99,78%
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA

5418 90085 HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM M3 v Tes 29.79% 9.90 69,30 0.019% 99.79%
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

36210  MG-HID-13 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 3 17,79 29,79% 23,09 69,27 001% 99,80%

5525 1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4 X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO ~ UN 33 160 20,79% 2,08 68,64 001% 99,80%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO .

36216 89825 E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 UN 6 8es  29.79% .z 67,62 0.01% 99:81%
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE .,

31125 72915 PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 548 986 29.79% 1280 66,30 0.01% 99:82%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, .

36214 89860 FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_1212014 N 2 2407 2979 3241 64,82 0.01% 99:83%

3718 MG-ELE-134 ;gr\égA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DIM. 100 x 100 x 3000MM E ACABAMENTO GALV. A |\ ) snas 2979% - 6340 0,019 99.83%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,

3626 89737 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ~ UN 4 11,97 29,79% 15,54 62,16 0,01% 99,84%
AF_12/2014
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM

36117 94710 RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 2 2391 29,79% 31,03 62,06 001% 99,85%
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA

54110 94111 DE AREIA, LANGAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. M3 0,38 12478 29,79% 161,95 61,54 0,01% 99,86%
AF_06/2016

36213  MG-HID-23 TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2 2254 29,79% 29,26 58,52 001% 99,86%

s112 93188 XER(EZSASLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. " 12 w61 2079% P 57,02 0.01% 99.87%
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o o

54213 89693 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 UN 1 4234 25,79% 54.85 5495 0.01% 99.87%
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA

5.4.2.4 94111 DE AREIA, LANGAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. M3 0,32 12478 29,79% 161,95 51,82 001% 99,88%
AF_06/2016

5512 30205 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA 10 351 2070% 456 15,60 0.01% 99.89%
LAJES E PISOS

5524 24601 m\lx;\ INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO =300 . a0 2079% 44,65 14,65 0.01% 99.89%
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o

3621 89500 FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF. 1212014 UN 5 68  29,79% 890 44,50 001% 99,90%

55111  MG-ELE-08 BRAGADEIRA PVC 1" UN 6 565  29,79% 7,33 43,98 0,00% 99,90%
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E .

36215 8969 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 UN : .16 29.79% 43,04 43,04 0.00% 99.91%

3622 MG-HID-43 CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 4 795  29,79% 10,32 41,28 0,00% 99,91%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E o

3618 89617 INSTALAGAD. AF. 1912014 UN 7 447 29,79% 580 40,60 0,00% 99,91%

54117 MGHID4S ;Lér\élc]ﬁfi DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM , SERIE NORMAL PARA ESGOTO . 025 2079% 3026 2026 0.00% 99.92%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - o

553.4 92982 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO, AF. 1212015 M 4 756 29,79% 9,81 39,24 0,00% 99,92%
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO o

31511 7382212 MOTONVELADORA M2 60 047 29,79% 061 36,60 0,00% 99,93%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM o

2721 e7878 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 85 3% 297%% 42 35,87 0.00% 99:93%

55115  MGELE42 FITA DE ADVERTENCIA "CUIDADE ENERGIA ELETRICA ABAIXO" LANGADO DIRETAMENTO 2 086 2079% 112 _— 0.00% 99.94%

NO SOLO SOBRE CONDUTOS.



PROPRIETARIO:
OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGAO C.D.I. VOVO LICA (ETAPA 1)

LOCAL: RUA ANTONIO ZENDRON, 275 | MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC
PRAZO: 08 MESES REVISAO:
cusTo PREGO UNITARIO %

ITEM CODIGO DESCRICAO UNID QUANT. \irARIO (RS) BDI %) PREGO FINAL (R$) ACUMULADO

5425 MG-HID-42 CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 27,39 29,79% 35,55 3555 0,00% 99,94%

3416 93187 XEROC;/AZ(I]II;ZLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE L5 MDE VAO. 047 4579 20.79% 5043 2708 0,00% 99,84%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,

3625 89801 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. UN 5 4,08 29,79% 5,30 26,50 0,00% 99,95%
AF_12/2014
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE N

3417 93197 COMPRIMENTO, AF. 0312016 M 0,47 43,20 29,79% 56,07 26,35 0,00% 99,95%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO N

36217 89786 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 N : .24 29,79% ».21 627 0.00% 99.95%

54116  MG-HID-44 CURVA PVC LONGA 45G, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 19,16 29,79% 24,87 24,87 0,00% 99,96%
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, o

36211 89665 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 N 2 883 20.79% 1146 2202 0.00% 99.96%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM o

5517 95733 TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P uN 4 4t 20.79% 572 2288 0.00% 99.96%

54118  MG-HID40 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA N i 1760 20.79% 2284 2284 0,00% 99,96%
ESGOTO PREDIAL

2921 88482 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 68 2,46 29,79% 3,19 21,69 0,00% 99,97%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,

54119 89783 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.  UN 2 8,08 29,79% 10,49 20,98 0,00% 99,97%
AF_12/2014
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA

54112 MG-HID-05 EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN : 1512 29,79% 19.62 19.62 0.00% 99.97%
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

54113 89500 FORNECIMENTO E INSTALAGRO, AF. 12/2014 UN 2 6,86 29,79% 8,90 17,80 0,00% 99,97%
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA
DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A

31126 93381 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 1° CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL ™3 207 6:46 29,79% 8,38 17.35 0.00% 99.97%
DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA

54120 89785 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  UN 1 13,10 29,79% 17,00 17,00 0,00% 99,98%
SANITARIO. AF_12/2014
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO

55110 95734 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF. 11/2016 P UN 2 5,85 29,79% 7,59 15,18 0,00% 99,98%
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

3615 89532 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF. 1212014 UN 3 3,80 29,79% 4,93 14,79 0,00% 99,98%

5416 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 0,52 21,05 29,79% 27,32 14,21 0,00% 99,98%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

36110 89623 INSTALAGAO, AF. 12/2014 UN 1 10,75 29,79% 13,95 13,95 0,00% 99,98%
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

36112 89624 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 1212014 UN 1 10,66 29,79% 1384 1384 0,00% 99,98%

3613 MG-HID-32 .'J)(F)QELD}-‘:(\)LDE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA N A 464 20.70% 602 12,04 0,00% 99,99%

21014 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 144 6,21 29,79% 8,06 11,61 0,00% 99,99%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM

3714 95733 TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P N 2 44l 2979% 572 a4 0.00% 99.99%

3614 MG-HID-33 JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL ~ UN 2 4,38 29,79% 5,68 11,36 0,00% 99,99%
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

36111 89622 FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF. 1212014 UN 1 8,28 29,79% 10,75 10,75 0,00% 99,99%

54115  MG-HID-43 CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 7,95 29,79% 10,32 10,32 0,00% 99,99%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

5835 91928 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (FASE) M 2 3,66 29,79% 478 950 0.00% 99.99%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

5538 91928 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (NEUTRO) M 2 3,66 29,79% 478 950 0.00% 99.99%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

55313 91928 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (TERRA) M 2 3,66 29,79% 478 950 0.00% 99.99%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

3619 89620 INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 1 6,60 29,79% 8,57 8,57 0,00% 100,00%
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111

5418 90082 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE 0.54 12,08 29,79% 15,68 847 0.00% 100,00%
INTERFERENCIA. AF_01/2015

3414 03186 XEROGaggAgLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. v 0.14 3082 20.79% s168 724 0,00% 100,00%
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE

3415 93196 COMPRIMENTO, AF. 0312016 M 0,14 38,99 29,79% 50,61 7,09 0,00% 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

3612 89492 FORNECIMENTO E INSTALAGRO, AF. 1212014 UN 1 4,54 29,79% 5,89 5,89 0,00% 100,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

58312 91924 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (RETORNO) M 25 167 29,79% 247 543 0.00% 100,00%

5419 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 0,06 21,05 29,79% 27,32 164 0,00% 100,00%

5413 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 0,05 21,05 29,79% 27,32 1,37 0,00% 100,00%

5423 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 m3 0,05 21,05 29,79% 27,32 1,37 0,00% 100,00%

COM BDI
TOTAL GERAL |W

NOTA: Todos os valores de méo de obra utilizados nas composicdes foram retirados do SINAPI
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