
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria Municipal de Educação

Local: Rua Bonifácio Haendchen, 4.390 - Bairro: Belchior Alto
ORÇAMENTO BDI 0,27

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. R$ UNITARIO
R$ 

UNIT.C/BDI
PREÇO TOTAL 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SINAPI 85424
Sinalização e isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de 
madeira pontaleteada, (reutilização/ localização móvel).

m² 39,71 21,58 27,37 1.086,86

1.086,86
2. ALVENARIA

2.1
IPPUJ 

C20.05.15.15.010
Demolição de alvenaria sem reaproveitamento, para abertura de janela. m² 1,08 40,74 51,68 56,00

2.2
IPPUJ 

C10.48.05.20.001
Reboco, argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia sem peneirar), preparo manual, 
para acabamento da abertura de janela.

m³ 0,03 386,72 490,56 15,70

71,70
3. REVESTIMENTO

3.1 SINAPI 97633 Remoção de revestimento cerâmico manualmente, sem reaproveitamento. m² 97,80 16,73 21,22 2.075,32

3.2
IPPUJ 

C10.44.15.15.015
Piso cerâmico branco, padrão comercial 41X41 cm, antiderrapante, assentado sobre 
argamassa colante pré-fabricada.

m² 97,80 26,82 34,02 3.327,16

3.3
IPPUJ 

C10.48.10.05.005
Azulejo branco, padrão alto 20X25 cm, assentado sobre argamassa colante pré-
fabricada, instalado, h:1,50m.

m² 27,66 36,71 46,57 1.288,13

3.4
IPPUJ 

C10.44.15.20.005
Rodapé cerâmico padrão alto 0,8x8,0cm, antiderrapante, assentado sobre argamassa 
colante pré-fabricada.

m 55,59 15,94 20,22 1.124,03

7.814,64
4. ESQUADRIAS

4.1 SINAPI 94569
Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco, com vidros. 
0,80x1,20m. 

m² 0,96 549,53 697,08 669,20

4.2
IPPUJ 

C10.68.20.05.040 Porta de vidro temperado jateado, esp.: 10 mm, instalada com fechadura e acessórios. m² 1,89 489,37 620,77 1.173,26

1.842,46
5. FORRO

5.1
IPPUJ 

C10.52.25.05.005
Forro térmico de fibra mineral, removível, 15x625x625mm. Com perfis metálicos e 
acessórios, instalado.

m² 191,53 79,45 100,78 19.302,39

5.2
IPPUJ 

C20.05.05.20.015
Remoção de forro de madeira, sem reaproveitamento. m² 5,09 5,91 7,50 38,18

19.340,57
6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

OBRA: REFORMA - CDI Irmã Cecília Venturi

Total no item 1

Total no item 3

Total no item 4

Total no item 2

Total  no item 5
6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6.1 IPPUJ 
C20.05.10.50.017

Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. un 19,00 10,11 12,83 243,77

6.2 MERCADO
Instalação lúminarias Plafon LED 25w, de sobrepor, branco frio. (Fornecimento e 
instalação).

un 26,00 48,68 61,75 1.605,50

6.3
IPPUJ 

C30.50.15.05.005
Manutenção e adequação da fiação elétrica, com reaproveitamento (Fornecimento de 
fiação para substituição).

dia 2,00 269,73 342,15 684,30

6.4
IPPUJ 

C15.15.05.58.005
Manutençao e readequação com substituição de dijuntores (Iluminação-DIN 10, 15 ou 
20A).

un 4,00 18,83 23,89 95,56

6.5 SINAPI 93144
Ponto elétrico, incluindo suporte e placa, caixa elétrica,eletroduto, cabo, rasgo, quebra 
e chumbamento, com fiação mínima de 4mm.

un 2,00 170,30 216,03 432,06

6.6 MERCADO
Revisão/ manutenção global das instalações elétricas da edificicação existente (com 
substituição caso necessário)

m² 675,54 1,25 1,59 1.074,11

4.135,30
7. COMPLEMENTOS
7.1 MERCADO Ar condicionado split 18000 btus, quente e frio, instalado. un 2,00 2.055,43 2.607,31 5.214,62

7.2 MERCADO

Instalação de climatização (7.000BTU's a 36.000 BTU's),incluso kit de materiais [tubos 
de cobre flexível de 1/4" a 1/2", isolamento térmico, cabo pp com (4x1,5)mm, flanges, 
porcas; drenos e demais acessórios,exceto aparelhos de ar condicionado e 
fornecimento. Incluso instalação de disjuntor termomagnético 1P - 25A, 3kA/220V, DIN.

un 2,00 2.165,40 2.746,81 5.493,62

10.708,24
8. PINTURA
8.1 DEINFRA 42780 Limpeza de alvenaria para pintura. m² 22,08 5,32 6,74 148,82
8.2 SINAPI 88415 Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes. m² 22,08 2,22 2,82 62,27

8.3
IPPUJ 

C10.56.15.10.020
Pintura interna e externa, com tinta látex acrílica, 2 demãos, na cor existente, 
rendimento 0,16 litros/m². 

m² 22,08 14,76 18,72 413,34

624,43
9. ANDAIME

9.1 IPPUJ 
C25.41.05.05.005

Andaime metálico modular de 1,5X1,00 de até 8m. loc/mês 3,00 283,40 359,49 1.078,47

1.078,47
10. LIMPEZA DA OBRA
10.1 SINAPI 9537 Limpeza final da obra. m² 191,53 2,40 3,04 582,25

582,25
47.284,92

Total no item 7

Engenheiro Civil/CREA 053.875-8

Execução da obra: 120 dias.

Total no item 6

Total no item 10

Total no item 8

Total no item 8

Nota: Valores em reais.                                                                                                                                                                      
TOTAL GERAL

Gaspar, 03 de julho de 2018.                                                                                                                                                                     

EDMUNDO DE J. ARAUJO JUNIOR


