PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria Municipal de Educagéao

OBRA: REFORMA - CDI Irma Cecilia Venturi

Local: Rua Bonifacio Haendchen, 4.390 - Bairro: Belchior Alto

ORCAMENTO BDI 0,27
ITEM CcODIGO DESCRIGAO UNID. QUANT. |R$ UNITARIO UNITRg /BDI PRECO TOTAL
1. SERVICOS PRELIMINARES
11 SINAPI 85424 Smah_za(;ao e isolamento de_ gbra_com telfa pla~st|ca’com malha de 5mm e estrutura de m2 39,71 21,58 27,37 1.086,86
madeira pontaleteada, (reutilizacéo/ localizacdo movel).
Total no item 1 1.086,86
. ALVENARIA
IPPUJ o . K .
21 £20.05.15.15.010 Demoligéo de alvenaria sem reaproveitamento, para abertura de janela. m? 1,08 40,74 51,68 56,00
IPPUJ Reboco, argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia sem peneirar), preparo manual, 3
22 €10.48.05.20.001 |para acabamento da abertura de janela. m 0,03 386,72 490,56 15,70
Total no item 2 71,70
3. REVESTIMENTO
3.1 SINAPI 97633 Remocéo de revestimento cerdmico manualmente, sem reaproveitamento. m? 97,80 16,73 21,22 2.075,32
32 IPPUJ Piso ceramico branco,' padr_ao comercial 41X41 cm, antiderrapante, assentado sobre m2 97.80 26,82 34,02 3.327.16
€10.44.15.15.015 |argamassa colante pré-fabricada.
IPPUJ Azulejo branco, padréo alto 20X25 cm, assentado sobre argamassa colante pré- 5
33 €10.48.10.05.005 |fabricada, instalado, h:1,50m. m 27,66 3671 46,57 1.288,13
IPPUJ Rodapé ceramico padrao alto 0,8x8,0cm, antiderrapante, assentado sobre argamassa
34 10441520005 |colante pre-fabricada. m 55,59 15,94 20,22 1.124,03
Total no item 3 7.814,64
ESQUADRIAS
4.1 SINAPI 84559 Janela de aluminio maxim-ar, fixagdo com parafuso sobre contramarco, com vidros. m2 0,96 549,53 697,08 669,20
0,80x1,20m.
4.2 C10.6IE’:;(l)J.;5.040 Porta de vidro temperado jateado, esp.: 10 mm, instalada com fechadura e acessérios. m? 1,89 489,37 620,77 1.173,26
Total no item 4 1.842,46
5. FORRO
5.1 IPPUJ Forro tle!'mlclo de fibra mineral, removivel, 15x625x625mm. Com perfis metalicos e m2 191,53 79.45 100,78 19.302,39
€10.52.25.05.005 |acessdrios, instalado.
IPPUJ = . .
5.2 €20.05.05.20.015 Remocao de forro de madeira, sem reaproveitamento. m? 5,09 5,91 7,50 38,18
Total no item 5 _ _ 19.340,57
b INSTALACOES ELETRICAS
IPPUJ = L K
6.1 ©20.05.10.50.017 Remogao de luminarias, de forma manual, sem reaproveitamento. un 19,00 10,11 12,83 243,77
6.2 MERGADO ilgzttzll:ggg)lummanas Plafon LED 25w, de sobrepor, branco frio. (Fornecimento e un 26,00 48,68 61,75 1.605,50
IPPUJ Manutengéo e adequagéo da fiagdo elétrica, com reaproveitamento (Fornecimento de .
6.3 C30.50.15.05.005 |fiagdo para substituigdo). dia 2,00 269,73 342,15 684,30
IPPUJ Manutengao e readequagéo com substituigdo de dijuntores (lluminagao-DIN 10, 15 ou
6.4 C15.15.0558.005 |20A). un 4,00 18,83 23,89 95,56
6.5 SINAPI 93144 Ponto elétrico, |nclunnd9 stjport.e e placa, caixa elétrica,eletroduto, cabo, rasgo, quebra un 2,00 170.30 216,03 432,06
e chumbamento, com fiacdo minima de 4mm.
6.6 MERGADO Rewsgo/ r_nanuten(;ao glopgl das instalagdes elétricas da edificicagdo existente (com m2 675,54 1,25 1,59 1.074.11
substituicdo caso necessario)
Total no item 6 4.135,30
7. COMPLEMENTOS
71 MERCADO Ar condicionado split 18000 btus, quente e frio, instalado. un 2,00 2.055,43 2.607,31 5.214,62
Instalagdo de climatizagdo (7.000BTU's a 36.000 BTU's),incluso kit de materiais [tubos
7.2 MERCADO de cobre flexivel de 1/4_ a1/2 ,'ls_olamento térmico, cabo pp com_(z_lx1,5)mm, flanges, un 2,00 2.165,40 2.746,81 5.493,62
porcas; drenos e demais acessorios,exceto aparelhos de ar condicionado e
fornecimento. Incluso instalagdo de disjuntor termomagnético 1P - 25A, 3kA/220V, DIN.
Total no item 7 10.708.24
8. PINTURA
8.1 DEINFRA 42780 _|Limpeza de alvenaria para pintura. m? 22,08 5,32 6,74 148,82
8.2 SINAPI 88415 Aplicacdo manual de fundo selador acrilico em paredes. m? 22,08 2,22 2,82 62,27
IPPUJ Pintura interna e externa, com tinta latex acrilica, 2 deméaos, na cor existente, 5
83 | ¢1056.1510.020_|rendimento 0,16 ltros/mr. m 22,08 14.76 18.72 413,34
Total no item 8 624,43
9. ANDAIME
IPPUJ ; . . N
9.1 ©25.41.05.05.005 Andaime metalico modular de 1,5X1,00 de até 8m. loc/més 3,00 283,40 359,49 1.078,47
Total no item 8 1.078,47
10. [LIMPEZA DA OBRA
10.1 SINAPI 9537 |Limpeza final da obra. m? 191,53 2,40 3,04 582,25
[Total no item 10 582,25
TOTAL GERAL 47.284,92|

Nota: Valores em reais.

Execugéo da obra: 120 dias.

EDMUNDO DE J. ARAUJO JUNIOR
Engenheiro Civi/CREA 053.875-8

Gaspar, 03 de julho de 2018.



