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APRESENTACAO

O presente caderno de especificacbes tem objetivo de fornecer os elementos
técnicos, especificacbes de servicos e outros documentos necessarios a execucao de
servicos e obras de contencdo na Rua Bonifacio Haendchen, pertencente ao municipio de
Gaspar.

GENERALIDADE

TERMOS

— CONTRATADA: A sociedade mercantil adjudicataria do objeto da Licitacao,
com a qual seré celebrado o contrato de execucéao.

— CONTRATO: O contrato de execucéo de obras e servicos de rede de
drenagem pluvial e obras complementares, em vias urbanas no municipio de GASPAR,
nos termos definidos no Edital.

— LICITANTE: A pessoa juridica que participe desta Licitacao.

— MUNICIPIO: O municipio de GASPAR.

— PODER PUBLICO MUNICIPAL: O municipio, nos termos previstas na Lei n.°
8666

— FISCALIZACAO: A Prefeitura Municipal de GASPAR através da Secretaria de
Planejamento e/ou sua empresa designada/contratada.

— CELESC: Centrais Elétricas de Santa Catarina

— SAMAE: Servico Autdnomo Municipal de Agua e Esgoto.

CONSIDERACOES

A CONTRATADA deveré ter seus documentos da fase de habilitacdo técnica
validados por ocasido do inicio do servico bem como proceder a respectiva ART
(Anotagcdo de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA-SC para a obra em questéo,
designando também um profissional para acompanhamento dos trabalhos e contatos com
a FISCALIZACAO.

A empresa CONTRATADA devera submeter-se a FISCALIZACAO bem com ao
Projeto de Rede de drenagem.

Os servicos deverdo obedecer ao tragado, cotas, secbes transversais,

dimensdes, tolerdncia e exigéncias de qualidade dos materiais indicados pela
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FISCALIZACAO, dos Projetos e das Especificacbes de Servicos.

Embora as medigbes, amostragem e 0s ensaios possam ser considerados como
evidéncia dessa observacao, ficarda a exclusivo critério da FISCALIZACAO, julgar se os
servicos e materiais apresentam desvio em relagdo ao projeto e as especificagbes de
servicos. Sua decisdo, quanto aos desvios permissiveis dos mesmos, devera ser final.

A CONTRATADA seréa considerada responsavel pelos danos por ela causados
Nnos servicos.

A CONTRATADA deverd, durante todo o tempo, proporcionar supervisao
adequada, mao-de-obra e equipamentos suficientes para executar 0s servigos até a sua
concluséo, dentro do prazo requerido no contrato.

Todo o pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitacdo e experiéncia para
executar, adequadamente, os servigos que lhes forem atribuidos.

Qualquer encarregado, operario ou empregado da CONTRATADA, ou de
qualquer subcontratante que na opinido da FISCALIZACAO, ndo executar o seu trabalho
de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou
indesejavel por outros motivos, deverd, mediante solicitacdo por escrito da
FISCALIZACAO, ser afastado, imediatamente pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade
gue venham a ser necessarios para executar, satisfatoriamente, os servicos. Todos os
equipamentos usados deverdo ser adequados de modo a atender as exigéncias dos
servicos e produzir qualidade e quantidade satisfatoria dos mesmos. A FISCALIZACAO
podera ordenar a remocdo e exigir a substituicdo de qualquer equipamento nao
satisfatorio.

Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as Especificacdes.
Caso a FISCALIZACAO julgue necessério, podera solicitar da CONTRATADA a
apresentagcdo de informacdes, por escrito, dos locais de origem dos materiais
acompanhados, quando necessario, dos ensaios de laboratério.

A CONTRATADA devera efetuar todos os controles necessarios para assegurar
a qualidade dos materiais empregados, em conformidade com as Especificagfes. Os
ensaios e verificacdo a seu cargo serdo executados pelo laboratorio designado pela
CONTRATADA ou, quando necessario e justificado, pelo laboratorio designado pela
FISCALIZACAO.

1. SEGURANCA E CONVENIENCIA PUBLICA

A CONTRATADA devera, durante a obra, tomar o necessario cuidado em todas
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as operacOes de uso de equipamentos, para proteger o publico e para facilitar o trafego.
Nos locais onde os projetos exigirem que a rede de drenagem seja executada, deveréo
ser feitos de tal modo que possibilite o trafego puablico, mediante controle de direcéo
Unica, alternadamente visando tdo somente facilitar o trafego. Deverdo ser definidos e
mantidos acessos alternativos, evitando-se a total obstru¢cdo da passagem de pedestres
e/ou veiculos.

Se a CONTRATADA julgar conveniente podera, com a prévia aprovacao da
FISCALIZACAO, e sem remuneracio extra, utilizar e conservar variantes para desviar o
trafego do local das obras e servico. Deverd, ainda, conservar em perfeitas condi¢cdes de
seguranga, pontes provisorias de desvios, acessos provisérios, cruzamentos com outras
vias, eftc.

Quando a FISCALIZAQAO exigir, a CONTRATADA deverd fornecer
sinalizadores, a fim de possibilitar passagem do trafego, sob os controles de direcédo
Unica. Essa exigéncia também nédo gerard nenhum tipo de remuneracao extra.

N&o serd permitido o derramamento de materiais resultantes de operacdo de
transporte ao longo das vias publicas. Acontecendo tal infragcdo, os mesmos deverao ser
imediatamente removidos, sob responsabilidade e encargo da CONTRATADA.

A CONTRATADA ficara responsavel pela manutencdo da via que estiver em
obra, no quesito da limpeza. Devera para isso, impedir transtorno aos moradores quanto
ao surgimento de poeiras e lamas através de umedecimento do p6é com caminhdes pipas
e raspagem, retirada da lama. Essa exigéncia ndo devera gerar nenhum remuneragao
extra em favor da CONTRATADA e nenhum 6nus para a CONTRATANTE.

As operagdes de construcdo e ou servico deverdo ser executadas de tal forma
gue causem o minimo possivel de transtornos e incbmodo as propriedades vizinhas as
obras ou servigos.

A CONTRATADA devera prontamente instalar e manter as barreiras
necessarias, sinais vermelhos, sinais de alerta e perigo, sinalizacdo de desvios e outros,
em numero suficiente, bem como tomar todas as demais precaugfes necessérias para a
protecdo do seu trabalho e seguranga do publico. Toda sinalizagéo devera rigorosamente
seguir os padrdes da legislagédo vigente e o seu pagamento ndo sera feito diretamente,
mas sim através da inclusdo de seus custos nos pregos propostos para os itens de
servigos do contrato.

A CONTRATADA sera responsavel pela protecdo de toda propriedade publica e
privada, linhas de transmisséo de energia elétrica, telefones, redes de agua, TV a cabo e
outros servigos, ao longo ou adjacentes ao trecho em servicos ou obras. O 6nus sera
exclusivo da CONTRATADA.
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Durante a execucédo de servigcos de escavacdes, a CONTRATADA devera tomar
todas as providéncias legais e cabiveis dos possiveis surgimentos de rachaduras e trincas
nos bens iméveis nas propriedades no entorno, proximo ou muito préximo a obra. Devera
tomar todas as medidas preventivas, efetuando cadastros de todos os iméveis onde
havera a intervencdo com a obra, através de visitas técnicas em cada imovel, com a
devida permissdo por escrito em maos e acompanhado do proprietario ou responsavel
pelo imovel. O registro fotografico devera fazer parte no parecer técnico emitido pelo
responsavel da pericia nos imoéveis e devidamente assinado pelas partes. O perito devera
ser um engenheiro civil devidamente qualificado e capaz no ato da sua funcdo com
emissao do respectivo ART.

Quando a escavacgdo em terreno de boa qualidade tiver atingido a cota indicada
no projeto, devera ser feita a regularizacéo e limpeza. Caso ocorra a presenca de agua, a
CONTRATADA devera executar sistemas de controle e captagdo de aguas superficiais e
subterraneas.

Se no decorrer da escavacdo for atingido terreno rochoso, este devera ser
desmontado a fogo se apresentar sob a forma macica e continua, ou simplesmente
retirado. A autorizacdo do 6rgdo competente para transporte e uso de explosivos devera
ser encaminhada a FISCALIZACAO antes do inicio das detonacdes.

O desmonte a fogo devera ser executado em bancadas ou por altura total, com
perfuragbes verticais ou inclinadas em conformidade com a natureza da rocha a
desmontar e com todas as precaugfes de seguranca. Os planos de fogo deverdo ser
obrigatoriamente ser submetida & aprovacéo prévia da FISCALIZACAO.

Quando, pela proximidade de prédios e seus complementos, logradouros ou por
circunstancias outras, a critério da FISCALIZAQAO, for inconveniente ou desaconselhavel
0 emprego de explosivos para o desmonte da rocha, esta devera ser desmontada a frio,
empregando-se processo mecanico.

Em especial, no primeiro metro de profundidade da escavacéo, esta devera ser
realizada cuidadosamente para identificacdo e protecdo de interferéncias ndo assinaladas
no projeto.

Todas as interferéncias localizadas deverdo ser identificadas e cadastradas,
atualizando-se os desenhos de projeto. Deverdo ser seguidas as orientacfes de projeto
ou da FISCALIZACAO para escoramento e/ou remanejamento das interferéncias

localizadas.
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1.1.  SINALIZACAO DE OBRA

Os servicos devem ser programados e devem informar aos usuérios ou
condutores as condicdes e proibicées obrigacdes ou restricdes no uso das vias e areas de
acesso. A EXECUTORA devera apresentar & FISCALIZACAO, para aprovagédo, um Plano
de Seguranca da obra, que contemple a prevencdo de riscos e seguranca dos cidadaos,
podendo ser provido em plantas ou croquis e descricdo do uso dos equipamentos a serem
utilizados para seguranga, ndo somente do canteiro como também das areas e situagdes
afetadas por sua implantacgao.

A sinalizagao, restricdo e orientacdo dos usuérios da via e areas comuns devem
ser feitas com fita zebrada com cones e/ou cavaletes, para reforcar a acdo dos outros
dispositivos e aumentar a seguranga dos usuarios. A fita deve possui 7cm de largura nas
cores branca e laranja ou preta e amarela, refletiva alternadas. Identificando grave risco a
FISCALIZACAO podera exigir equipamento adicional como telas de protecédo (tapume),
delimitando e fechando areas de grande risco.

A circulagéo de pedestres deve ser mantida limpa e livre de obstéaculos (buracos,
entulhos, etc.) e ter no minimo 1,20 metros de largura, garantindo o transito de carrinhos
de bebé e cadeiras de roda.

Serdo utilizadas barreiras moveis (cavaletes) para restringir ou transferir o fluxo
de veiculos para desvios e 0 acesso a areas de risco e de trabalho. Também sera
utilizado para bloquear o trafego como barreira fixa. Os sinais e 0s equipamentos de
controle de trafego ndo podem constituir obstaculos aos pedestres;

Cones seréo aplicados para canalizar o fluxo em situacbes de emergéncia, em
servicos de curta duracdo e em servicos moéveis, bem como dividir fluxos opostos em
desvios. Deve ser oco para possibilitar a sobreposicdo que facilita o transporte e o
armazenamento; possuir um orificio na parte superior para possibilitar a fixacdo de
sinalizacdo e ter base quadrada para ganhar estabilidade. Suas dimensdes sdo: altura de
0,75m, base quadrada com lado de 0,40m de material flexivel, como borracha ou de
plastico, e possuir tarjas horizontais nas cores laranja e branca ou preto e amarelo,
alternadas de material retrorrefletivo.

Devera haver, por meio de placas, adverténcia aos cidad&o sobre a presenca de
limitacdes sofridas nas passagens em decorréncias dos trabalhos. As placas e elementos
de sinalizacdo tém por objetivo dar seguranca aos transeuntes e aos trabalhadores da
obra. Compde-se de elementos que auxiliem a seguranca e anuncio de que o local esta
em regime de obras.

Pode ser exigida sinalizacdo luminosa noturna caso a iluminagdo publica seja
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ausente ou comprometa a visibilidade e reduza o tempo de a¢édo do cidaddo em frente a
obstaculos. Luzes de adverténcia devem ser usadas para delinear o caminho dos
pedestres e veiculos e sinalizar obstaculos de forma apropriada.

Tapumes serdo dispostos nos casos de protecdo de valas, e protegidos em
ambos os lados caso seja possivel ser acessado. A protecdo das valas também podera
ser executada através de cercas com barrote de madeira e cavaletes com telas de PVC
ou fitas plasticas zebradas.

A EXECUTORA sera responsabilizada por perdas e danos causados a
motoristas e pedestres ocorridos em decorréncia da falha, deficiéncia, auséncia incorreta
aplicacdo da sinalizacao de seguranca da obra.

Os servigos serdo de responsabilidade da EXECUTORA e serdo medidos por
metro de via sinalizada, condicionada a aprovacao pela FISCALIZAC;AO. Podendo, ainda,

a FISCALIZACAO propor e/ou determinar medida complementar ou adicional.

1.2. ALUGUEL BANHEIRO QUIMICO

Sanitério e lavatério em quantidade suficiente para satisfazer os operarios da

obra, segundo Normas de Seguranca e Higiene do MTE.

EXECUCAO

Devera ter localizagdo que respeite as normas de acessibilidade e o cédigo de
posturas Municipal.

Sua conservacao e Seguranca sao de responsabilidade da CONTRATADA. Sua
localizacdo deve satisfazer as especificacbes aprovadas que serdo apresentadas pela
PMG.

A instalacdo devera estar em condic6es que possibilite o usufruto pleno pelo
trabalhador, devendo possuir material liquido ou em barra para higienizar as maos e
abastecidos constantemente com papel descartavel. O ambiente deve estar sempre seco

e limpo.

1.3. SERVICOS TOPOGRAFICOS

Os trabalhos topograficos objetivam a fixacdo das obras no terreno de acordo

com os projetos, estes trabalhos dizem respeito a locagcdo e conferéncia de cotas das
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tubulacbes a serem assentadas e da via; obras especiais e cadastramento de obras
executadas ou remanejadas.

A CONTRATADA devera dispor de uma equipe de topografia composta por no
minimo, de um técnico e 2 auxiliares, profissionais esses experientes e capacitados para
0 servico. Os equipamentos deverdo ser adequados e em perfeitas condi¢cdes de uso para
executar os servicos de locacdo composta de pelo menos uma estacdo total classe 2,
além de outros acessorios que se fizer necessario.

Todas as obras subterraneas encontradas e que ndo constam dos cadastros ou
desenhos fornecidos a CONTRATADA, deverao ser locadas e cadastradas.

Os trabalhos topograficos efetuados pela CONTRATADA, serédo verificados pela
FISCALIZACAO e aqueles encontrados fora das tolerancias serdo obrigatoriamente
refeitos.

Antes de iniciar a escavagdo, a CONTRATADA devera fazer pesquisa de
interferéncias no local juntamente com o pessoal das concessionarias, a fim de confirmar

0 posicionamento correto das utilidades mostradas nos desenhos de projeto.

1.4. RESPONSABILIDADE PELOS SERVICOS E OBRA

A FISCALIZACAO devera decidir as questdes que venham surgir quanto a
gualidade e aceitabilidade dos materiais usados na obra/servico, do andamento, da
interpretacdo dos Projetos e Especificagbes e cumprimento satisfatorio das clausulas do
Contrato.

E vedado o inicio de qualquer operacéo de relevancia sem o consentimento por
escrito da FISCALIZACAO ou sem a notificacdo por escrito da empresa CONTRATADA,
apresentada com antecedéncia suficiente para que a FISCALIZACAO tome as
providéncias de inspecgdo antes do inicio das operacdes. Os servigos/obras iniciados sem
a observancia destas exigéncias poder&o ser rejeitados pela FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO tera livre acesso aos trabalhos durante a execucdo do
servigo/obra, e devera ter todas as facilidades razoaveis para poder determinar se o0s
materiais e médo de obra empregada sejam compativeis com as Especificacdes de
Projeto.

A inspec¢do dos servigos/obra ndo isentard a CONTRATADA de quaisquer das
suas obrigacdes prescritas no Contrato.

Até que a FISCALIZACAO n&o seja notificada por escrito sobre a aceitacdo e
entrega final dos servicos/obras, a CONTRATADA sera responsavel, pela conservacdo

dos mesmos e devera tomar as precaucdes contra prejuizos ou danos, que possam ser

10
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causados por qualquer tipo de acdo proposital, e os danos deverdo ser reparados ou
restaurados, pela CONTRATADA, exceto os involuntarios ou imprevisiveis, fora de
controle humano.

A empresa CONTRATADA s6 podera usar materiais previamente aprovados
pela FISCALIZACAO e nem devera executar qualquer servico/obra antes que as cotas e
alinhamentos tenham sido satisfatoriamente estabelecidos.

Os servicos/obras executados com materiais fora das
Especificacbes/Normas/Projetos deverdo ser removidos, substituidos ou reparados,
obedecendo as instru¢bes e a maneira que a FISCALIZACAO determinar, tudo por conta
da CONTRATADA.

A CONTRATADA néo devera realizar qualquer servico/obra de Remogéo,
Desvio ou Reconstrucdo de Servicos de Utilidade Publica, antes de consultar a
FISCALIZAC;AO, Companhias de Servigos Publicos, Autoridades e Proprietarios, a fim de
determinar a sua localizacéo exata.

A CONTRATADA devera notificar, por escrito, as entidades acima mencionadas,
da natureza de qualquer servico que possa afetar suas instalacdes, servicos ou
propriedades.

Quando o desvio ou substituicdo dos servicos de utilidade publica ndo forem
essenciais para prosseguimento dos servicos/obras como projetados, mas for feita por
Unica conveniéncia da CONTRATADA, a mesma respondera por todos 0s custos
incidentes no desvio ou substituicdo. Quando relocacdo ou substituicdo dos servicos de
utilidade publica for essencial para o prosseguimento dos servigos/obras como projetado,
a PMG ou a Companhia de Servigos Publicos, respondera pelos custos decorrentes da
substituigcao.

Antes do recebimento final dos servigos, a via urbana devera ser limpa. Todos os
dispositivos de drenagem superficial deverdo ser limpos e conservados de quaisquer

depositos resultantes do servigo até que a inspecao final tenha sido feita.
CRITERIO DE MEDICAO
Sera medida na quantidade executa e instaladas na obra, condicionada a
apresentacdo de Diario de Obra assinado e comprovacfes de controle tecnoldgico

exigidos.

PAGAMENTO

11
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Sera pago apos a medigdo do servigo executado e de materiais instalados que
estiverem em condi¢des de operacédo, seguindo o Memorial de Especificacées Técnicas, 0
Orcamento e o Memorial Descritivo, que se completam para elucidacdo de divergéncias e
para execucéao do melhor servigo e material.

Os pagamentos serdo realizados conforme cronograma financeiro e de acordo
com os regulamentos do agente concedente do recurso ou convénio.

O preco unitario remunera 0s custos de todas as operacdes e encargos para a

execucado do item especificado.

1.5.  MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Imediatamente ap0s a liberagdo da Ordem de Servico a empresa devera
mobilizar material, equipamento e mdo de obra suficiente para atender o cronograma
fisico-financeiro.

A mobilizagdo compreendera o transporte de maquinas, equipamentos, pessoal
e instalacdes necessarias para a perfeita execugdo das obras, incluindo a montagem,
transporte e armazenamento dos recursos e instalacdes necessarios para execu¢cado dos
servigos na Obra.

A CONTRATADA devera instalar e relocar os materiais e equipamentos dentro
do canteiro conforme a necessidade de servico durante a execugdo da obra, incluindo a
montagem, transporte e armazenamento dos recursos e instalacbes necessarios para
execucédo dos servicos na Obra.

A desmobilizagdo compreendera a completa limpeza dos locais da obra, retirada
das maquinas e dos equipamentos da obra, incluindo a montagem, transporte e
armazenamento dos recursos e instalacdes necessarios para execucdo dos servicos na
Obra. Compreendendo ainda a completa limpeza dos locais da obra, reconstituicdo da

area utilizada, recompondo no minimo a sua condic¢ao original.

2. SERVICOS PRELIMINARES

2.1. PLACAS DE OBRA — PADRAO PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBJETIVO

Identificar de maneira clara e objetiva as obras.
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MATERIAIS

SUPORTE

— Chapas planas com material resistente as intempéries;

— Chapas metalicas galvanizadas.

EXECUCAO

Devera ser confeccionados com as dimensdes padrao do agente financiador.

A placa devera apresentar superficie lisa, isto €, sem deformacdes, devidamente
fixadas de tal maneira que ndo venha a se soltar do quadro de madeira.

A madeira na qual a placa ficara fixada, devera ser de 12 qualidade (cambar,
canela, angico, peroba), isento de no.

PINTURA

— Tinta a 6leo, ou Tinta esmalte.

As placas deverdo satisfazer as especificagbes aprovadas, sendo de
conformidade com desenho e dimensdes que serdo apresentadas pela PMG e do agente
financiador que podera ser obtido no “site”.

As placas deverdo ser fixadas pela CONTRATADA em local indicado pela
FISCALIZACAO, em local visivel, preferencialmente localizada no acesso principal ou
voltadas para a via que forneca melhor visualizagdo das mesmas.

As placas deverdo ser mantidas em bom estado de conservagao, inclusive
guanto a integridade dos padrbes de cores, durante todo o periodo de execucdo das
obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado 0 seu desgaste ou

precariedade, ou ainda por solicitacdo da FISCALIZACAO.

2.2. DESMATAMENTO E LIMPEZA

Em toda area especificada em projeto destinada a implantacdo de calcada,
devera ser procedida limpeza do terreno que compreendera capina, rocada,
destocamento e raspagem do terreno e demolicdo de construcdes. O material removido

devera imediatamente ser removido do canteiro e levado para bota-fora.
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A completa limpeza do terreno precedera a implantacdo do canteiro de obras e
sera feita dentro da mais perfeita técnica tomando-se todos os cuidados para evitar danos
a terceiros.

A construtora executara, através de instrumentos e de acordo com o desenho
de implantacdo, afericdo das dimensGes dos alinhamentos, dos &angulos e de
guaisquer outras indicacdes constantes do projeto com as reais condi¢cdes encontradas no
local. No caso de discrepancia, devera ser comunicada a Fiscalizacdo, a quem competira

deliberar a respeito.

2.3. LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL

A limpeza do terreno compreendera os servi¢os de raspagem da camada vegetal
com trator de esteiras, de forma a deixar limpa a area da obra, isento de raizes e tocos de

arvores, bem como material organico que possam comprometer os servi¢os de fundagdes

24. CARGA E DESCARGA BOTA FORA
2.5. TRANSPORTE BOTA FORA
2.6. ESPALHAMENTO BOTA FORA

Aplica-se no que couber o disposto nos itens 3.2 e 4.1, Escavagao mecanica.

Atendido o projeto e, sendo técnica e economicamente aconselhavel, as massas
em excesso, removidas desde a etapa inicial dos servi¢os, que resultariam em bota-foras,
poderdo ser integradas aos aterros, mediante compactacdo adequada, constituindo
alargamentos de plataforma, com suavizag¢éo dos taludes ou bermas de equilibrio.

Estdo inclusos nos servigos de transporte, descarga e regularizagdo em Bota
Fora.

O servico de transporte para Bota-fora serd quantificado conforme volume
transportado e distancia de transporte executada. Caso seja executada distancia de
transporte menor que a projetada, apés aprovada pela FISCALIZACAO, a quantificacio

serd aquela realmente executada.

2.7. ESCAVACAO E REATERRO

OBJETIVO
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Fixar as condi¢des exigiveis para as operagfes de escavacao, carga, transporte
e classificacdo dos materiais escavados para a implantacdo da rede de drenagem, em
conformidade com o projeto.

DEFINICAO

Para os efeitos desta Norma é adotada a definicdo seguinte:

— Material de 12 categoria - compreende os solos em geral, residual ou
sedimentar, seixos rolados ou ndo, com didametro maximo inferior a 0,15m, qualquer que
seja o teor da umidade apresentado.

- Material de 22 categoria - Compreende os de resisténcia ao desmonte
mecanico inferior a rocha ndo alterada, cuja extragdo se processe por combinacdo de
métodos que obriguem a utilizacdo do maior equipamento de escarificacdo exigido
contratualmente; a extracdo eventualmente podera envolver o uso de explosivos ou
processo manual adequado, incluidos nesta classificacao os blocos de rocha, de volume
inferior a 2 m3 e os matacdes ou pedras de diametro médio entre 0,15m e 1,00m.

- Material de 3% categoria - Compreende os de resisténcia ao desmonte
mecéanico equivalente a rocha ndo alterada e blocos de rocha, com didametro médio
superior a 1,00m, ou de volume igual ou superior a 2m3, cuja extracéo e reducédo, a fim de

possibilitar o carregamento se processem com 0 emprego continuo de explosivos.

MATERIAL

Procedente da escavacao do terreno natural constituido por solo, alteragdo de
rocha, rocha ou associacdo destes tipos. Estes materiais deverdo ser depositadas em
locais pré determinados, de preferéncia em locais nas proximidades, isto &€, no préprio

bairro. Devera ser depositadas em “montdes” separadas por tipo de material.

EQUIPAMENTO

A escavacdo do corte serd executada mediante a utilizacdo racional de
equipamento adequado, que possibilite a execucdo dos servicos sob as condicbes
especificadas e produtividade requerida.

Utilizam-se, em geral, tratores equipados retroescavadeira ou tratores de
esteiras equipados com conchas escavadeiras, estes utilizados geralmente para

profundidades maiores que 3,0 m.
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EXECUCAO

As operacdes de cortes e escavagdo compreendem:

— Escavacdo compreenderd a remocao dos materiais constituintes do terreno
natural até as linhas e cotas especificadas no projeto e ainda a carga, transporte e
descarga do material nas areas e depdsitos previamente aprovados pela FISCALIZACAO
e de acordo com as indicacfes técnicas de projeto.

— Transporte dos materiais escavados para aterros ou bota-foras.

— Retirada de camadas de ma qualidade visando preparo da fundacdo dos
aterros, de acordo com indicagfes do projeto.

Estes materiais transportados para locais previamente indicados, de modo a ndo
causar transtorno a obra, em carater temporario ou definitivo.

— O desenvolvimento da escavacao se dara em face da utilizagdo adequada, ou
da rejeicdo dos materiais extraidos. Assim, apenas serdo transportados para constituicdo
dos aterros aqueles que, pela classificacdo e caracterizagédo efetuadas nos cortes sejam
compativeis com as especificacbes da execugcdo dos aterros, em conformidade com o
projeto.

— Atendido o projeto e, sendo técnica e economicamente aconselhavel, as
massas em excesso, removidas desde a etapa inicial dos servi¢os, que resultariam em
bota-foras, poderdo ser integradas aos aterros, mediante compactacdo adequada,
constituindo alargamentos de plataforma, com suavizacdo dos taludes ou bermas de
equilibrio.

— As massa excedentes, que ndo se destinarem ao fim indicado no paragrafo
anterior, serdo objeto de remocao, de modo a ndo constituirem ameaca a estabilidade da

via, e nem prejudicarem o aspecto paisagistico ou meio ambiente da regido.

2.8. REATERRO APILOADO EM CAMADAS 20CM

O reaterro das valas devera ser processado até o restabelecimento dos niveis
anteriores das superficies originais ou da forma designada pelos desenhos de projeto e/ou
da FISCALIZACAO.

As valas SOMENTE poderao ser fechadas apés inspecdo da FISCALIZACAO.

O volume a ser aterrado com material de jazida de 12 qualidade devera seguir 0s

seguintes critérios:
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O material do aterro deve ser argiloso, isento de materiais organicos (raizes,
gravetos, etc) e corpos estranhos (pedras, torrdes duros, etc). Esse material devera ser
cuidadosamente apiloado em camadas ndo superior a 0,20 m utilizando-se processo
dindmico, “sapo” mecanico ou placa vibratéria e onde ndo for possivel o uso de placa
vibratéria podera ser com soquetes manuais.

O material de reaterro podera ser granular, e devera ser compactado em toda a
largura da vala, devendo ser colocado até a mesma cota em ambos os lados da
tubulacdo, simultaneamente, a fim de evitar cargas desiguais e o deslocamento da
mesma. A diferenca nas cotas do material de assentamento em cada lado do tubo nunca
devera exceder 0,15 m.

As camadas finais junto a superficie deverdo ser executadas, segundo sua
finalidade (pavimento, calgada, jardim, etc) em atendimento as diretrizes do projeto e/ou
de FISCALIZACAO.

CRITERIO DE MEDICAO

- O reaterro de valas serd medido pelo volume geométrico em metros cubicos
por horizonte (apiloamento manual e/ou mecéanico), considerando quando for o caso, o

fornecimento de material de jazida.

2.9. REATERRO COM REAPROVEITAMENTO

No reaterro das valas serd utlizado material proveniente da escavagdo e
regularizacéo do leito do pavimento conforme projeto de Pavimentac&o.

Aplica-se no que couber o disposto no item 4.1.2 e 3.2.4.

2.10. TRANSPORTE PARA BOTA-FORA

Aplica-se no que couber o disposto no item 3.2.1, Escavagédo mecéanica.

Atendido o projeto e, sendo técnica e economicamente aconselhavel, as massas
em excesso, removidas desde a etapa inicial dos servi¢os, que resultariam em bota-foras,
poderdo ser integradas aos aterros, mediante compactacdo adequada, constituindo
alargamentos de plataforma, com suavizagdo dos taludes ou bermas de equilibrio.

Estédo inclusos nos servicos de transporte, descarga e regularizacdo em Bota

Fora.
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O servico de transporte para Bota-fora serd quantificado conforme volume
transportado e distancia de transporte executada. Caso seja executada distancia de
transporte menor que a projetada, apds aprovada pela FISCALIZACAO, a quantificacéo

serd aquela realmente executada.

3. ESTRUTURA DE DRENAGEM

3.1. VELETAS DE CONCRETO

As valetas de protecdo de cortes interceptam as aguas que escoam a montante
do talude de corte, evitando que elas saturem o solo e desencadeiem a ruptura do talude,
0 que geraria danos a rodovia ou até acidentes. O Manual de Drenagem de Rodovias
(2006) relata que as valetas devem ser construidas paralelas as cristas dos cortes, a uma
distancia entre 2,0 a 3,0 metros. O material resultante da escavacdo deve ser colocado
entre a valeta e a crista do corte e apiloado manualmente.

As valetas de protecdo de cortes sdo de secgOes trapezoidais indicadas para
maior eficiéncia hidraulica.

O revestimento da valeta depende da velocidade do escoamento e do tipo do
solo natural, sendo optado o de concreto nesse projeto. E sempre aconselhavel revestir
as valetas, principalmente em terrenos permeaveis, que possam facilitar a infiltracdo da
agua e causar instabilidade nos taludes.

Nos casos de desague de outros dispositivos na valeta (descidas d’agua,
sarjetas de banquetas e de corte e outros), o dimensionamento da valeta devera

considerar este acréscimo de descarga.

3.2. CAIXA COLETORA DE TALVEGUE

As caixas coletoras tém como objetivos principais, coletar as aguas provenientes
das sarjetas e que se destinam aos bueiros de greide, coletar as a4guas provenientes de
areas situadas a montante de bueiros de transposicdo de talvegues permitindo sua
construcao abaixo do terreno natural, coletar as aguas provenientes das descidas d'agua
de cortes conduzindo-as ao dispositivo de desdgue seguro, permitir a inspecdo dos
condutos que por elas passam, com o objetivo de verificacdo de sua funcionalidade e
eficiéncia. Possibilitar mudancas de dimenséo de bueiros, de sua declividade e diregéo,

ou ainda quando a um mesmo local concorre mais de um bueiro.
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As caixas abertas séo indicadas quando tém finalidade coletora e localizam-se
em pontos que nao comprometam a seguranca do trafego.

A secao tipo das caixas coletoras devera obedecer aos projetos tipos do DNIT
onde sdo indicadas as dimensoes e detalhes das tampas.

Para a execucdo das caixas deverao ser seguidas as Especificacdes de Servico
DNIT 026/2004

3.3. DESCIDA D' AGUA ATERROS EM DEGRAUS

A descida d'agua, por se localizar em um ponto bastante vulneravel na rodovia,
principalmente nos aterros, requer que cuidados especiais sejam tomados para se evitar
desniveis causados por caminhos preferenciais durante as chuvas intensas e
conseqlentes erosbes que podem levar ao colapso toda a estrutura.

Assim, deve ser previsto o confinamento da descida no talude de aterro,
devidamente nivelada e protegida com o revestimento indicado para os taludes. E
desaconselhavel a se¢édo de concreto em modulos, pois a acdo dindmica do fluxo pode
acarretar o descalcamento e o desjuntamento dos médulos, o que rapidamente atingiria o
talude, o erodindo. No caso da utilizacdo de mdédulos, as pecgas deverdo ser assentadas
sobre berco previamente construido.

Quanto a execugdo, as descidas retangulares podem ser executadas no local
com formas de madeira, em calha ou degraus.

Para o detalhamento dos projetos de execugcdo deverdo ser seguidas as
Especificagbes de Servigco DNIT 021/2004

CRITERIO DE MEDICAO
Todas as caixas (Poco de Visitas, Caixa de Ligacdo, Bocas de lobo, Caixa de

Inspecdo) serdo medidas por unidade, cujas quantidades foram estabelecidas nos

projetos especificos.
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4. ESTRUTURA DE CONTENCAO

4.1. GABIAO CAIXA

O Gabiao é produzido com a tecnologia de malha de aco de dupla torcdo e com
0S mais avancados revestimentos contra corrosdo, para protecao e aumento da vida util
da estrutura. Também sdo utilizados revestimentos poliméricos adicionais para gabibes
aplicados em ambientes extremamente agressivos, ou que exijam vida atil mais
prolongada.

Todas as arestas dos elementos em gabibes sdo reforcados por arame de maior
didmetro.

O Gabido caixa € um elemento prismatico de elevada resisténcia a tracdo e
baixos niveis de alongamento, geralmente utilizadas em estruturas sujeitas a empuxos
como estruturas de contencao.

Quando instalados e preenchidos, os Gabibes se convertem em elementos
estruturais flexiveis, armados, drenantes e aptos a serem utilizados na constru¢do dos

mais diversos tipos de estruturas (muros de contencao, barragens, canalizacdes.

4.2. GEOTEXTIL NAO - TECIDO AGULHADO RT31

Manta geotéxtil € um ndo tecido permeavel que quando associado com o solo,
tem a capacidade de drenar, filtrar, separar, reforcar e proteger.

A manta geotéxtil é utilizada principalmente para protecao e refor¢co de materiais,
para evitar danos no solo e promover melhorias em suas propriedades.

Tecnicamente, a Manta Geotéxtii € bidimensional e permeavel, tendo
propriedades mecanicas e hidraulicas que permitem o desempenho de varias funcdes em
obras geotécnicas. Ela é fabricada com fibras de alta tenacidade e aditivadas para possuir
uma maior resisténcia aos raios UV. O geotéxtil ndo tecido é composto por filamentos
continuos interligados por agulhagem e séo fabricados pelo processo de extrusao.

Devido ao seu processo de fabricagdo, este material possui 6tima resisténcia a

tracdo, ao rasgo e a puncéo.
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EXECUCAO

A aplicacdo de mantas geotéxteis em dispositivos de drenagem, gabibes,
drenos, enrocamentos, canais e outros deve atender ao especificado em projeto, e as
recomendacbes dos fabricantes quanto aos cuidados necessarios na aplicacdo do
material. As unides longitudinais e transversais das mantas de geotéxteis devem ter
sobreposicao de 20 cm a 30 cm, ou conforme especificacbes dos fabricantes.

Durante o desenvolvimento das obras deve ser evitado o trafego desnecessario
de pessoal ou equipamentos sobre a manta geotextil aplicada, evitando sua danificacao.

Apés aplicacdo da manta geotextil deve-se verificar, se o0 recobrimento é

adequado e se nao existem rupturas, enrugamentos ou ondulacoes;

4.3. CONCRETO PROJETADO

Sera executada camada de concreto projetado a fim de dar geometria ao talude,
garantir sua estabilidade, proteger sua superficie do escoamento superficial e suportar 0s
esfor¢cos de massa instavel.

A superficie sera constituida por tela de ago e concreto projetado, podendo ser
aceito o concreto moldado desde que se obtenha a mesma capacidade de suporte e a
seguranga na execugao.

A espessura serd de 10cm com cobrimento de 5cm, plicando telas de aco
chumbadas e com espessuras conforme detalhamentos dos projetos, sendo a cura do
concreto executada por via Umida ou quimica.

Deve-se utilizar concreto de alta resisténcia inicial com fck especificado em
projeto, ndo podera ser executada a concretagem quando tiver ameaca de chuva para os

cinco dias posteriores.

5. OBRAS COMPLEMENTARES

5.1. RECUPERACAO DE AREA DE CONQUISTA E CANTEIRO

Proceder a recuperacgdo geral de reas ocupadas provisoriamente, com remocao

de pisos e areas concretadas, remocdo de entulhos em geral, remocdo da drenagem
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superficial provisoria e regularizacdo da topografia do terreno.

A montagem do canteiro serd localizada em &rea particular proximo a obra,
cedida provisoriamente para a execucao dos trabalhos, Esta area sera definida pela
FISCALIZACAO e devera ser recuperada no final da obra.

A limpeza do terreno compreenderd os servicos de raspagem da camada vegetal
com motoniveladora ou trator de esteiras, de forma a deixar limpa a area emprestada para
canteiro de obras. Ao final da limpesa sera espalhada uma camada de pedrisco para
recuperar a integridade do terreno utilizado como canteiro.

Enviar todo entulho existente para o local devidamente licenciado para essa

finalidade.

6. ACEITACAO E REJEICAO

Os servicos serdo aceitos pela FISCALIZACAO se estiverem de acordo com a
Especificacdo, ou com as tolerancias admitidas, e serdo rejeitados em caso contrario.

Os servicos rejeitados seréo corrigidos ou complementados.

6.1. PAGAMENTO

Os custos para elaboragdo do “As Built” bem como as despesas com copia

impressa e digital, ja estao inclusas no calculo do BDI.
7. DISPOSICOES GERAIS

A EXECUTORA é responsavel pela seguranga e solidez na obra até sua correta
aceitagao.

A aceitacdo e medicdo dos servicos sdo condicionadas a inspegcdo da
FISCALIZACAO e apresentacdo dos ensaios exigidos para conferéncia da regular
execucéo e qualidade conforme normas do DNIT e ABNT em vigor.

Podera ser exigido pela FISCALIZACAO que servicos sejam executados com
supervisdo in loco da FISCALIZACAO, sendo condicdo para aceitacdo dos trabalhos.
Caso a FISCALIZACAO esteja indisponivel no momento da execucéo, podera decidir por
adiar a execucéo dos trabalhos ou que a EXECUTORA comprove a regular execu¢cdo com

registro fotogréafico e/ou video.
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Integram cumulativamente as exigéncias e especificacbes deste memorial as
pecas gréficas e detalhes dos projetos, o Orcamento e as composi¢cfes indicadas, 0s
Memoriais Descritivos e o Contrato. Os casos conflitantes serdo decididos pela
FISCALIZACAO, levando em conta a eficiéncia, qualidade e a melhor técnica.

S&do documentos que devem estar presentes na Obra em tempo integral:
e Diério de Obra
o ART de execucao e Fiscalizacdo

e Projetos e Detalhamentos gréaficos

O Diério de Obra é peca integrante da execucdo da obra e documento principal
de execucéo e fiscalizacdo. O Diario de Obra devera ser escrito a mao e diariamente, ndo
sendo permitida outra forma de apresentacao e, invariavelmente, deve estar presente na
Obra em tempo integral. Ser4 exigida a assinatura das folhas pelo Preposto da
EXECUTORA (Encarregado), responsavel técnico pela execucdo dos servicos e pelo
responsavel técnico pela FISCALIZACAO, sendo destacadas as vias e, juntamente com
0s ensaios de laboratério e demais documentos de controle tecnoldgico, integrardo
documentos precipuos para Medicdo dos servigos.

As Medicbes seréo realizadas APENAS quando atingida a meta mensal dos
servigos planejados conforme cronograma fisico-financeiro.

A FISCALIZACAO podera reprovar a utilizagdo de insumo na obra nos casos de
desacordo com o projeto, inferior qualidade ou por estar fora dos padrdes de Obras do
Municipio, mesmo que constatado em simples inspec¢éo visual. Podendo ainda exigir a
abertura ou demolicdo de itens para que seja comprovada a qualidade e conformidade,

podendo ou n&o substituir comprovacgéo através de ensaios de laboratorio.

Gaspar, 11 de Junho de 2018

Responséavel Técnico
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