
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Secretaria de Obras

OBRA: RECUPERAÇÃO DE TALUDE COM MURO DE GABIÃO NA RUA BONIFÁCIO HAENDCHEN

RUA BONIFÁCIO HAENDCHEN

BAIRRO BELCHIOR ALTO - GASPAR - SC

BDI : 26,38%

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM CÓD. REF. DESCRIÇÃO  DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. R$ UNIT.
R$ UNIT.

C/ BDI
R$ TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
SINAPI COMP.

74209/001 m2 3,00             306,92         387,89             1.163,67                  

1.2 COMPOSIÇÃO 1
und 2,00             6.100,00      7.709,18          15.418,36                

1.3 MERCADO 5
mês 2,00             850,00         1.074,23          2.148,46                  

1.4 COMPOSIÇÃO 4 -
m2 2.300,00      7,99             10,10               23.230,00                

1.5
SICRO

5213385 und 4,00             63,33           80,04               320,16                     

1.6
SICRO

5213835 un 16,00           5,91             7,47                 119,52                     

1.7
SICRO

5213842 m 260,00         0,17             0,21                 54,60                       

1.8
SINAPI COMP.

74221/001 m 190,00         2,58             3,26                 619,40                     

SUB-TOTAL ITEM 1 43.074,17                

2 TERRAPLENAGEM

2.1
SICRO

5502995 m² 300,00         0,21             0,27                 81,00                       

2.2
SICRO

903845 m3 30,00           59,18           74,79               2.243,70                  

2.3
SICRO

5501700 m² 1.800,00      0,41             0,52                 936,00                     

2.4
SICRO

5501701 un 60,00           22,38           28,28               1.696,80                  

2.5
SICRO

5501702 un 20,00           55,95           70,71               1.414,20                  

2.6
SINAPI COMP.

83336 m3 1.969,79      4,10             5,18                 10.203,51                

PLACA DE OBRA DO AGENTE FINANCIADOR EM CHAPA GALVANIZADA -

COLOCADA

MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

BANHEIRO QUÍMICO, COM LAVATÓRIO, CONSIDERANDO LIMPEZA SEMANAL

LOCACAO DA OBRA, COM EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS,  

ACOMPANHAMENTO, LEVANTAMENTO, SEÇÕES E NOTA DE SERVICOS

BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO

CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES 

FITA ZEBRADA EM DISPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 

SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA

ABERTURA DE CAMINHO DE SERVIÇO

REFORÇO DE CAMINHO DE SERVIÇO PARA ÁREA DE CONQUISTA COM LASTRO DE 

BRITA 4 COMERCIAL E/OU PEDRA DE MÃO - ESPALHAMENTO MECÂNICO

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO 

MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M 

DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M 

DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M 

ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA COM UTILIZACAO DE 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA
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2.7
SINAPI COMP.

72915 m3 1.969,79      9,87             12,47               24.563,28                

2.8
SICRO

5502993 m3 984,90         26,32           33,26               32.757,77                

2.9
SINAPI COMP.

72888

96386 m3 2.944,85      5,67             7,17                 21.114,57                

2.10
SINAPI COMP.

74010/001 m3 1.232,53      1,62             2,05                 2.526,69                  

2.11
SINAPI COMP.

72887 m3 x km 616,27         1,00             1,26                 776,50                     

2.12
SINAPI COMP.

83344 m3 1.232,53      0,84             1,06                 1.306,48                  

2.13
SINAPI COMP.

74010/001 m3 1.242,00      1,62             2,05                 2.546,10                  

2.14
SINAPI COMP.

72887 m3 x km 5.216,40      1,00             1,26                 6.572,66                  

SUB-TOTAL ITEM 2 108.739,26              

3 DRENAGEM   

3.1
SICRO

2003319 m 51,90           63,37           80,09               4.156,67                  

3.2
SICRO

2003309 m 221,97         70,19           88,71               19.690,96                

3.3
SICRO

2003397 m 26,18           330,86         418,14             10.946,91                

3.4
SICRO

2003385 un 4,00             38,33           48,44               193,76                     

SUB-TOTAL ITEM 3 34.988,30                

ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA COM UTILIZACAO DE 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA

ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 3A. CATEGORIA COM UTILIZACAO DE 

PERFURATRIZ. INCLUSO MARTELETE/ROMPEDOR E DETONAÇÃO.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO GC>=100% PN, CAMADAS 0,3M -  COM 

MATERIAL DE REAPROVEITAMENTO - INCLUSO CARGA E TRANSPORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL PARA BOTA-FORA

TRANSPORTE PARA PÁTIO DA PREFEITURA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - 

RODOVIA PAVIMENTADA 

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR 

DE ESTEIRAS DE 165 HP

ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

CARGA E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL

TRANSPORTE PARA PÁTIO DA PREFEITURA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - 

RODOVIA PAVIMENTADA 

VALETA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS 

VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 04 - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS

DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 
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4 ESTRUTURA

4.1
SICRO

3205866
m³ 1.070,00      335,20         423,63             453.284,10              

4.2
SICRO

2003867 m² 385,00         14,61           18,46               7.107,10                  

4.3
SINAPI COMP

96399 m³ 164,50         86,71           109,58             18.025,91                

4.4
SICRO

4413018

kg 3.102,62      7,25             9,16                 28.420,00                

4.5
SICRO

1207714 m³ 142,32         528,12         667,44             94.990,06                

SUB-TOTAL ITEM 4 601.827,17              

5 OBRAS COMPLEMENTARES

5.2 Recuperação de canteiro

5.2.1
SICRO

5502985 m² 900,00         0,39             0,49                 441,00                     

5.2.2 COMPOSIÇÃO 2
m3 72,00           60,09           75,94               5.467,68                  

5.2.3
SICRO

1600413 m² 100,00         5,66             7,15                 715,00                     

SUB-TOTAL ITEM 5 6.623,68                  

TOTAL 795.252,58         
Referencial SINAPI (04-2018) sem desoneração

Referencial SICRO; Reajustamento de Obras Rodoviárias (DNIT) Índice Nacional da Construção - Jan/2018 (720,495) para  Abr/2018 (725,245). Índice 1,00659.

GABIÃO CAIXA H 1,00 M - ZN/AL + PVC - D = 2,4 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL -

 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO RT 31 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO

FORNECIMENTO E FIXAÇÃO EM TALUDE DE TELA ELETROSOLDADA 10X10 E=4,2MM 

PARA LANÇAMENTO  CONCRETO PROJETADO - GRAMPO DE ANCORAGEM CA 50 - 

D = 6,3 MM

CONCRETO PROJETADO FCK = 25 MPA VIA SECA APLICADO EM PISOS OU 

SUPERFÍCIES INCLINADAS ATÉ 60° - E=0,10M

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM TRATOR DE 

ESTEIRAS/MOTONIVELADORA

LASTRO DE PEDRISCO - ESPALHAMENTO MECÂNICO COM MOTONIVELADORA

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO - CAPINA, RASPAGEM E LIMPEZA 
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Gaspar, 3 de julho de 2018

Engenheiro Civil

CREA-SC 108714-9

Ricardo Paulo Bernardino Duarte
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