PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria de Obras

OBRA: RECUPERAGAO DE TALUDE COM MURO DE GABIAO NA RUA BONIFACIO HAENDCHEN

RUA BONIFACIO HAENDCHEN
BAIRRO BELCHIOR ALTO - GASPAR - SC

BDI: 26,38%
PLANILHA DE ORCAMENTO
) ~ R$ UNIT.
ITEM| COD. REF. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. R$ UNIT. ;%DI R$ TOTAL

1 SERVICOS PRELIMINARES
11 | snapicomp. |PLACA DE OBRA DO AGENTE FINANCIADOR EM CHAPA GALVANIZADA -

' 74209/001 COLOCADA m2 3,00 306,92 387,89 1.163,67
1.2 | composicio1 [MOBILIZACAO, INSTALACAO E DESMOBILIZACAO und 2,00 6.100,00 7.709,18 15.418.36
1.3 MERCADO5 |BANHEIRO QUIMICO, COM LAVATORIO, CONSIDERANDO LIMPEZA SEMANAL més 2,00 850,00 1.074,23 2.148,46
14 | cowposicao 4. [FOCACAO DA OBRA, COM EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS,

: ¢ ACOMPANHAMENTO, LEVANTAMENTO, SECOES E NOTA DE SERVICOS m2 2.300,00 7,99 10,10 23.230,00

SICRO =
15 5213385 BARREIRA DE SINALIZACAO TIPO | DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO und 4,00 63.33 80,04 32016
SICRO A I A =
1.6 513835 CONE PLASTICO PARA CANALIZACAO DE TRANSITO - UTILIZACAO DE 5 VEZES un 16,00 5,91 7.47 119,52
SICRO = ~
1.7 513842 FITA ZEBRADA EM DISPOSITIVOS DE CANALIZACAO DE TRANSITO m 260,00 017 0,21 54,60
SINAPI COMP.
1.8 Taro1001 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 190,00 258 3,26 619.40
SUB-TOTAL ITEM 1 43.074,17
2 TERRAPLENAGEM
SICRO
2.1 5209995 ABERTURA DE CAMINHO DE SERVICO m2 300,00 0,21 0,27 81,00
- SICRO REFORCO DE CAMINHO DE SERVICO PARA AREA DE CONQUISTA COM LASTRO DE

: 903845 BRITA 4 COMERCIAL E/OU PEDRA DE MAO - ESPALHAMENTO MECANICO m3 30,00 59,18 74,79 2.243,70
23 SICRO DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE AREA E ESTOCAGEM DO

: 5501700 MATERIAL DE LIMPEZA COM ARVORES DE DIAMETRO ATE 0,15 M mz2 1.800,00 0,41 0,52 936,00

SICRO < ~
2.4 5201701 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 0,15 A 0,30 M un 60,00 2238 2828 1.696,80
SICRO £ A
25 5201702 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 0,30 M un 20,00 55,95 70.71 1.414,20
6 | SNaPIcomp. [ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA COM UTILIZACAO DE
' 83336 ESCAVADEIRA HIDRAULICA m3 1.969,79 4,10 5,18 10.203,51
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57 | siNapicomp. |ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA COM UTILIZACAO DE
' 72915 ESCAVADEIRA HIDRAULICA m3 1.969,79 9,87 12,47 24.563,28
25 SICRO ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 3A. CATEGORIA COM UTILIZACAO DE
: 5502993 PERFURATRIZ. INCLUSO MARTELETE/ROMPEDOR E DETONAGCAO. m3 984,90 26,32 33,26 32.757,77
bo | Mme " |EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO GC>=100% PN, CAMADAS 0,3M - COM
96336 MATERIAL DE REAPROVEITAMENTO - INCLUSO CARGA E TRANSPORTE m3 2.044.85 5,67 717 2111457
SINAPI COMP.
2.10 740100001 |CARGA E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL PARA BOTA-FORA m3 1.232.53 1,62 2,05 2.526.69
511 | SNaPicowmp. |TRANSPORTE PARA PATIO DA PREFEITURA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 Ms -
' 72887 RODOVIA PAVIMENTADA m3 x km 616,27 1,00 1,26 776,50
510 | SiNAPICOMP. |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR
' 83344 DE ESTEIRAS DE 165 HP m3 1.232,53 0,84 1,06 1.306,48
SINAPI COMP.
2.13 Sa010001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL m3 1.242.00 1,62 2,05 2.546.10
514 | SiNAPicOMP. [TRANSPORTE PARA PATIO DA PREFEITURA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 Ms -
: 72887 RODOVIA PAVIMENTADA m3 x km 5.216,40 1,00 1,26 6.572,66
SUB-TOTAL ITEM 2 108.739,26
3 DRENAGEM
SICRO
3.1 2003310 VALETA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS m 51.90 6337 80,09 4.156,67
32 SICRO VALETA DE PROTECAO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 04 -
' 2003309 AREIA E BRITA COMERCIAIS m 221,97 70,19 88,71 19.690,96
3.3 2%'02287 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
m 26,18 330,86 418,14 10.946,91
SICRO 7
3.4 2003385 ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 4,00 3833 48.44 103,76
SUB-TOTAL ITEM 3 34.988,30
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4 ESTRUTURA
il SICRO GABIAO CAIXA H 1,00 M - ZN/AL + PVC - D = 2,4 MM - PEDRA DE MAO COMERCIAL -
' 3209866 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ms 1.070,00 335,20 423,63 453.284,10
4.2 SICRO APLICACAO DE GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO RT 31
RisEsT m? 385,00 14,61 18,46 7.107,10
43 | SINAPICOMP |pyEcUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHAO
96399 m? 164,50 86,71 109,58 18.025,91
FORNECIMENTO E FIXACAO EM TALUDE DE TELA ELETROSOLDADA 10X10 E=4,2MM
4.4 R |PARA LANGAMENTO CONCRETO PROJETADO - GRAMPO DE ANCORAGEM CA 50 -
D =6,3 MM kg 3.102,62 7,25 9,16 28.420,00
45 SICRO CONCRETO PROJETADO FCK = 25 MPA VIA SECA APLICADO EM PISOS OU
’ 1207714 SUPERFICIES INCLINADAS ATE 60° - E=0,10M m3 142,32 528,12 667,44 94.990,06
SUB-TOTAL ITEM 4 601.827,17
5 OBRAS COMPLEMENTARES
5.2 Recuperacdo de canteiro
501 SICRO LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM TRATOR DE
< 5502985  |ESTEIRAS/MOTONIVELADORA m2 900,00 0,39 0,49 441,00
5.2.2| composicAo2 [LASTRO DE PEDRISCO - ESPALHAMENTO MECANICO COM MOTONIVELADORA . - 50.09 75 04 5 467 68
SICRO
5.2.3 RO, |LIMPEZA MANUAL DO TERRENO - CAPINA, RASPAGEM E LIMPEZA 2 100,00 5.66 715 715,00
SUB-TOTAL ITEM 5 6.623,68
TOTAL 795.252,58

Referencial SINAPI (04-2018) sem desoneragéo
Referencial SICRO; Reajustamento de Obras Rodoviarias (DNIT) indice Nacional da Construg&o - Jan/2018 (720,495) para Abr/2018 (725,245). indice 1,00659.
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Ricardo Paulo Bernardino Duarte

Engenheiro Civil
CREA-SC 108714-9
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4/4



