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APRESENTACAO

O presente caderno de especificagcbes tem objetivo de fornecer os elementos
técnicos, especificacbes de servicos e outros documentos necessarios a execucdo de
servicos e obras de contencdo na Rua Nova Biguacu, pertencente ao municipio de
Gaspar.

GENERALIDADE

TERMOS

— CONTRATADA: A sociedade mercantil adjudicataria do objeto da Licitacéo,
com a qual seréa celebrado o contrato de execuc¢ao.

— CONTRATO: O contrato de execucédo de obras e servi¢cos de rede de
drenagem pluvial e obras complementares, em vias urbanas no municipio de GASPAR,
nos termos definidos no Edital.

— LICITANTE: A pessoa juridica que participe desta Licitac&o.

— MUNICIPIO: O municipio de GASPAR.

— PODER PUBLICO MUNICIPAL: O municipio, nos termos previstas na Lei n.°
8666

— FISCALIZACAO: A Prefeitura Municipal de GASPAR através da Secretaria de
Planejamento e/ou sua empresa designada/contratada.

— CELESC: Centrais Elétricas de Santa Catarina

— SAMAE: Servico Autbnomo Municipal de Agua e Esgoto.

CONSIDERACOES

A CONTRATADA devera ter seus documentos da fase de habilitacdo técnica
validados por ocasido do inicio do servico bem como proceder a respectiva ART
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA-SC para a obra em questéo,
designando também um profissional para acompanhamento dos trabalhos e contatos com
a FISCALIZACAO.

A empresa CONTRATADA devera submeter-se a FISCALIZACAO bem com ao
Projeto de Rede de drenagem.

Os servicos deverdo obedecer ao tracado, cotas, sec¢Oes transversais,

dimensbes, tolerdncia e exigéncias de qualidade dos materiais indicados pela
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FISCALIZACAO, dos Projetos e das Especificacdes de Servigos.

Embora as medi¢cbes, amostragem e 0s ensaios possam ser considerados como
evidéncia dessa observacao, ficara a exclusivo critério da FISCALIZACAO, julgar se os
servicos e materiais apresentam desvio em relagdo ao projeto e as especificacbes de
servigos. Sua decisdo, quanto aos desvios permissiveis dos mesmos, devera ser final.

A CONTRATADA ser& considerada responsavel pelos danos por ela causados
Nos servigos.

A CONTRATADA devera, durante todo o tempo, proporcionar supervisao
adequada, mao-de-obra e equipamentos suficientes para executar os servigos até a sua
concluséo, dentro do prazo requerido no contrato.

Todo o pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitacdo e experiéncia para
executar, adequadamente, os servigos que lhes forem atribuidos.

Qualquer encarregado, operario ou empregado da CONTRATADA, ou de
qualquer subcontratante que na opinido da FISCALIZACAO, n&o executar o seu trabalho
de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou
indesejavel por outros motivos, deverd, mediante solicitacdo por escrito da
FISCALIZA(;AO, ser afastado, imediatamente pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade
gue venham a ser necessarios para executar, satisfatoriamente, os servigos. Todos 0s
equipamentos usados deverdo ser adequados de modo a atender as exigéncias dos
servicos e produzir qualidade e quantidade satisfatéria dos mesmos. A FISCALIZACAO
podera ordenar a remogdo e exigir a substituicdo de qualquer equipamento ndo
satisfatorio.

Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as Especificagdes.
Caso a FISCALIZACAO julgue necessario, podera solicitar da CONTRATADA a
apresentacdo de informagbes, por escrito, dos locais de origem dos materiais
acompanhados, quando necessario, dos ensaios de laboratorio.

A CONTRATADA devera efetuar todos os controles necessarios para assegurar
a qualidade dos materiais empregados, em conformidade com as Especificacdes. Os
ensaios e verificagdo a seu cargo serdo executados pelo laboratério designado pela
CONTRATADA ou, quando necessario e justificado, pelo laboratério designado pela
FISCALIZACAO.

1. SEGURANCA E CONVENIENCIA PUBLICA

A CONTRATADA devera, durante a obra, tomar o necessario cuidado em todas
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as operacgOes de uso de equipamentos, para proteger o publico e para facilitar o trafego.
Nos locais onde os projetos exigirem que a rede de drenagem seja executada, deverdo
ser feitos de tal modo que possibilite o trafego publico, mediante controle de direcéo
Unica, alternadamente visando tdo somente facilitar o trafego. Deverdo ser definidos e
mantidos acessos alternativos, evitando-se a total obstrucdo da passagem de pedestres
e/ou veiculos.

Se a CONTRATADA julgar conveniente podera, com a prévia aprovagdo da
FISCALIZACAO, e sem remuneracdo extra, utilizar e conservar variantes para desviar o
tr&fego do local das obras e servico. Deverd, ainda, conservar em perfeitas condi¢cdes de
seguranca, pontes provisérias de desvios, acessos provisérios, cruzamentos com outras
vias, etc.

Quando a FISCALIZACAO exigir, a CONTRATADA devera fornecer
sinalizadores, a fim de possibilitar passagem do trafego, sob os controles de direcédo
Unica. Essa exigéncia também ndo gerard nenhum tipo de remuneracao extra.

N&o serd permitido o derramamento de materiais resultantes de operacdo de
transporte ao longo das vias publicas. Acontecendo tal infracdo, 0s mesmos deveréo ser
imediatamente removidos, sob responsabilidade e encargo da CONTRATADA.

A CONTRATADA ficar4 responséavel pela manutencdo da via que estiver em
obra, no quesito da limpeza. Devera para isso, impedir transtorno aos moradores quanto
ao surgimento de poeiras e lamas através de umedecimento do p6 com caminhdes pipas
e raspagem, retirada da lama. Essa exigéncia ndo devera gerar nenhum remuneragao
extra em favor da CONTRATADA e nenhum 6nus para a CONTRATANTE.

As operacgfes de construcdo e ou servico deverdo ser executadas de tal forma
gue causem o minimo possivel de transtornos e incébmodo as propriedades vizinhas as
obras ou servicos.

A CONTRATADA devera prontamente instalar e manter as barreiras
necessarias, sinais vermelhos, sinais de alerta e perigo, sinalizagdo de desvios e outros,
em numero suficiente, bem como tomar todas as demais precauc¢des necessarias para a
protecdo do seu trabalho e seguranga do publico. Toda sinalizagdo devera rigorosamente
seguir os padrdes da legislacdo vigente e o seu pagamento ndo sera feito diretamente,
mas sim através da inclusdo de seus custos nos pre¢os propostos para os itens de
servigos do contrato.

A CONTRATADA sera responsavel pela protecao de toda propriedade publica e
privada, linhas de transmissdo de energia elétrica, telefones, redes de agua, TV a cabo e
outros servicos, ao longo ou adjacentes ao trecho em servicos ou obras. O 6nus sera
exclusivo da CONTRATADA.
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Durante a execuc¢édo de servigos de escavacdes, a CONTRATADA devera tomar
todas as providéncias legais e cabiveis dos possiveis surgimentos de rachaduras e trincas
nos bens imdveis nas propriedades no entorno, préximo ou muito proximo a obra. Devera
tomar todas as medidas preventivas, efetuando cadastros de todos os imdéveis onde
havera a intervencdo com a obra, através de visitas técnicas em cada imével, com a
devida permissao por escrito em méaos e acompanhado do proprietério ou responsavel
pelo imével. O registro fotografico devera fazer parte no parecer técnico emitido pelo
responsével da pericia nos iméveis e devidamente assinado pelas partes. O perito devera
ser um engenheiro civil devidamente qualificado e capaz no ato da sua funcdo com
emisséo do respectivo ART.

Quando a escavacdo em terreno de boa qualidade tiver atingido a cota indicada
no projeto, devera ser feita a regularizacdo e limpeza. Caso ocorra a presenga de agua, a
CONTRATADA devera executar sistemas de controle e captagdo de aguas superficiais e
subterréneas.

Se no decorrer da escavacdo for atingido terreno rochoso, este deverd ser
desmontado a fogo se apresentar sob a forma macica e continua, ou simplesmente
retirado. A autorizacdo do 6rgdo competente para transporte e uso de explosivos devera
ser encaminhada & FISCALIZACAO antes do inicio das detonagdes.

O desmonte a fogo devera ser executado em bancadas ou por altura total, com
perfuracbes verticais ou inclinadas em conformidade com a natureza da rocha a
desmontar e com todas as precaucbes de seguranca. Os planos de fogo deverdao ser
obrigatoriamente ser submetida & aprovacéo prévia da FISCALIZACAO.

Quando, pela proximidade de prédios e seus complementos, logradouros ou por
circunstancias outras, a critério da FISCALIZA(;AO, for inconveniente ou desaconselhavel
o0 emprego de explosivos para o desmonte da rocha, esta devera ser desmontada a frio,
empregando-se processo mecanico.

Em especial, no primeiro metro de profundidade da escavacgéo, esta devera ser
realizada cuidadosamente para identificacdo e protecédo de interferéncias ndo assinaladas
no projeto.

Todas as interferéncias localizadas deverdo ser identificadas e cadastradas,
atualizando-se os desenhos de projeto. Deverdo ser seguidas as orientacdes de projeto
ou da FISCALIZACAO para escoramento e/ou remanejamento das interferéncias

localizadas.
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1.1. SINALIZACAO DE OBRA

Os servicos devem ser programados e devem informar aos usuarios ou
condutores as condicdes e proibigées obrigacdes ou restricdes no uso das vias e areas de
acesso. A EXECUTORA devera apresentar & FISCALIZACAO, para aprovagdo, um Plano
de Seguranca da obra, que contemple a prevencgéo de riscos e seguranga dos cidadaos,
podendo ser provido em plantas ou croquis e descricdo do uso dos equipamentos a serem
utilizados para segurancga, ndo somente do canteiro como também das areas e situacdes
afetadas por sua implantacéo.

A sinalizagéao, restricdo e orientacdo dos usuarios da via e dreas comuns devem
ser feitas com fita zebrada com cones e/ou cavaletes, para reforgar a acdo dos outros
dispositivos e aumentar a seguranga dos usuarios. A fita deve possui 7cm de largura nas
cores branca e laranja ou preta e amarela, refletiva alternadas. Identificando grave risco a
FISCALIZACAO podera exigir equipamento adicional como telas de protecédo (tapume),
delimitando e fechando areas de grande risco.

A circulagéo de pedestres deve ser mantida limpa e livre de obstaculos (buracos,
entulhos, etc.) e ter no minimo 1,20 metros de largura, garantindo o transito de carrinhos
de bebé e cadeiras de roda.

Seréo utilizadas barreiras moveis (cavaletes) para restringir ou transferir o fluxo
de veiculos para desvios e 0 acesso a areas de risco e de trabalho. Também sera
utilizado para bloquear o trafego como barreira fixa. Os sinais e 0s equipamentos de
controle de trafego ndo podem constituir obstaculos aos pedestres;

Cones serdo aplicados para canalizar o fluxo em situacées de emergéncia, em
servicos de curta duragdo e em servicos moveis, bem como dividir fluxos opostos em
desvios. Deve ser oco para possibilitar a sobreposicdo que facilita o transporte e o
armazenamento; possuir um orificio na parte superior para possibilitar a fixacdo de
sinalizacao e ter base quadrada para ganhar estabilidade. Suas dimensdes s&o: altura de
0,75m, base quadrada com lado de 0,40m de material flexivel, como borracha ou de
plastico, e possuir tarjas horizontais nas cores laranja e branca ou preto e amarelo,
alternadas de material retrorrefletivo.

Devera haver, por meio de placas, adverténcia aos cidaddo sobre a presenca de
limitacdes sofridas nas passagens em decorréncias dos trabalhos. As placas e elementos
de sinalizacdo tém por objetivo dar seguranca aos transeuntes e aos trabalhadores da
obra. Comp0e-se de elementos que auxiliem a seguranga e anuncio de que o local esta
em regime de obras.

Pode ser exigida sinalizagdo luminosa noturna caso a iluminacdo publica seja
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ausente ou comprometa a visibilidade e reduza o tempo de ac¢édo do cidaddo em frente a
obstaculos. Luzes de adverténcia devem ser usadas para delinear o caminho dos
pedestres e veiculos e sinalizar obstaculos de forma apropriada.

Tapumes serdo dispostos nos casos de protecdo de valas, e protegidos em
ambos os lados caso seja possivel ser acessado. A prote¢do das valas também podera
ser executada atraves de cercas com barrote de madeira e cavaletes com telas de PVC
ou fitas plasticas zebradas.

A EXECUTORA serd responsabilizada por perdas e danos causados a
motoristas e pedestres ocorridos em decorréncia da falha, deficiéncia, auséncia incorreta
aplicacdo da sinalizacdo de seguranca da obra.

Os servicos serdo de responsabilidade da EXECUTORA e serdo medidos por
metro de via sinalizada, condicionada a aprovacéo pela FISCALIZACAO. Podendo, ainda,

a FISCALIZACAO propor e/ou determinar medida complementar ou adicional.

1.2. ALUGUEL BANHEIRO QUIMICO

Sanitario e lavatério em quantidade suficiente para satisfazer os operarios da

obra, segundo Normas de Seguranca e Higiene do MTE.

EXECUCAO

Devera ter localizacdo que respeite as normas de acessibilidade e o codigo de
posturas Municipal.

Sua conservagao e Seguranga sao de responsabilidade da CONTRATADA. Sua
localizagdo deve satisfazer as especificagcbes aprovadas que serdo apresentadas pela
PMG.

A instalacdo deverd estar em condigbes que possibilite o usufruto pleno pelo
trabalhador, devendo possuir material liquido ou em barra para higienizar as méaos e
abastecidos constantemente com papel descartavel. O ambiente deve estar sempre seco

e limpo.

1.3. SERVICOS TOPOGRAFICOS

Os trabalhos topograficos objetivam a fixacdo das obras no terreno de acordo

com os projetos, estes trabalhos dizem respeito a locagdo e conferéncia de cotas das
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tubulacbes a serem assentadas e da via;, obras especiais e cadastramento de obras
executadas ou remanejadas.

A CONTRATADA devera dispor de uma equipe de topografia composta por no
minimo, de um técnico e 2 auxiliares, profissionais esses experientes e capacitados para
o0 servigo. Os equipamentos deverdo ser adequados e em perfeitas condi¢cdes de uso para
executar os servicos de locacdo composta de pelo menos uma estagdo total classe 2,
além de outros acessorios que se fizer necessério.

Todas as obras subterraneas encontradas e que ndo constam dos cadastros ou
desenhos fornecidos a CONTRATADA, deverao ser locadas e cadastradas.

Os trabalhos topograficos efetuados pela CONTRATADA, serdo verificados pela
FISCALIZACAO e aqueles encontrados fora das tolerancias serdo obrigatoriamente
refeitos.

Antes de iniciar a escavacdo, a CONTRATADA devera fazer pesquisa de
interferéncias no local juntamente com o pessoal das concessionarias, a fim de confirmar

0 posicionamento correto das utilidades mostradas nos desenhos de projeto.

1.4, RESPONSABILIDADE PELOS SERVICOS E OBRA

A FISCALIZACAO devera decidir as questdes que venham surgir quanto a
gualidade e aceitabilidade dos materiais usados na obra/servico, do andamento, da
interpretacdo dos Projetos e Especificacdes e cumprimento satisfatério das clausulas do
Contrato.

E vedado o inicio de qualquer operacg&o de relevancia sem o consentimento por
escrito da FISCALIZACAO ou sem a notificagdo por escrito da empresa CONTRATADA,
apresentada com antecedéncia suficiente para que a FISCALIZACAO tome as
providéncias de inspec¢do antes do inicio das operacdes. Os servi¢cos/obras iniciados sem
a observancia destas exigéncias poderéo ser rejeitados pela FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO tera livre acesso aos trabalhos durante a execugdo do
servigo/obra, e devera ter todas as facilidades razoaveis para poder determinar se os
materiais e mdo de obra empregada sejam compativeis com as Especificacdes de
Projeto.

A inspecdo dos servigcos/obra ndo isentara a CONTRATADA de quaisquer das
suas obrigagdes prescritas no Contrato.

Até que a FISCALIZACAO n&o seja notificada por escrito sobre a aceitagdo e
entrega final dos servicos/obras, a CONTRATADA sera responsavel, pela conservacéo

dos mesmos e devera tomar as precaucdes contra prejuizos ou danos, que possam ser

10
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causados por qualquer tipo de acdo proposital, e os danos deverdo ser reparados ou
restaurados, pela CONTRATADA, exceto os involuntarios ou imprevisiveis, fora de
controle humano.

A empresa CONTRATADA s6 poderd usar materiais previamente aprovados
pela FISCALIZACAO e nem devera executar qualquer servigo/obra antes que as cotas e
alinhamentos tenham sido satisfatoriamente estabelecidos.

Os servigos/obras executados com materiais fora das
Especificagdes/Normas/Projetos deverdo ser removidos, substituidos ou reparados,
obedecendo as instrugdes e a maneira que a FISCALIZACAO determinar, tudo por conta
da CONTRATADA.

A CONTRATADA néo devera realizar qualquer servico/obra de Remocéo,
Desvio ou Reconstrucdo de Servicos de Utilidade Publica, antes de consultar a
FISCALIZACAO, Companhias de Servigos Publicos, Autoridades e Proprietarios, a fim de
determinar a sua localizag&o exata.

A CONTRATADA deveré notificar, por escrito, as entidades acima mencionadas,
da natureza de qualquer servico que possa afetar suas instalacbes, servicos ou
propriedades.

Quando o desvio ou substituicdo dos servigos de utilidade publica n&o forem
essenciais para prosseguimento dos servigos/obras como projetados, mas for feita por
Unica conveniéncia da CONTRATADA, a mesma responderq por todos 0s custos
incidentes no desvio ou substituicdo. Quando relocacdo ou substituicdo dos servigos de
utilidade publica for essencial para o prosseguimento dos servicos/obras como projetado,
a PMG ou a Companhia de Servigos Publicos, respondera pelos custos decorrentes da
substituicéo.

Antes do recebimento final dos servigos, a via urbana devera ser limpa. Todos 0s
dispositivos de drenagem superficial deverdo ser limpos e conservados de quaisquer

depdsitos resultantes do servigo até que a inspecao final tenha sido feita.
CRITERIO DE MEDICAO
Ser4d medida na quantidade executa e instaladas na obra, condicionada a

apresentacdo de Diario de Obra assinado e comprovagBes de controle tecnoldgico

exigidos.

11
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PAGAMENTO

Sera pago apds a medi¢do do servigco executado e de materiais instalados que
estiverem em condi¢des de operacado, seguindo o Memorial de Especificagbes Técnicas, 0
Orcamento e o Memorial Descritivo, que se completam para elucidacdo de divergéncias e
para execucao do melhor servico e material.

Os pagamentos serdo realizados conforme cronograma financeiro e de acordo
com os regulamentos do agente concedente do recurso ou convénio.

O preco unitario remunera os custos de todas as operacdes e encargos para a

execucao do item especificado.

1.5. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Imediatamente apé6s a liberacdo da Ordem de Servico a empresa devera
mobilizar material, equipamento e méo de obra suficiente para atender o cronograma
fisico-financeiro.

A mobilizagdo compreenderd o transporte de maquinas, equipamentos, pessoal
e instalacdes necessdrias para a perfeita execucdo das obras, incluindo a montagem,
transporte e armazenamento dos recursos e instalacdes necessarios para execucdo dos
servi¢gos na Obra.

A CONTRATADA devera instalar e relocar os materiais e equipamentos dentro
do canteiro conforme a necessidade de servico durante a execucdo da obra, incluindo a
montagem, transporte e armazenamento dos recursos e instalagdes necessarios para
execucao dos servicos na Obra.

A desmobilizacdo compreendera a completa limpeza dos locais da obra, retirada
das méaquinas e dos equipamentos da obra, incluindo a montagem, transporte e
armazenamento dos recursos e instalagdes necessarios para execugcdo dos servicos na
Obra. Compreendendo ainda a completa limpeza dos locais da obra, reconstituicdo da

area utilizada, recompondo no minimo a sua condic¢ao original.
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2. SERVICOS PRELIMINARES

2.1. PLACAS DE OBRA — PADRAO PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBJETIVO

Identificar de maneira clara e objetiva as obras.

MATERIAIS

— Chapas planas com material resistente as intempéries;

— Chapas metélicas galvanizadas.

EXECUCAO

Devera ser confeccionados com as dimensdes padrao do agente financiador.

A placa devera apresentar superficie lisa, isto é, sem deformacdes, devidamente
fixadas de tal maneira que ndo venha a se soltar do quadro de madeira.

A madeira na qual a placa ficara fixada, devera ser de 12 qualidade (cambard,

canela, angico, peroba), isento de nd.

PINTURA

— Tinta a 6leo, ou Tinta esmalte.

As placas deverdo satisfazer as especificagbes aprovadas, sendo de
conformidade com desenho e dimensdes que serdo apresentadas pela PMG e do agente
financiador que podera ser obtido no “site”.

As placas deverdo ser fixadas pela CONTRATADA em local indicado pela
FISCALIZACAO, em local visivel, preferencialmente localizada no acesso principal ou
voltadas para a via que forneca melhor visualizacdo das mesmas.

As placas deverdo ser mantidas em bom estado de conservagdo, inclusive
quanto a integridade dos padrbes de cores, durante todo o periodo de execugdo das
obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o0 seu desgaste ou

precariedade, ou ainda por solicitagdo da FISCALIZACAO.
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2.2. DESMATAMENTO E LIMPEZA

Em toda &rea especificada em projeto destinada a implantacdo de calcada,
deverd ser procedida limpeza do terreno que compreenderd capina, rocgada,
destocamento e raspagem do terreno e demolicdo de constru¢des. O material removido
deverd imediatamente ser removido do canteiro e levado para bota-fora.

A completa limpeza do terreno precedera a implantacdo do canteiro de obras e
sera feita dentro da mais perfeita técnica tomando-se todos os cuidados para evitar danos
a terceiros.

A construtora executard, através de instrumentos e de acordo com o desenho
de implantacdo, afericdo das dimensdes dos alinhamentos, dos angulos e de
guaisquer outras indicacdes constantes do projeto com as reais condi¢cdes encontradas no
local. No caso de discrepancia, devera ser comunicada a Fiscalizagéo, a quem competira

deliberar a respeito.

2.3. LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL

A limpeza do terreno compreenderd os servigos de raspagem da camada vegetal
com trator de esteiras, de forma a deixar limpa a &rea da obra, isento de raizes e tocos de

arvores, bem como material organico que possam comprometer os servigos de fundacdes

TERRAPLANAGEM

24. CARGA E DESCARGA BOTA FORA
2.5. TRANSPORTE BOTA FORA
2.6. ESPALHAMENTO BOTA FORA

Aplica-se no que couber o disposto nos itens 3.2 e 4.1, Escavacado mecanica.

Atendido o projeto e, sendo técnica e economicamente aconselhavel, as massas
em excesso, removidas desde a etapa inicial dos servigos, que resultariam em bota-foras,
poderdo ser integradas aos aterros, mediante compactacdo adequada, constituindo
alargamentos de plataforma, com suavizacédo dos taludes ou bermas de equilibrio.

Estédo inclusos nos servicos de transporte, descarga e regularizacdo em Bota
Fora.

O servico de transporte para Bota-fora sera quantificado conforme volume
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transportado e distancia de transporte executada. Caso seja executada distancia de
transporte menor que a projetada, apés aprovada pela FISCALIZACAO, a quantificagio

sera aquela realmente executada.

3. AGUAS PLUVIAIS

3.1. ESCAVACAO

OBJETIVO

Fixar as condi¢des exigiveis para as operagfes de escavacao, carga, transporte
e classificacdo dos materiais escavados para a implantacdo da rede de drenagem, em

conformidade com o projeto.

DEFINICAO

Para os efeitos desta Norma é adotada a definicdo seguinte:

- Material de 12 categoria - Compreende o0s solos em geral, residual ou
sedimentar, seixos rolados ou ndo, com didmetro méaximo inferior a 0,15m, qualquer que
seja o teor da umidade apresentado.

- Material de 22 categoria - Compreende os de resisténcia ao desmonte
mecanico inferior a rocha ndo alterada, cuja extracdo se processe por combinacdo de
métodos que obriguem a utilizacdo do maior equipamento de escarificacdo exigido
contratualmente; a extracdo eventualmente poderd envolver o uso de explosivos ou
processo manual adequado, incluidos nesta classificacdo os blocos de rocha, de volume
inferior a 2 m3 e os matacdes ou pedras de didmetro médio entre 0,15m e 1,00m.

- Material de 32 categoria - Compreende os de resisténcia ao desmonte
mecanico equivalente a rocha ndo alterada e blocos de rocha, com didmetro médio
superior a 1,00m, ou de volume igual ou superior a 2ms3, cuja extracéo e reducéo, a fim de

possibilitar o carregamento se processem com 0 emprego continuo de explosivos.
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MATERIAL

Procedente da escavacao do terreno natural constituido por solo, alteracdo de
rocha, rocha ou associacdo destes tipos. Estes materiais deverdo ser depositadas em
locais pré determinados, de preferéncia em locais nas proximidades, isto €, no préprio

bairro. Devera ser depositadas em “montdes” separadas por tipo de material.

EQUIPAMENTO

A escavacdo do corte sera executada mediante a utilizagcdo racional de
equipamento adequado, que possibilite a execucdo dos servicos sob as condicbes
especificadas e produtividade requerida.

Utilizam-se, em geral, tratores equipados retroescavadeira ou tratores de
esteiras equipados com conchas escavadeiras, estes utilizados geralmente para

profundidades maiores que 3,0 m.

EXECUCAO

As operacdes de cortes e escavagdo compreendem:

— Escavacdo compreendera a remocgdo dos materiais constituintes do terreno
natural até as linhas e cotas especificadas no projeto e ainda a carga, transporte e
descarga do material nas areas e depdsitos previamente aprovados pela FISCALIZACAO
e de acordo com as indicac¢des técnicas de projeto.

— Transporte dos materiais escavados para aterros ou bota-foras.

- Retirada de camadas de ma qualidade visando preparo da fundacdo dos
aterros, de acordo com indicacGes do projeto.

Estes materiais transportados para locais previamente indicados, de modo a ndo
causar transtorno a obra, em carater temporario ou definitivo.

— O desenvolvimento da escavacao se dara em face da utilizacdo adequada, ou
da rejeicdo dos materiais extraidos. Assim, apenas serdo transportados para constituicdo
dos aterros aqueles que, pela classificacdo e caracterizacdo efetuadas nos cortes sejam
compativeis com as especificacdes da execucdo dos aterros, em conformidade com o
projeto.

- Atendido o projeto e, sendo técnica e economicamente aconselhavel, as

massas em excesso, removidas desde a etapa inicial dos servigos, que resultariam em
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bota-foras, poderdo ser integradas aos aterros, mediante compactacdo adequada,
constituindo alargamentos de plataforma, com suavizacdo dos taludes ou bermas de
equilibrio.

— As massa excedentes, que ndo se destinarem ao fim indicado no paragrafo
anterior, serdo objeto de remocéo, de modo a ndo constituirem ameaca a estabilidade da

via, e nem prejudicarem 0 aspecto paisagistico ou meio ambiente da regiéo.

3.2. TRANSPORTE PARA BOTA-FORA

Aplica-se no que couber o disposto no item 3.2.1, Escavacdo mecénica.

Atendido o projeto e, sendo técnica e economicamente aconselhavel, as massas
em excesso, removidas desde a etapa inicial dos servigos, que resultariam em bota-foras,
poderdo ser integradas aos aterros, mediante compactacdo adequada, constituindo
alargamentos de plataforma, com suavizacédo dos taludes ou bermas de equilibrio.

Estédo inclusos nos servicos de transporte, descarga e regularizacdo em Bota
Fora.

O servico de transporte para Bota-fora sera quantificado conforme volume
transportado e distancia de transporte executada. Caso seja executada distancia de
transporte menor que a projetada, apés aprovada pela FISCALIZACAO, a quantificagio

sera aquela realmente executada.

4. ESTRUTURA DE DRENAGEM

4.1. SARJETA DE CONCRETO

As sarjetas de corte podem ter diversos tipos de secdo, dependendo da
capacidade de vazdo necessaria. A sarjeta triangular € um tipo bem aceito, pois, além de
apresentar uma razoavel capacidade de vazédo, conta a seu favor com o importante fato
da reducéo dos riscos de acidentes.

Quando a sarjeta triangular de maximas dimensfes permitidas for insuficiente
para atender a descarga de projeto, deve-se adotar a sarjeta de secdo trapezoidal
seguindo as seguintes recomendacdes.

A sarjeta € dotada de uma barreira tipo meio-fio, com a finalidade de proteger os
veiculos desgovernados que tendam a cair na mesma. O meio fio barreira devera ter

aberturas calculadas, em espagamento conveniente de modo a permitir a entrada d'agua
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proveniente da pista.

Pode-se também projetar a sarjeta capeada descontinuamente, de modo a
permitir a entrada d'agua pela cobertura existente entre duas placas consecutivas. As
placas tém a finalidade também de evitar que a sarjeta seja obstruida pela entrada de

materiais carreados pelas aguas.

4.2. VALETA DE CONCRETO

As valetas de protecdo de cortes interceptam as 4guas que escoam a montante
do talude de corte, evitando que elas saturem o solo e desencadeiem a ruptura do talude,
0 que geraria danos a rodovia ou até acidentes. O Manual de Drenagem de Rodovias
(2006) relata que as valetas devem ser construidas paralelas as cristas dos cortes, a uma
distancia entre 2,0 a 3,0 metros. O material resultante da escavacao deve ser colocado
entre a valeta e a crista do corte e apiloado manualmente.

As valetas de protecdo de cortes sdo de sec¢Oes trapezoidais indicadas para
maior eficiéncia hidraulica.

O revestimento da valeta depende da velocidade do escoamento e do tipo do
solo natural, sendo optado o de concreto nesse projeto. E sempre aconselhavel revestir
as valetas, principalmente em terrenos permeaveis, que possam facilitar a infiltracdo da
agua e causar instabilidade nos taludes.

Nos casos de desague de outros dispositivos na valeta (descidas d’agua,
sarjetas de banquetas e de corte e outros), o dimensionamento da valeta devera

considerar este acréscimo de descarga.

4.3. CAIXA COLETORA DE TALVEGUE

As caixas coletoras tém como objetivos principais, coletar as 4guas provenientes
das sarjetas e que se destinam aos bueiros de greide, coletar as 4guas provenientes de
areas situadas a montante de bueiros de transposicdo de talvegues permitindo sua
construcdo abaixo do terreno natural, coletar as aguas provenientes das descidas d'agua
de cortes conduzindo-as ao dispositivo de desdgue seguro, permitir a inspecdo dos
condutos que por elas passam, com o objetivo de verificacdo de sua funcionalidade e
eficiéncia. Possibilitar mudancas de dimenséo de bueiros, de sua declividade e dire¢éo,
ou ainda quando a um mesmo local concorre mais de um bueiro.

As caixas abertas sao indicadas quando tém finalidade coletora e localizam-se
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em pontos que ndo comprometam a seguranca do trafego.

A secdo tipo das caixas coletoras devera obedecer aos projetos tipos do DNIT
onde séo indicadas as dimensfes e detalhes das tampas.

Para a execucéo das caixas deverdo ser seguidas as Especificagdes de Servigo
DNIT 026/2004

4.4. DESCIDA D' AGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD 05 AC/BC

A descida d'agua, por se localizar em um ponto bastante vulneravel na rodovia,
principalmente nos aterros, requer que cuidados especiais sejam tomados para se evitar
desniveis causados por caminhos preferenciais durante as chuvas intensas e
conseguentes erosdes que podem levar ao colapso toda a estrutura.

Assim, deve ser previsto o confinamento da descida no talude de aterro,
devidamente nivelada e protegida com o revestimento indicado para os taludes. E
desaconselhdvel a se¢do de concreto em modulos, pois a acado dinamica do fluxo pode
acarretar o descalcamento e o desjuntamento dos médulos, o que rapidamente atingiria o
talude, o erodindo. No caso da utilizagdo de médulos, as pec¢as deverdo ser assentadas
sobre berco previamente construido.

Quanto a execucdo, as descidas retangulares podem ser executadas no local
com formas de madeira, em calha ou degraus.

Para o detalhamento dos projetos de execugcdo deverdo ser seguidas as
Especificagcdes de Servico DNIT 021/2004

CRITERIO DE MEDICAO
Todas as caixas (Poco de Visitas, Caixa de Ligacdo, Bocas de lobo, Caixa de
Inspecédo) serdo medidas por unidade, cujas quantidades foram estabelecidas nos

projetos especificos.

5. ESTRUTURA DE CONTENCAO

5.1. RETALUDAMENTO

As obras de retaludamento sdo caracterizadas pela alteracdo da geometria dos

taludes através de cortes nas partes superiores da encosta, tendo o intuito de melhorar o
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angulo de repouso abrandando o relevo e aliviando a carga atuante no talude. O
retaludamento de encostas deve ser efetuado com equipamento mecénico apropriado, e
acompanhado por aterros compactados nas bases dos taludes para evitar a continuidade
do processo além de drenagem e cobertura superficial com a finalidade de diminuir o peso
do talude. Essas obras tém a finalidade de conduzir adequadamente as &guas
superficiais, além de evitar fenbmenos erosivos e 0s escorregamentos e reduzir os
esforcos a serem suportados pela estrutura.

Esse método consiste em alterar o talude original por meio de cortes ou aterros
de modo a estabilizar o mesmo, mudando suas caracteristicas fisicas como a sua
inclinacdo, sendo entdo aplicada uma inclinagdo mais suave, calculada de acordo com a
linha de ruptura definida. Este método € considerado o mais simples, eficaz e barato
existente justamente por utilizar como material o préprio terreno e ndo demandar uma

mao de obra especifica.

NORMAS

Deve-se respeitar as normas de Estabilidade de Encostas, que exigem ao inicio
das obras de estabilizacéo de taludes, levantamentos de sondagem a percusséo (SPT),
ensaios de caracterizacdo, resisténcia triaxial e compactacao dos solos.

A NBR 11682 sugere algumas recomendacdes na utilizacdo deste procedimento.
Fazer remoc¢&o do material a partir do topo do talude, para evitar acidentes ao descalcar a
base do talude; Escalonamento em taludes de altura superior a 5 metros para evitar
acumulo de agua superficial sobre a face do talude; Fazer protecdo superficial
harmonizada ao sistema de microdrenagem, previamente dimensionado no projeto de
retaludamento; Remocdo de matéria excedente, evitando danos as areas vizinhas, bem
como assoreamento de linhas de drenagem, rios e lagos; A declividade dos taludes deve
ser respeitada conforme orientagfes e determinacdes de projeto. O acabamento da face
do talude deve ser feito com escavadeira hidraulica, topografia e profissional

acompanhando a execug¢do com gabarito; Fazer redirecionamento de drenagem.

6. OBRAS COMPLEMENTARES

6.1. ENLEIVAMENTO E/OU HIDROSSEMEADURA

Consiste no plantio de espécies vegetais diversas, com a finalidade de
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preservar areas expostas do corpo estradal, da faixa de dominio ou resultantes da
exploracdo de ocorréncias de materiais, dando-lhes condicdes de resisténcia a eroséo e
atenuando os efeitos de agressdo ao meio-ambiente. Pode, também, ser utilizada no
revestimento de dispositivos de drenagem pluvial.

Leivas sdo placas contendo gramineas ou leguminosas, que s&o
transplantadas de viveiro ou outro local de extragdo, para o local de implantacdo e que
promovem a cobertura imediata do solo.

A execucdo da protecdo vegetal, através de enleivamento ou do plantio por

mudas, consta basicamente das seguintes atividades:

PREPARO DO SOLO

Compreendendo, quando for o caso, o revolvimento do solo, nivelamento,
drenagem da &rea, cobertura com terra vegetal, tratamento contra pragas, adubacgéo

e/ou correcéo do solo.

PRODUCAO DE LEIVAS

Compreendendo a poda, arrancamento, carga, transporte e descarga das

leivas, com dimensdes uniformes.

PLANTIO

As placas sdo assentadas sobre o solo previamente preparado e compactado
com soquetes de madeira. Caso seja necessario, devem ser empregadas técnicas de
fixacdo das leivas ao terreno utilizando-se ponteiros de madeira. Para o caso das
mudas, as operacdes de plantio compreendem transformacéao das leivas em mudas ou
touceiras, abertura das cavas, colocacdo das mudas, fechamento e apiloamento das

cavas. A quantidade de mudas plantadas sera definida em projeto especifico.

IRRIGACAO

A irrigacao é feita com equipamento apropriado para alcangar grandes alturas,
ndo se admitindo a adocdo de métodos improprios que possam comprometer a

estabilidade dos macigos, processando-se a medida que as leivas ou mudas forem
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implantadas. A operacgéo de irrigacao deve ser repetida, sempre que necessario, até a

definitiva fixacdo das leivas ou das mudas ao solo.

6.2. SISTEMA VETIVER

Arbustos de raizes fibrosas e capins plantados como cercas vivasMreduzem o
poder erosivo das chuvas e faz com que seja depositada a sua valiosa carga de solo
proximo das fileiras de cercas vivas. Se estas forem plantadas nos intervalos verticais
corretos, as perdas de solo serdo minimas

Analisando o capim Vetiver verifica-se que sua aplicagdo na matéria de fisica se
da através da sua resisténcia a tracao e ao cisalhamento.

Segundo boletim técnico de efeitos da vegetacdo na estabilidade de encostas, o
aumento da resisténcia ao cisalhamento do solo estd vinculada diretamente a
transferéncia direta das tensdes de cisalhamento para resisténcia das raizes a tensao.
Essa transferéncia ocasiona incrementos consideraveis na resisténcia ao cisalhamento
dos solos, com consequente reducdo da erodibilidade, e no aumento da estabilidade do
solo.

A média da resisténcia a tracdo das raizes de Vetiver € de 75MPa que
corresponde a 1/6 do ago doce; com as raizes variando entre 0,7 e 0,8 mm de didmetro.

Em qualquer grau de inclinacdo do talude, desde que esteja dentro do
estabelecido para o plantio de Vetiver, ela se mostra mais eficiente que outras espécies.

Define-se também que quanto mais inclinado o terreno menor serd a distancia
entre as barreiras de nivel.

A medida que o tempo passa o0 escoamento deposita 0 solo que vinha retirando,
0 capim vetiver desenvolve em sedimento e cria-se um terrago natural. Este terraco passa
a ser uma caracteristica permanente da paisagem e transforma-se em barreira
permanente e eficiente. Ao atingir as cercas vivas, as aguas perdem velocidade,
espalhando-se, depositam sua carga de sedimento e escoam-se ao longo da fileira de
cercas, infiltrando-se no solo.

Nenhuma ou pequena quantidade de solo e agua sdo perdidas, sendo que a
agua ndo atinge velocidade o bastante para arrastar o solo, em funcdo da presenca de
barreira vegetal, a maior densidade do solo aumenta a resisténcia a penetracao e estas
sdo aumentadas com a profundidade, isso pode ser explicado pelas pressdes exercidas
das camadas superiores sobre as subjacentes, que provocam a compactagao,
aumentando a resisténcia a penetracdo, reduzindo a sua porosidade.

Este efeito € incrementado devido a influéncia das raizes na camada superficial
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do solo. Uma das coisas que podem ocorrer por influéncia da vegetagcdo € o acréscimo
dos indices de infiltracdo por diferentes fatores, tais como, raizes fisiologicamente ativas,
canais ocasionados por raizes que morrem, aumento da rugosidade hidraulica, elevacéo

da porosidade efetiva do solo e alteragfes da estrutura do solo.

CARACTERISTICAS VETIVER

O vetiver é uma graminea perene, originaria da Asia tropical, ereta de 1,50 m a
2,20 m de altura, com sistema radicular denso, atingindo até 3m de profundidade,
aromaticas, pardo-escuras e rijas. Possui elevada rusticidade podendo ser cultivada
desde solos arenosos (francoarenosos, areno-argilosos) até solos mais pesados (argilo-
arenosos ou argilo-humico), desenvolve-se em solos com pH baixo (solos &cidos) e solos
alcalinos, 0 mesmo acontecendo com solos salinos. Resiste desde a baixa pluviosidade
(300 a 800 mm/ano) até as altas precipitacdes (3000 a 5000 mm/ano), podendo ser
plantado em solos inundados. Tolerante a temperaturas extremas entre -9 a 50°C, por ser
propagada por meios agamicos (mudas) e ndo por sementes, apresenta baixo risco de se
tornar invasora. E usado para formar barreiras de 1 Ceildo. Quanto a sua longevidade,

pode chegar até 50 anos.
PROPAGACAO VETIVER

A propagacgdo é feita via producdo de mudas. As mudas sdo plantadas em
viveiros sombreados, em sacos plasticos, tubetes ou até mesmo no proprio solo, com
espacamento de 0,5m x 0,5m, em substrato comum, como o utilizado para café (700 L de
terra de barranco, 300 L de esterco de curral, 4 kg de super fosfato simples). Entretanto,
por se tratar de planta rastica o que mais se utiliza € viveiro a céu aberto

Para um crescimento 6timo, os viveiros devem ser adubados e irrigados,
especialmente em &reas muito secas. O capim tem revelado notavel capacidade de
crescimento em qualquer terreno. Uma planta capaz de vicejar sob condi¢cdes extremas,
tem apresentado excelente trabalho de estabilizacdo em praticamente qualquer lugar

As caracteristicas do capim vetiver fazem da planta uma solucéo ideal para os
problemas em questdo. Avaliando o efeito do capim vetiver na descompactacédo de solo
verificou que os melhores espacamentos foram os 1,0m x 0,45m; 1,5m x 0,15m; 1,5m x
0,30m; 1,5m x 0,45m; 2,0m x 0,15m e; 2,0m x 0,30m. Todavia o espacamento 1,5 x 0,45
além de estar dentre os espacamentos com melhores valores de resisténcia a penetragédo

é o segundo melhor espacamento em relagdo ao indice de Resisténcia, sendo assim o
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mais recomendado para reduzir a resisténcia a penetragéo por utilizar o menor nimero de
mudas, otimizando os custos de estabilizacdo e recuperacéo de taludes quando se pensa

na estruturacéo do solo.
7. MANEJO AMBIENTAL

Durante a execugdo das travessias de sarjetas ou valetas de drenagem
superficial deverdo ser preservadas as condi¢cdes ambientais exigindo-se, entre outros, 0s
seguintes procedimentos:

— Todo o material excedente de escavacado, ou sobras, devera ser removido das
proximidades dos dispositivos evitando o entupimento, impedindo que seja conduzido
para os cursos d’agua, de modo a ndo causar seu assoreamento;

— Nos pontos de desague dos dispositivos deverdo ser executadas obras de
protecdo, de modo a ndo promover a erosdo das vertentes ou assoreamento de cursos
d’agua;

— Em todos os locais onde ocorrerem escavacdes, ou aterros necessarios a
implantacdo das obras, deverdo ser tomadas medidas que proporcionem a manutencgéo
das condicdes locais através de replantio da vegetacdo ou grama;

— Durante o desenvolvimento das obras deverd ser evitado o trafego
desnecessério de equipamentos ou veiculos por terrenos naturais de modo a evitar a sua
desfiguracéo;

— Nas éareas de bota-foras ou empréstimos necessarios a realizacao das valas de
saida que se instalam nas vertentes, deverdo ser evitados os lancamentos de materiais
de escavacao que possam afetar o sistema de drenagem superficial.

— Além destas deverdo ser atendidas as recomendac¢fes da DNER-ISA 07
Instrucéo de Servico Ambiental referente ao escoamento das aguas e a protecéo contra a

erosao.

8. RECUPERACAO DE AREA DE CONQUISTA E CANTEIRO

Proceder a recuperacdo geral de &reas ocupadas provisoriamente, com remocao
de pisos e &reas concretadas, remoc¢édo de entulhos em geral, remocdo da drenagem
superficial provisoria e regularizacao da topografia do terreno.

Enviar todo entulho existente para o local devidamente licenciado para essa

finalidade.
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9. ACEITACAO E REJEICAO

Os servigos serdo aceitos pela FISCALIZACAO se estiverem de acordo com a
Especificacdo, ou com as tolerancias admitidas, e seréo rejeitados em caso contrario.

Os servicos rejeitados ser&o corrigidos ou complementados.

9.1. PAGAMENTO

Os custos para elaboracdo do “As Built” bem como as despesas com copia

impressa e digital, j& estéo inclusas no calculo do BDI.
10.DISPOSICOES GERAIS

A EXECUTORA é responsavel pela seguranca e solidez na obra até sua correta
aceitacao.

A aceitacdo e medicdo dos servicos sdo condicionadas a inspecdo da
FISCALIZACAO e apresentacdo dos ensaios exigidos para conferéncia da regular
execucao e qualidade conforme normas do DNIT e ABNT em vigor.

Podera ser exigido pela FISCALIZACAO que servicos sejam executados com
supervisdo in loco da FISCALIZACAO, sendo condigdo para aceitacdo dos trabalhos.
Caso a FISCALIZACAO esteja indisponivel no momento da execucéo, podera decidir por
adiar a execucédo dos trabalhos ou que a EXECUTORA comprove a regular execugdo com
registro fotogréafico e/ou video.

Integram cumulativamente as exigéncias e especificacdes deste memorial as
pecas gréficas e detalhes dos projetos, o Orcamento e as composi¢des indicadas, os
Memoriais Descritivos e o Contrato. Os casos conflitantes serdo decididos pela

FISCALIZA(;AO, levando em conta a eficiéncia, qualidade e a melhor técnica.
S&o documentos que devem estar presentes na Obra em tempo integral:
e Diério de Obra
e ART de execucao e Fiscalizacdo

¢ Projetos e Detalhamentos gréficos

O Diéario de Obra é peca integrante da execuc¢do da obra e documento principal
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de execucdo e fiscalizagdo. O Diério de Obra devera ser escrito a mao e diariamente, ndo
sendo permitida outra forma de apresentacdo e, invariavelmente, deve estar presente na
Obra em tempo integral. Sera exigida a assinatura das folhas pelo Preposto da
EXECUTORA (Encarregado), responsavel técnico pela execug¢do dos servicos e pelo
responsavel técnico pela FISCALIZACAO, sendo destacadas as vias e, juntamente com
0s ensaios de laboratério e demais documentos de controle tecnoldgico, integrardo
documentos precipuos para Medig&o dos servigos.

As MedicOes serdo realizadas APENAS quando atingida a meta mensal dos
servicos planejados conforme cronograma fisico-financeiro.

A FISCALIZACAO podera reprovar a utilizagio de insumo na obra nos casos de
desacordo com o projeto, inferior qualidade ou por estar fora dos padrdes de Obras do
Municipio, mesmo que constatado em simples inspecdo visual. Podendo ainda exigir a
abertura ou demolicdo de itens para que seja comprovada a qualidade e conformidade,

podendo ou ndo substituir comprovacédo através de ensaios de laboratério.

Gaspar, 03 de Julho de 2018

Responsavel Técnico

Ricardo Paulo Bernardino Duarte
Engenheiro Civil
CREA - SC 108.714-9
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