PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria de Obras E Servigos Urbanos

RECUPERAGAO DE TALUDE EM MARGEM DE RIO COM ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA NA RUA ANFILOQUIO NUNES PIRES

RUA ANFILOQUIO NUNES PIRES

BAIRRO FIGUEIRA - GASPAR - SC | BDI: 26,38%
PLANILHA DE ORCAMENTO
" - R$ UNIT.
ITEM| COD. REF. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. R$ UNIT. i/LIJBDI R$ TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
SINAPI COMP. ) . }
11 24209/001 Placa de obra do agente financiador em chapa galvanizada -colocada m2 3,00 306,92 387,89 1.163,67
1.2 | composICAO 1 |Mobilizagao, Instalagdo e desmobilizacéo un 200 7.000.00 8.846.60 17.693.20
1.3 MERCADO 5  [Banheiro quimico, com lavatorio, considerando limpeza semanal més 2.00 850,00 1.074,23 2.148.46
- Locacédo da obra, com equipamentos topografico, acompanhamento, levantamento, se¢Ges e nota de
1.4 | COMPOSIGAO 4 - )
SErvico. m2 1.985,82 7,99 10,10 20.056,78
SICRO . . Lo )
15 5213385 Barreira de sinalizacao tipo | de direcionamento ou bloqueio un 4,00 63,33 80,04 320,16
SICRO . . . S
1.6 5213835 Cone pléastico para canalizagdo de transito - utilizagdo de 5 vezes un 16,00 501 747 119,52
SICRO . ] L o A
1.7 5213842 Fita zebrada em dispositivos de canalizac¢éo de transito m 240,00 017 0,21 50,40
SINAPI COMP. L .
1.8 742211001 Sinalizagdo de Transito - Noturna m 110,00 258 3.26 358,60
SUB-TOTAL ITEM 1 41.910,79
2 TERRAPLENAGEM
2.1 SICRO Abertura d minho d rvi
: 5502995 ertura de caminho de servico m2 100,00 0,21 0,27 27,00
29 SICRO Reforgo de caminho de servico para area de conquista com Lastro de brita 4 comercial e/ou pedra de
' 903845 méo - espalhamento mecénico m3 10,00 59,18 74,79 747,90
23 SICRO Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de limpeza
: 5501700 com arvores de diametro até 0,15 m m2 648,00 0,41 0,52 336,96
SINAPI COMP. = . . ) I . -
2.4 Escavacdo mecanica em material de 1a. Categoria com utilizag&o de Escavadeira Hidraulica
83336 m3 2.618,83 4,10 5,18 13.565,52
SINAPI COMP. = . . ) I . -
25 Escavacdo mecanica em material de 2a. Categoria com utilizag&o de Escavadeira Hidraulica
72915 m3 896,71 9,87 12,47 11.181,93
26 sINAPI comp. |Carga e descarga mecénica de solo utilizando caminhdo basculante 6,0 m3 e PaCarregadeira sobre
’ 74010/001 pneus 128 HP, capacidade da cacamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 Kg.
m3 4.439,25 1,62 2,05 9.100,46
2.7 SINAPI COMP. Transporte comercial com caminh&o basculante 6m3, rodovia pavimentada
: 72887 ’ ' m3 x Km 6.214,95 1,00 1,26 7.830,84
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2.8 | SINAPICOMP. | pqhalhamento de material em bota f tilizagéo de trator de estreira de 165 HP
. 83344 spalhamento de material em bota fora, com utilizacéo de trator de estreira de . m3 4.439.25 0.84 1,06 4.705,61
- Execucéo de enrocamento com pedra dinamitada, camada de travamento, compactac¢éo com rolo,
2.9 | composIGAO 5 . -
com fornecimento dos materiais. m3 1.977,80 85,11 107,56 212.732,17
2.10 [ composiGAo 6 |Execucgdo de Talude com material de jazida, compactag&o com rolo, com fornecimento do material. m3 1.033.78 49.87 63.03 65.159.15
SINAPI
2.11 73891/001 Esgotamento de vala com Moto-Bomba H 100,00 4,82 6,09 609,00
SUB-TOTAL ITEM 2 325.996,54
3 DRENAGEM
SICRO . . ) . -
3.1 2003325 Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais m 101,00 33,79 42,70 4.312,70
SICRO . \x . } -
3.2 2003397 Descida d'agua de cortes em degraus - DCD 01 - areia e brita comerciais m 21,00 330,86 41814 8.780,94
. Execucéo de enrocamento com pedra dinamitada, compactag&o com rolo, com fornecimento dos
3.3 | composIGAO 8 L
materiais. m3 7,00 57,46 72,62 508,34
SUB-TOTAL ITEM 3 13.601,98
4 ESTRUTURA
. Cravagao de Estaca Hélice Continua, diametro 30 cm, com fornecimento dos materiais conforme
4.1 | COMPOSICAO 08 . - ~ .
projeto. Valor de Mobilizag&o: R$ 7.500,00 m 720,00 115,83 146,39 112.900,80
. Cravagao de Estaca Hélice Continua, diametro 50 cm, com fornecimento dos materiais conforme
4.2 | COMPOSIGCAO 09 . S
projeto. Valor de Mobilizag&o: R$ 7.500,00 m 640,00 179,21 226,49 152.453,60
SICRO o L .
4.3 2003867 Aplicacao de geotextil ndo-tecido agulhado RT 31 m2 205,60 14,61 18,46 3.795,38
SUB-TOTAL ITEM 4 269.149,78
5 PAVIMENTACAO
5.1 SINAP Fresagem de pavimento asféltico (profundidade 5,0 cm), em locais com baixo nivel de interferéncia.
96001 m2 512,00 4,35 5,50 2.816,00
SINAP o ~ . .
5.2 " Regularizacéo e Compactacao do Sub-Leito até 20 cm de espessura. m2 440,00 117 1,48 651,20
53 SICRO Execugéo de B imentaga brita graduada inclusi taca
. 4011276 xecucdo de Base para pavimentagéo com brita graduada inclusive compactagao m3 88,00 99,03 126,29 11.113,52
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SICRO = ~ . ~
5.4 5502822 Execucéo de Sub-Base em Pedra rachao, inclusive compactacéo m3 110,00 62,95 79,56 8.751.60
SINAPI N . L L )
5.5 96401 Execugdo e fornecimento de mat. de imprimagdo ¢/ CM-30 (Asfalto Diluido) taxa de 1,2 I/m m2 424,05 410 518 2.196,58
SINAPI Execugdo e fornecimento de mat. de pintura de ligagdo ¢/ emulsdo RR-2C - taxa de aplicagdo da emulsdo diluida
56 72943 2 2
a08l/m*a1,0l/m m2 1.200,14 1,38 1,74 2.088,24
57 SINAPI Fornecimento e aplicagdo de C.A.U.Q.(Concreto Asféltico Usinado a Quente) capa de rolamento ¢/ esp.= 12cm
' 95995 faixa "C" do D.N.L.T. Compactada em 2 camadas 6 cm . m3 66,89 641,90 811,23 54.261,39
5.8 SINAPI Transporte com caminh3o basculante 10m?* de massa asfaltica para pavimentag3o urbana.
95303 m3xKm 926,40 0,91 1,15 1.065,36
SUB-TOTAL ITEM 5 81.878,53
6 SINALIZACAO
Pintura ¢/ fornecimento de materiais de sinalizagdo horizontal, faixa central continua c/ tinta retrorrefletiva a
6.1 sszllc:é,ioos base de resina acrilica com micro esferas de vidro, cor AMARELA conf. NBR 11862/92 aplicagdo conf. DNER-ES
339/97 tipo "drop-on" m2 14,00 37,63 47,56 665,84
Pintura ¢/ fornecimento de materiais de sinalizagdo horizontal, faixa de bordo continua c/ tinta retrorrefletiva
6.2 sszllc:é,ioos a base de resina acrilica com micro esferas de vidro, cor BRANCA conf. NBR 11862/92 aplicagdo conf. DNER-ES
339/97 tipo "drop-on” m2 24,00 37,63 47,56 1.141,44
Pintura ¢/ fornecimento de materiais de sinalizagdo horizontal, faixa descontinua c/ tinta retrorrefletiva a base
6.3 sszllc:é,ioos de resina acrilica com micro esferas de vidro, cor BRANCA conf. NBR 11862/92 aplicagdo conf. Normas DNER-ES
339/97 - p/ area de baias de 6nibus. m2 6,00 37,63 47,56 285,36
6.4 Szlc:gg)z Fornecimento e colocagdo de tachdo refletivo bidirecional
521 un 47,00 39,87 50,39 2.368,33
SICRO . ~ . S
6.5 Fornecimento e colocagdo de tacha refletivo bidirecional
5213360 un 40,00 18,18 22,98 919,20
SUB-TOTAL ITEM 6 5.380,17
7 OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 Protecdo de Encosta
7.1.1| compPosiGAo 3 |Plantio de mudas Vetiver espacadas 0,4m - aquisi¢do, adubo e plantio un 250,00 18,57 23,46 5.865,00
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SICRO ;
7L2] 4o |Hidrossemeadura m2 632,00 2,63 3,32 2.098,24
7.2 Recuperacao de area de conquista e canteiro B B
7.2.1 siloczzgs Limpeza mecanizada de terreno com trator de esteiras/motoniveladora m2 300,00 0,39 0,49 147,00
7.2.2| compPosiGAo 2 [Lastro de pedrisco - espalhamento mecanico com Motoniveladora m3 10.00 60.09 75 94 759.40
SUB-TOTAL ITEM 7 8.869,64
TOTAL 746.787,43

Referencial SINAPI (04-2018) sem desoneragao
Referencial SICRO; Reajustamento de Obras Rodovirias (DNIT) indice Nacional da Construg&o - Jan/2018 (720,495) para Abr/2018 (725,245). indice 1,00659.
Referencial CUB / SC - Sinduscon

Responsavel Técnico

Ricardo Paulo Bernardino Duarte

Engenheiro Civil
CREA-SC 108714-9

Gaspar, 4 de julho de 2018
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