
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Secretaria de Obras E Serviços Urbanos

RECUPERAÇÃO DE TALUDE EM MARGEM DE RIO COM ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA NA RUA ANFILÓQUIO NUNES PIRES

RUA ANFILÓQUIO NUNES PIRES

BAIRRO FIGUEIRA - GASPAR - SC BDI : 26,38%

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM CÓD. REF. DESCRIÇÃO  DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. R$ UNIT.
R$ UNIT.

C/ BDI
R$ TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
SINAPI COMP.

74209/001
Placa de obra do agente financiador em chapa galvanizada -
colocada

m2 3,00             306,92         387,89             1.163,67                  

1.2 COMPOSIÇÃO 1 Mobilização, Instalação e desmobilização
un 2,00             7.000,00      8.846,60          17.693,20                

1.3 MERCADO 5 Banheiro químico, com lavatório, considerando
 limpeza semanal
mês 2,00             850,00         1.074,23          2.148,46                  

1.4 COMPOSIÇÃO 4 -
m2 1.985,82      7,99             10,10               20.056,78                

1.5
SICRO

5213385
Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio

un 4,00             63,33           80,04               320,16                     

1.6
SICRO

5213835
Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 5 vezes 

un 16,00           5,91             7,47                 119,52                     

1.7
SICRO

5213842
Fita zebrada em dispositivos de canalização de trânsito 

m 240,00         0,17             0,21                 50,40                       

1.8
SINAPI COMP.

74221/001 
Sinalização de Transito - Noturna

m 110,00         2,58             3,26                 358,60                     

SUB-TOTAL ITEM 1 41.910,79                

2 TERRAPLENAGEM

2.1
SICRO

5502995
Abertura de caminho de serviço

m2 100,00         0,21             0,27                 27,00                       

2.2
SICRO

903845 m3 10,00           59,18           74,79               747,90                     

2.3
SICRO

5501700 m2 648,00         0,41             0,52                 336,96                     

2.4
SINAPI COMP.

83336 m3 2.618,83      4,10             5,18                 13.565,52                

2.5
SINAPI COMP.

72915 m3 896,71         9,87             12,47               11.181,93                

2.6
SINAPI COMP.

74010/001

m3 4.439,25      1,62             2,05                 9.100,46                  

2.7
SINAPI COMP.

72887 m3 x Km 6.214,95      1,00             1,26                 7.830,84                  

Locação da obra, com equipamentos topográfico, acompanhamento, levantamento, seções e nota de 

serviço. 

Reforço de caminho de serviço para área de conquista com Lastro de brita 4 comercial e/ou pedra de 

mão - espalhamento mecânico

Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza 

com árvores de diâmetro até 0,15 m 

Escavação mecanica em material de 1a. Categoria com utilização de Escavadeira Hidráulica

Escavação mecanica em material de 2a. Categoria com utilização de Escavadeira Hidráulica

Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0 m³ e PáCarregadeira sobre 

pneus 128 HP, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 Kg.

Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada.
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2.8
SINAPI COMP.

83344
Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de estreira de 165 HP.

m3 4.439,25      0,84             1,06                 4.705,61                  

2.9 COMPOSIÇÃO 5
m3 1.977,80      85,11           107,56             212.732,17              

2.10 COMPOSIÇÃO 6
m3 1.033,78      49,87           63,03               65.159,15                

2.11
SINAPI

73891/001
Esgotamento de vala com Moto-Bomba

H 100,00         4,82             6,09                 609,00                     

SUB-TOTAL ITEM 2 325.996,54              

3 DRENAGEM   

3.1
SICRO

2003325
Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais 

m 101,00         33,79           42,70               4.312,70                  

3.2
SICRO

2003397 
Descida d'água de cortes em degraus - DCD 01 - areia e brita comerciais 

m 21,00           330,86         418,14             8.780,94                  

3.3 COMPOSIÇÃO 8
m3 7,00             57,46           72,62               508,34                     

SUB-TOTAL ITEM 3 13.601,98                

4 ESTRUTURA

4.1 COMPOSIÇÃO 08
m 720,00         115,83         146,39             112.900,80              

4.2 COMPOSIÇÃO 09
m 640,00         179,21         226,49             152.453,60              

4.3
SICRO

2003867
Aplicação de geotextil não-tecido agulhado RT 31 m2 205,60         14,61           18,46               3.795,38                  

SUB-TOTAL ITEM 4 269.149,78              

5 PAVIMENTAÇÃO

5.1
SINAP

96001 m2 512,00         4,35             5,50                 2.816,00                  

5.2
SINAP

72961
Regularização e Compactação do Sub-Leito até 20 cm de espessura.

m2 440,00         1,17             1,48                 651,20                     

5.3
SICRO

4011276
Execução de Base para pavimentação com brita graduada inclusive compactação

m3 88,00           99,93           126,29             11.113,52                

Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade 5,0 cm), em locais com baixo nível de interferência.

Execução de Talude com material de jazida, compactação com rolo, com fornecimento do material.

Execução de enrocamento com pedra dinamitada, compactação com rolo, com fornecimento dos 

materiais.

Execução de enrocamento com pedra dinamitada, camada de travamento, compactação com rolo, 

com fornecimento dos materiais.

Cravação de Estaca Hélice Continua, diâmetro 30 cm, com fornecimento dos materiais conforme 

projeto. Valor de Mobilização: R$ 7.500,00

Cravação de Estaca Hélice Continua, diâmetro 50 cm, com fornecimento dos materiais conforme 

projeto. Valor de Mobilização: R$ 7.500,00
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5.4
SICRO

5502822
Execução de Sub-Base em Pedra rachão, inclusive compactação

m3 110,00         62,95           79,56               8.751,60                  

5.5
SINAPI

96401 m2 424,05         4,10             5,18                 2.196,58                  

5.6
SINAPI

72943 m2 1.200,14      1,38             1,74                 2.088,24                  

5.7
SINAPI

95995 m3 66,89           641,90         811,23             54.261,39                

5.8
SINAPI

95303 m3xKm 926,40         0,91             1,15                 1.065,36                  

SUB-TOTAL ITEM 5 81.878,53                

6 SINALIZAÇÃO

6.1
SICRO

5213408

m2 14,00           37,63           47,56               665,84                     

6.2
SICRO

5213408

m2 24,00           37,63           47,56               1.141,44                  

6.3
SICRO

5213408

m2 6,00             37,63           47,56               285,36                     

6.4
SICRO

5213362 un 47,00           39,87           50,39               2.368,33                  

6.5
SICRO

5213360 un 40,00           18,18           22,98               919,20                     

5.380,17                  

7 OBRAS COMPLEMENTARES

7.1 Proteção de Encosta

7.1.1 COMPOSIÇÃO 3 Plantio de mudas Vetiver espaçadas 0,4m - aquisição, adubo e plantio
un 250,00         18,57           23,46               5.865,00                  

SUB-TOTAL ITEM 6

Execução e fornecimento de mat. de imprimação c/ CM-30 (Asfalto Diluído) taxa de 1,2 l/m²

Execução e fornecimento de mat. de pintura de ligação c/ emulsão RR-2C - taxa de aplicação da emulsão diluída 

a 0,8 l/m² a 1,0 l/m²

Fornecimento e aplicação de C.A.U.Q.(Concreto Asfáltico Usinado a Quente) capa de rolamento c/ esp.= 12cm 

faixa "C" do D.N.I.T. Compactada em 2 camadas 6 cm .

Pintura c/ fornecimento de materiais de sinalização horizontal, faixa de bordo contínua  c/ tinta retrorrefletiva 

a base de resina acrílica com micro esferas de vidro, cor BRANCA conf. NBR 11862/92 aplicação conf. DNER-ES 

339/97  tipo "drop-on"

Pintura c/ fornecimento de materiais de sinalização horizontal, faixa central contínua  c/ tinta retrorrefletiva a 

base de resina acrílica com micro esferas de vidro, cor AMARELA conf. NBR 11862/92 aplicação conf. DNER-ES 

339/97  tipo "drop-on"

Pintura c/ fornecimento de materiais de sinalização horizontal, faixa descontínua  c/ tinta retrorrefletiva a base 

de resina acrílica com micro esferas de vidro, cor BRANCA conf. NBR 11862/92 aplicação conf. Normas DNER-ES 

339/97 - p/ área de baias de ônibus.

 Fornecimento e colocação de tachão refletivo bidirecional 

 Fornecimento e colocação de tacha refletivo bidirecional

Transporte com caminhão basculante 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana.
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7.1.2
SICRO

4413905
Hidrossemeadura 

m2 632,00         2,63             3,32                 2.098,24                  

7.2 Recuperação de área de conquista e canteiro
-                  -                           

7.2.1
SICRO

5502985
Limpeza mecanizada de terreno com trator de esteiras/motoniveladora

m2 300,00         0,39             0,49                 147,00                     

7.2.2 COMPOSIÇÃO 2 Lastro de pedrisco - espalhamento mecânico com Motoniveladora
m3 10,00           60,09           75,94               759,40                     

SUB-TOTAL ITEM 7 8.869,64                  

TOTAL 746.787,43         
Referencial SINAPI (04-2018) sem desoneração

Referencial SICRO; Reajustamento de Obras Rodoviárias (DNIT) Índice Nacional da Construção - Jan/2018 (720,495) para  Abr/2018 (725,245). Índice 1,00659.

Referencial CUB / SC - Sinduscon

Gaspar, 4 de julho de 2018

Responsável Técnico

           Ricardo Paulo Bernardino Duarte

  Engenheiro Civil

CREA-SC 108714-9
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